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N. xxx di Rep.

Imposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007 median-

te modello unico informatico (MUI) per I'importo di euro xx,xx.
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELVERDE

Provincia di Cremona

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA D’APPALTO PER OPERE DA

ESEGUIRSI IN COMUNE DI CASTELVERDE RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE

TANGENZIALE DI COSTA S. ABRAMO — STRALCIO FUNZIONALE 2 - LOTTO 2

Cod. CIG: xxxxx CUP: xxxxx

L'anno duemilaventitre addi xxxxxxxxxxxxxxx del mese di xxxxxxx nella Residenza

Municipale di Castelverde (CR), avanti a me XXXXX XXXXX, quale Segretario del

Comune di Castelverde, autorizzato dalla legge a rogare atti e contratti nell'interesse del

Comune, sono personalmente comparsi:

= XXXX XXXXXX XXXXXX, nato a xxxxxxx () il xx-xx-xxxx (Cod.Fisc. XXX XXX XXXXX

xxxxx), in qualita di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelverde , che in-

terviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI

CASTELVERDE (CR) con sede legale in Castelverde (CR), piazza del Municipio 19,

Cod. Fisc. XXXXXXXXXXxxX — pec: comune.castelverde@pec.regione.lombardia.it, in

esecuzione del Decreto prot. xxx del xx-xx-xxxx di nomina a Responsabile del settore

XXXXXXX XXXXXxX, denominato "Comune" o “stazione appaltante”;

- il sig. Xxxxx Xxxxxxx nato a Xxxxx (XX) il xx.xx.xxxx, residente a Xxxxxxx (XX) in via

Xxxxxxx n.xx, identificato tramite documento di riconoscimento C.I. n. XXXXXXXXX rila-
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ataind . Lo ¥ XX). il quale agi . ,

quale Titolare / Amministratore Unico / Legale rappresentante, autorizzato a sottoscrivere

il presente contratto, della XXXXXXXXXXXX con sede legale in Xxxxxxx (XX) in via

Xxxxxxx n.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxx C.F. e P. IVA xxxxxxxxxxX, di seguito nel presente

atto denominato semplicemente “appaltatore” o “Contraente”. | nominati costituiti, della cui

identita io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente,

spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facol

ta per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO CHE

con Delibera di Giunta Comunale di Castelverde n. XX in data xx.xx.202x, esecutiva ai

sensi di legge, € stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere da eseguirsi in Comune

di Castelverde riguardanti la realizzazione tangenziale di Costa s. Abramo — stralcio

funzionale 2 — lotto 2, con importo complessivo di € 1.410.000,00 di cui € 1.400.000,00

per lavori ed € 10.000,00 per costi della Sicurezza non soggetti a ribasso;

A. con successiva Determinazione n. XX dell’area tecnica del xx/xx/202x, esecutiva

ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32

comma 2 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Igs. 267/2000, ed & stato, quindi, dispo-

sto di aggiudicare l'appalto mediante procedura xxxxxxx, avvalendosi del criterio xxxxx

con offerta tipo xxxxxx e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corri-

spettivo a Corpo;

B. la procedura di gara € stata effettuata in forma telematica mediante la piattaforma

“Sintel” secondo i tempi ed i modi previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un im-

porto a base d’asta di Euro 1.410.000,00 di cui Euro 1.400.000,00 per lavori ed opere da

as- soggettare a ribasso, oltre a Euro 10.000,00 relativi a costi per la sicurezza non

soggetti a




ribasso, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo;

C. con Determinazione dell'area tecnica n. XX del xx.xx.202x, ad esito della procedu-
ra di gara, & stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto il contraente
XXXXXXXXXXXX con sede legale in Xxxxxxx (XX) in via Xxxxxxx n.xx - C.F. e P. IVA
XXXXxxxxxxx, che ha offerto il ribasso percentuale del xx % corrispondente a un importo
lavori di euro xx.xxx,xx cui vanno aggiunti Euro 13.000,00 per costi della sicurezza (Non
soggetti a ribasso), per complessivi Euro xx.xxx,xx oltre IVA di legge ;

D. con Determinazione dell’area tecnica n. xx del xx.xx.202x, riscontrata la regolarita
delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.
I'appalto € stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di segui-
to descritte;

E. sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica,
tecnica e finanziaria della citata impresa;

F. ilavori sono finanziati con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

G. le risultanze della gara e relativa aggiudicazione e determine citate, in ottempe-
ranza agli oneri di pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., sono state pubblicate in data xx.xx.202x all’Albo Pretorio della stazione appaltante e
all'indirizzo Internet: www.comune.Castelverde.cr.it;

H. ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Xxxxxxx xxxxxx (Nominativo
della compagnia assicuratrice) di XXXX si €& costituita fideiussore con polizza n. Xxxxxxxx
emessa in data xx.xx.2022x nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del Comune
di Castelverde, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall'appalta-tore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.
Con tale garanzia fideiussoria la Xxxxxxx xxxxxx (Nominativo della compagnia) si riterra
obbligata in

solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare
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esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della

garanzia su semplice richiesta del Comune e senza alcuna riserva;

I.  che l'importo garantito ai sensi del precedente punto € ridotto del XX %, cosi co-
me previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente ha
prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del rego-

lamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'im-

pronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
J. che nei confronti del rappresentante del contraente XXXX XXXX, non risultano procedi-
menti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a nor-
ma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO PREMESSO
| comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrati-
va, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Castelverde (CR), nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico
xxxx xxx xxxxx, affida all'impresa Xxxxxx e per essa al costituito Sig. Xxxxxx, che
accetta, l'appalto delle opere da eseguirsi eseguirsi in Comune di Castelverde

riguardanti la realizzazione tangenziale di Costa s. Abramo - stralcio funzionale 2 -

lotto 2,



2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. xx del xx/xx/202x, esecutivaai sensi di legge, che sono
comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente ap- paltatore, oltre che, in ogni caso,
secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Igs. 50/2016 e s.m.i e al D.P.R. 207/2010, D.M. 49/2018,
nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP 145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici
. Aifini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & xxxxxxxxxx;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & xxxxxxxxxxxx.
Art. 2 - Importo del contratto
L'importo del contratto ammonta ad Euro xxxxx,xx di cui Euro xxxxx,xx per lavori ed Euro 10.000,00
per costi della sicurezza, oltre IVA XX %, pari a complessivi Euro xxxxx,xx (diconsi Euro
XXXXXXXXXXXXXXXX/XX).
Il contratto € stipulato a CORPO.

2. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’'offerta dell'appaltatore, rima- ne fisso ed

invariabile.

. La Stazione Appaltante (In ottemperanza agli obblighi della Legge n. 25 del 28 mar
70 2022, che ha convertito in legge il DL n. 4 del 27 gennaio 2022) puo, dar luogo ad una revisione dei prezzi
fino al 31 Dicembre 2023 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a),del D.lgs. 50/2016, secondo le clausole
riportate all’Art. 2.28 “DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI — REVISIONE — NUOVI
PREZZI” del Capitolato Speciale di Appaltodel Progetto Approvato.

4. La Stazione appaltante acconsente alla contabilizzazione dei materiali a pie d'opera
per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto, definiti al netto dell'importo della manodopera come da
stima a sensi art. 23 D.Lgs 50/2016 riportata nel Progetto esecutivo e secondo quanto esplicitato

all'articolo "MATERIALI A PIE D'OPERA" del Capitolato Speciale dello stesso Progetto Esecutivo.



Art. 3 — Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al cronoprogramma

allegato al progetto esecutivo posto a base di gara, il tempo utile per dare ultimate tutte le

opere a contratto & fissato in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

consegna dei lavori.

2. la programmazione dell'esecuzione dei lavori pud essere individuata dalla redazione

dello specifico Programma esecutivo, dettagliato a cura dell'esecutore da presentare pri-

ma dell'inizio dei lavori per I'approvazione, che a giudizio della Direzione Lavori e della
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Stazione Appaltante non dovra essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed

agli interessi della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordi-
ne nella esecuzione dei lavori, nel modo che riterra pit conveniente, anche in relazione
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dal presente appalto, senza che per questo I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi od indennita di sorta.

4. Dovra sempre essere garantito il pubblico transito pedonale in sicurezza durante il
normale orario lavorativo di cantiere e I'accesso carraio alla fine dell'orario di lavoro di
cantiere. In caso di urgenze dovute a servizi pubblici di emergenza deve essere con-
sentito I'immediato accesso a mezzi e personale.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di aprire al transito carrabile durante
I'orario di cantiere i tratti progressivamente non interessati dai lavori e/o ultimati e/o
idonei, a partire dall'origine o dalla fine del tronco, nel rispetto delle norme di sicurez-
za di cantiere e della circolazione stradale, senza che cid possa dar diritto all'Appalta-
tore di avanzare pretese di alcun tipo.

6. | rallentamenti delle lavorazioni riguardanti scavo, sbancamento, demolizione e degli
altri interventi che interessino il sottosuolo, o lavorazioni soprasuolo, per I'eventuale loro
svolgimento sotto la Sorveglianza di operatore Archeologico, Architettonico e Ambientale,
la corretta esecuzione delle lavorazioni con le cautele in ottemperanza alle eventuali pre-
scrizioni impartite dalla Soprintendenza e/o Enti aventi titolo nelle Autorizzazioni di com-
petenza, non danno diritto a richieste di rimborso o indennizzo dell’Appaltatore, in quanto il
corrispettivo & da intendersi gia conglobato nei relativi prezzi in elenco.

7. Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore € tenuto ad informarsi presso gli enti pro -
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prietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere e dai gestori delle reti dei sot- toservizi se

eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere stesse esistano cavi sotterranei (telefonici,

elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di leg-

ge, e hanno ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi

informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. | documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle sommini-

strazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) il registro di contabilita;

d) il sommario del registro di contabilita;

e) gli stati d'avanzamento dei lavori;

f) i certificati per il pagamento;

g) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire

la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da

lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta respon-

sabilita. |l direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con

la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati

dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore € invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di pro-

cedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori.
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Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni,

possono essere compilati in sede separata.

Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha

assistito al rilevamento delle misure e sono considerati come allegati ai documenti nei

quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si in-

tendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o

per opere d'arte di speciale importanza.

Lavoro a Corpo — Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo, per ogni gruppo

di categorie ritenute omogenee, come definite all’articolo 1.3 Tabella B del Capitolato Spe-

ciale del progetto esecutivo, € riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale rife-

rita al’ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo

metrico estimativo.

| pagamenti sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascu-

na delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Art. 5 - Controlli

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed

in conformita al progetto ed al contratto.

2. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressa-

mente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative.

3. L’esecutore collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti

in tutte le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 — Anticipazione e Pagamenti
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1.  Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato

dell’'appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da

corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiusso-

ria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interes-

se legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autoriz-

zate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di

solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud esse-

re, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari

di cui all’'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della ga-

ranzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. |l beneficiario

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non pro-

cede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Sono previsti pagamenti all’Appaltatore in acconto, in corso d’opera, ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 20%

dell'importo contrattuale al netto dell'l.V.A. di legge.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rila-

scio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei sog-
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getti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione ap-

paltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei la-

vori, la cassa edile. Sullimporto netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta

dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o

di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruita dell'incidenza della mano-

dopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affi-

dataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da

parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine I'impresa affidata-

ria avra I'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della manodopera mediante la pre-

sentazione del DURC di congruita riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m.

143/2021).

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al com-

ma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto ina-

dempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera diret-

tamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme do-

vute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempien-

te nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rela-

tivi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,

spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facol-
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ta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di ac-

conto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice

civile,.

8. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la

stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino

alla data di sospensione.

9. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Igs.

50/2016 e s.m.i.

10. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 60 giorni dall'emissione del certificato

di collaudo provvisorio / regolare esecuzione.

11. | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 — Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'arti-

colo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia

dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi

di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.

Art. 8 — Consegna lavori, inizio, termine per I'esecuzione - Penali
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1. La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata non oltre quarantacinque giorni

dalla data di stipula del contratto;

2. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a

decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "De-

creto Semplificazioni") e fino alla data del 30 Giugno 2023 & sempre autorizzata

la consegna dei lavori in via di urgenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo

80 del medesimo decreto legislativo.

3. Il tempo per l'esecuzione & fissato in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e

consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti di-

sposizioni normative.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, viene
applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 0,6 per mille (Diconsi Euro

zerovirgolasei ogni mille) dell'importo contrattuale.
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5. In caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle prescrizioni di cui ai
commi 3, 3bis e 4 dell’art. 47 del DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e
ss.mm.ii. (Riportati all'Art. "ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AP-
PALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE" del Capitolato Speciale) &
prevista, in ottemperanza al comma 6 del citato art. 47, I'applicazione delle pe-
nali di cui al Capitolato speciale d’appalto nella misura di Euro 0,6 per mille (Di-
consi Euro zerovirgolasei ogni mille) dell'importo netto contrattuale in riferimento
ai giorni di ritardo sulla presentazione della documentazione richiesta; nei casi di
grave inadempimento da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante su pro-
posta del Responsabile del procedimento risolve il contratto a sensi di quanto
stabilito all'art. "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO".

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavo-
ri, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza mag-
giore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazio-
ne di una variante in corso d'opera. La sospensione puo essere disposta dal RUP per il
tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
linterruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, con atto
mo- tivato delle Amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP

di- sporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La

sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che

hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
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2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensio-

ne indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanza-

mento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché

alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun

compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo

di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei la-

vori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puod chiedere la

risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi. Le conte-

stazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di deca-

denza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni ini-

zialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;

qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve

farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto

del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso alllANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito

all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavo-

ri, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
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5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qua-
lora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospen-
sioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle esposte sopra, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori
sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato,
su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente ne-
cessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo
dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale
programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta
la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non de-
terminera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovran-
no risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Ap-
paltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena ve-
nute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al re-
sponsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha
prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in
premessa, per l'importo di xxxxx,xx Euro.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice,
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la Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma prece-

dente, fermo restando che I'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la pro-
cedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro quindici giorni dalla richie-
sta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connes-
se, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa n. Xxxxxxxx per
danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il xx.xx.2022, per un importo garantito di Euro xxxxxx,xx
cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti
dall’esecuzione, ed Euro xxxxx,xx per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 - Subappalto
1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105
del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. L’appaltatore potra affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, pre-
via autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo

carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e

le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

c) Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appal-
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tante, l'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore

attestante I'as- senza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il

possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.

3. . L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulte-

riore subappalto.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere
edotto, in proposito, dell’'opera e dell'ambiente in cui &€ chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza
dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo |V del
D.Igs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore € obbligato a:

a) applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici € concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito
di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto o della con-
cessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

b) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

c) essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22.11.2002, n. 266 di
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conversione del DL 210/02, & stata acquisita agli atti apposita certificazione relativa alla

regolarita contributiva, acquisita agli atti del Comune di Castelverde, in data xx.xx.202x

numero Prot. INAIL XXXXXXXX.

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al soggetto

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto

contrattuale ai sensi dell’art. 67 del D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in base alla comuni-

cazione rilasciata in data xx.xx.2022 dalla BDNA, ai sensi degli artt.87 e ss. del medesimo

Decreto e acquisita al Prot. n. xxxx del xx.xx.2022 del Comune di Castelverde.

Art. 15 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati

eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche,

nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di

sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verifica-

re che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra

loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per

qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative

poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il

collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. 1l termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo

non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita

dell'opera da collaudare, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 c. 2 del D.Igs.

50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si da luogo ad un

Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emes-
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so dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre

mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo

gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazio-

ni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario a eventuale collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavo-

ro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra di-

sporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la

spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazio-

ne appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'or-

gano di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o

dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecu-

tore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'ese-

cuzione o eccedenza su quanto & stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli

artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle ope-

re, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e

spese dell’Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e

salve le maggiori responsabilita sancite dall’art. 1669 C.C., I'’Appaltatore & quindi garante

delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrasse-

ro non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni

che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle opere. In
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tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, anche in

presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni
di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d'ufficio, nei termini prescritti dal Di-
rettore dei Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso
all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle
riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Art. 16 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante puo
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre
al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e
I'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

Art. 17 — Risoluzione del Contratto
La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il contraente per le mo-
tivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individua- te
all‘articolo 2.7 ed all’articolo 2.1 ed del Capitolato Speciale, in particolare ai fini del
rispetto dei vincoli DNSH e criteri CAM:
- II Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato,
quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, fra cui il
mancato rispetto dei vincoli DNSH e/o dei criteri CAM applicabili all'intervento, con le

relative specifiche tecniche, clausole, disposizioni cogenti all'Appaltatore, con esito
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non conforme delle verifiche ed elementi essenziali necessari all'assolvimento delle

richieste e dei requisiti, invia al responsabile del procedimento una relazione particola-
reggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti re-
golarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che Il'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su pro- posta del responsabile
del procedimento dichiara risolto il contratto.
Art. 18 - Controversie

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sara definita secondo la
disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo
2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.

2. E escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere delle
controversie derivanti dal contratto spetta ai sensi dell’art. 20 c.p.c. al Giudice del luogo

dove il contratto € stato stipulato
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Art. 19 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

A. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appalta-
trice si obbliga a:

1) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta ne-
gli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed ammi-
nistrativi;

2) trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano
di sicurezza.

B. inoltre, a sensi dell'art. 47 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e
s.m.i. , alladempimento delle seguenti disposizioni:

1) rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita aisensi
della legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell’art. 80 co. 5, lett. i) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
(Art. 47 comma 4 e Allegato 1 DPCM 7/12/2021);

2) se operatore con pit di 50 (cinquanta) dipendenti: produrre, copia

dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art.
46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformita a quello eventualmente
gia trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parita,
ovvero in mancanza, attestando la sua contestuale trasmissione

alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parita (art. 47 com. 2);
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3) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non supe-riore a
50 (cinquanta): dichiarare di non aver omesso di produrre, nei 12 mesi ante- cedenti la
presentazione dell’'offerta per il presente appalto, alla stazione appaltante diun precedente
contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con fondi del PNRR o del PNC, la
Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art.
47, comma 3 del D. L. n. 77/2021 (Art. 47 comma 6 e Alle- gato 1 DPCM 07/12/2021);

4) di obbligarsi, in caso di assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto
stesso o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o stru- mentali, ad
assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all’occupazione giovanile
(under 36) calcolate secondo le modalita di cui alle Li- nee guida approvate con DPCM -
Dipartimento delle pari opportunita del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a
favorire le pari opportunita di genere e gene- razionali, nonché l'inclusione lavorativa delle
persone con disabilita nei contratti pub- blici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC);

5) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non supe-

riore a 50 (cinquanta): di obbligarsi entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a
consegnare alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamen-ti, della

retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avve-

nuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consi-
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gliere regionale di parita (art. 47 comma 3);

6) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non supe-
riore a 50 (cinquanta): di obbligarsi entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a
produrre la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e una rela-
zione sull’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri le
eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la
data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di av-
venuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 coma 3 bis);

Infine, si specifica che:

in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3, 3bis e 4
dell’art. 47 del DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e smi € prevista - in ottem-
peranza al comma 6 del citato art. 47 - I'applicazione delle penali di cui al Capitolato
speciale d'appalto. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 deter-
mina l'impossibilita per I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero
in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure
di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse PNRR e/o PNC;

- ai sensi dell’art. 47, comma 9, della Legge n. 108/2021 e s.m.i.,le relazioni e i
rapporti previsti dai commi 2 (Rapporto periodico sulla situazione del personale), 3
(Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e 3 bis (Re-
lazione sull’assolvimento degli obblighi di cui di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999)
sono oggetto di pubblicazione sul sito del Comune Committente nella sezione “"Ammi-
nistrazione Trasparente.”

Art. 20 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, diritti di segreteria, registrazione e di contratto, nessuna
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esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto &
di Euro xxxxxx,xx oltre IVA. Il presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto
si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto & stipulato, a pena di nullita con atto pubblico notarile in-
formatico/ in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la stazione
appaltan- te/ in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appal- tante o mediante scrittura privata.

Art. 21 - Allegati
1. Siintendono parti integranti e sostanziali del presente atto, anche se non material-
mente allegati, i seguenti documenti:

a) Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non in
contrasto con il capitolato speciale d’appalto;
b) il Capitolato Speciale d’appalto;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, tutti facenti parte del progetto approvato;
d) I'elenco dei prezzi unitari;
e) il cronoprogramma;
f) i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Igs. 81/2008 e s.m.i.;
g) le polizze di garanzia.
Di quanto sopra viene redatto il presente mediante strumenti informatici su XX pagine piene
a video, con le firme nella XX e ultima pagina, dandone lettura alle parti, le quali 'hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui a conferma lo sotto- scrivono
mediante I'apposizione della firma digitale, ai sensi dell’art. 24, del D.Igs.

07.03.2005, n. 82 Codice dellAmministrazione Digitale (CAD), verificate a mia cura ai
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sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

| " i0'S , fhici ; ; )

cumento informatico con firma digitale, certificato Xxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxx e valido sino

al XX.XX.XXXX.

L’APPALTATORE LA STAZIONE APPALTANTE
f.to dgt. XXXXXXXXXXXXXX f.to dgt. Xxxxx xxx xxxxxxxIL
SEGRETARIO

f.to dgt.




