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1. PREMESSA

Il presente studio si propone la valutazione e la risoluzione di interferenze con sottoservizi. Ai sensi della normativa
vigente 'onere dello spostamento e dell’adeguamento deisottoservizi interferenti alle nuove esigenze stradali &
onere dellente gestore delsottoservizio se tali reti occupano suolo pubblico in quanto posati in concessione
precaria. Nelle somme a disposizione sono comunque accantonate delle somme che I'ente potra decidere se

impegnare 0 meno per I'esecuzione delle opere civilipropedeutiche allo spostamento.

2. IMPIANTO I.P. ESISTENTE
Non si rilevano interferenze
L'unico impianto esistente, in corrispondenza della sezione terminale del ramo di tangenziale verso la sp 41, verra

mantenuto fino a che non sara attivato il nuovo impianto di illuminazione.

3. RETE ACQUEDOTTO
L'interferenza fra la nuova infrastruttura e la conduttura acquedotto in corrispondenza della ex sp 41, ora percorso

ciclopedonale, & solo di tipo planimetrico, non prevedendo scavi ma la costituzione di un rilevato .

4. RETE GAS

L'interferenza con la rete gas risulta gia risolta durante i lavori del primo lotto nel 2011..

5. RETEELETTRICAB.T.

Non si rilevano interferenze.

6. RETE ELETTRICAM.T.

Non si rilevano interferenze.

7. RETE TELEFONICA
Linterferenza fra la nuova infrastruttura e la linea telefonica in corrispondenza della ex sp 41, ora percorso

ciclopedonale, & solo di tipo planimetrico, non prevedendo scavi ma la costituzione di un rilevato .

8. RETE SMALTIMENTO ACQUE ESISTENTE

Non si rilevano interferenze.

9. LINEE AEREE
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Non si rilevano interferenze.

10. LINEE INTERRATE

Non si rilevano interferenze.

11. RETICOLO IDRICO
Si rileva l'interferenza con tre fossi.

L'interferenza ¢ risolta assicurando la continuita dei fossi di colo mediante tubazioni in cls o pvc.
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