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PARTE PRIMA

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E
TECNICHE

CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e definizioni

1.

2.

3.

Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, 'oggetto dell'appalto (C.P.V. -) consiste
nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento
di cui al comma 2, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale
durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al
decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022.

L'intervento € cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Nuova Mensa scolastica;

b) descrizione sommaria: Realizzazione della nuova mensa scolastica a servizio della
Scuola Primaria "Suor Vitarosa Zorza" e della Scuola Secondaria di | grado "F.lli
Terzi";

c) ubicazione: Via Kennedy 24050 PALOSCO (BG).

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per
la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione
appaltante.

. L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comungue effettuata secondo le regole dell'arte e

I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66,

comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara
a. (CIG):
Codice Unico di Progetto
b. (CUP): I85E22000020006
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a. Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;

b. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non
abrogate

c. Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del
19 Aprile 2000;

d. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

e. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli
altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei
contratti;

f. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione
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temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi compreso il
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere.

" Appaltatore: Operatore economico che si € aggiudicato il contratto.

h. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di
norma affidati al Responsabile dei lavori;

i. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e
responsabile il direttore dei lavori;

I. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196
del Regolamento generale;

m. SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

n. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs.
81/2008;

o. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e
96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;

p. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali
e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

g. Sicurezza speciale (anche SS): Costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da

interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi

D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.

Art. 2 - Ammontare dell’'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

Descrizione TOTALE (L)
1 | Lavori (L) A Corpo 1.271.501,20 €
| di cui Costo del personale (CP) -267.976,59 €
.. . In
Descrizione A Corpo A Misura [ TOTALE (SS)
Sicurezza speciale (SS)

2 da PSC 13.083,22 € 0,00 € 0,00 € 13.083,22 €
T [IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 1:284.584,42

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del
ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo
importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna
«TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a
ribasso, come segue:

Soggetti a NON soggetti a
ribasso ribasso
1 | Lavori a Corpo 1.271.501,20 €
2 Sicurezza speciale (SS) da PSC 13.083,22 €
TOTALE 1.271.501,20 € 13.083,22 €
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4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui
all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "T - IMPORTO TOTALE
APPALTO” e dell'ultima colonna "TOTALE".

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “A corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R.
207/2010.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e l'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso
I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi
del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita
indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per 'offerta, anche
se quest’ultima & stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
guantitative, assumendone i rischi.

4.1 prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo Art. 2.
| vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta
tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
guest’ultima da parte della Stazione appaltante.

6. Il contratto ¢ stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante delllamministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell’art. 32 del codice
dei contratti.

Art. 4 - Categorie dei lavori

1. | lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1. Tale categoria
costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori .

2. L'importo della categoria definita al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori
in appalto, per la quale & richiesta la classifica

3. Le categorie, di cui alla successiva tabella art. 5, OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi, OS 28 - impianti termici e condizionamento di
importo superiore al 10% sono scorporabili/subappaltabili.

Pagina 7 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del
Regolamento generale, sono riportate nella seguente tabella:

Importi in euro Inciden
Categoria . Sicurezza del Za su
Lavori PSC Totale Totale
LAVORI A CORPO
OG 1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 910.026,40 9.363,66 919.390,06 71,57%
OS 28 | IMPIANTI TERMICI E
CONDIZIONAMENTO 134.474,39 1.382,89 135.857,28 10,57%
OS 30 | IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 227.000,00 2.336,67 229.336,67 17,86%
TELEVISIVI
100,00
Sommano a Corpo 1.271.501,20 13.083,22 | 1.284.584,42 %
Totale APPALTO | 127150129\ 1308322¢ | 128458442

2. Ai sensi dell'art. Art. 22 gli importi

dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile.

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori
organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

Qualunque disposizione non riportata o comunqgque non correttamente riportata nel
presente CSA, contenuta pero nelle normative che regolano l'appalto e I'esecuzione
dei lavori pubblici, si intende comunqgue da rispettare secondo quanto indicato nel suo
testo originale.

Art. 7 - Documenti contrattuali

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del ancorché non

materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti,
per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i

contratto d'appalto,
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particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di
calcolo;

d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;

e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi2e 3

f) La Relazione CAM redatta ai sensi del decreto del Ministero della Transizione
Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022;

) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

h) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

i) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 32 e Art. 34;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti pubblici;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto
di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di
offerta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 - Fallimento dell’'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liguidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la
stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.

2. In caso di fallimento, liguidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puod
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo recedere dal contratto

Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei
lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalita previste dall'art. 3 del Capitolato
generale, le persone autorizzate a riscuotere.

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con
rappresentanza, ai sensi dell'art. 17704 del c.c.,, a persona fornita di idonei requisiti
tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta necessarie per |'esecuzione dei
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lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta motivata, pud
richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore
sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono
essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto
di mandato.

Art. 11 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1.

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto,
essere della migliore qualita, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui
all'Allegato del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno
2022 e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da
parte del direttore dei lavori.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto
alla messa in opera.

Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto
a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione
appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita
ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali
di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualungue momento i materiali deperiti
dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso
I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei
lavori, I"'Amministrazione pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore
medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Art. 12 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi

1.

Per la verifica di ogni criterio ambientale di cui al Decreto MITE del 23 giugno 2022,
I'appaltatore deve accertarsi della rispondenza ai CAM secondo quanto riportato nella
"Relazione CAM" e nel presente capitolato speciale d'appalto.

In riferimento al capitolo "2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, nella
PARTE 2 - CAPO 3 QUALITA' DEI MATERIALI del presente capitolato, sono riportate le
specifiche e i relativi mezzi di prova. Se non diversamente specificati si intendono si
applicano mezzi di prova e verifiche di cui ai commi che seguono.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le
dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da
costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. Ove nei
singoli criteri riferiti a prodotti e materiali da costruzione si preveda l'uso di materiali
provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa
riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme
in materia ambientale», cosi come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n.
205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2017 n. 120.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di

Pagina 10 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

sottoprodotti &€ dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo

certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore

percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI
EN 15804 e alla norma UNI EN [ISO 14025, quali ad esempio lo schema
internazionale EPD® o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale
riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia
di calcolo;

2. certificazione “ReMade in ltaly®” con indicazione in etichetta della percentuale di
materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale
riciclato sul certificato.

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of
recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label,
con attestato della specifica fornitura;

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul bilancio di
massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita, con l'indicazione
della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della
conformita, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto
di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il
materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa,

conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite

sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attivita di recupero o sia un
sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN

ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformita, in corso di validita

alla data di entrata in vigore del decreto MITE 23 giugno 2022. Tale documentazione

dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le
seguenti modalita:

5. La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene, cosi come
previsto dall’art.7 c. 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, “Regolamento
recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, in corso di esecuzione del
contratto di appalto dei lavori, da parte della Direzione Lavori, della conformita dei
prodotti da costruzione, ai sensi del decreto MITE 23 giugno 2022, alle specifiche
tecniche di cui al capitolo “2-Criteri per I'affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi” e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo “3.1-Clausole
contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi” (entrambe incluse nel Capitolato
Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di
prova indicati alla voce “verifica”, presente nelle specifiche tecniche progettuali. La
verifica avviene prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.

CAPO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegha e inizio dei lavori

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori
non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con
congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito
delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore
sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8
del DM n. 49 del 07/03/2018.

2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima

Pagina 11 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
l'esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai
commi 12 e 13 dell’articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza dell’esecutore
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite al comma 14 del suddetto articolo.

. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni

non di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai comma 3.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza delle differenze riscontrate
rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle
successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Art. 14 - Termini per |'ultimazione dei lavori

1.

Il termine per l'ultimazione dei lavori € pari a 371 giorni naturali consecutivi dalla data
riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni
non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

2. L'appaltatore € obbligato a rispettare I'esecuzione della lavorazioni secondo quanto

disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 - Proroghe

1.

Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili
all'appaltatore, quest'ultimo pud chiedere la proroga presentando specifica richiesta
motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art.
14.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del
procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del
direttore dei lavori.

. Il Responsabile unico del procedimento pud prescindere dal parere del Direttore dei

Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e puod discostarsi dal parere stesso. In
tale provvedimento di proroga ¢é riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme
rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.

La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto
della richiesta di proroga

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1.

3.

4.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell’esecutore
o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione.

La sospensione ordinata dal direttore dei lavori & efficace mediante I'elaborazione, da
parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato
dall'appaltatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine
massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause
che hanno imposto l'interruzione dell’esecuzione dell'appalto.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena
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venute a cessare le cause della sospensione, & firmato dall’esecutore ed inviato al
Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad
indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP

1.

La sospensione pud essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 14, o
comungque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita. La Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto riconoscendo, perd, al medesimo i maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile. Nessun indennizzo € dovuto all’esecutore negli altri casi.

Art. 18 - Penale per ritardi e premio per accelerazioni

1.

I mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta

I'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,60 per

mille dell'importo contrattuale.

Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all’art Art. 13;

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.

. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale

irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la
prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo Art. 19 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata
all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) &
applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Si prevede, inoltre, I'applicazione delle penali di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi di pari
opportunita ai sensi dell'art. 47 del DL semplificazioni bis. | contratti di appalto prevedono l'applicazione
di penali per 'inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al
comma 4 , commisurate alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o
alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall’articolo 51 del presente
decreto

I DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale
tempestivamente e dettagliatamente.

Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai
fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puod
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica I'Art. 21,
in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), al fine
di garantire una anticipata disponibilita dell’edificio, a seguito di una accelerazione
dell’esecuzione dei lavori, all'impresa verra corrisposto un premio di incentivazione pari
allimporto della penale di cui al comma 1 del presente articolo moltiplicata per i giorni
di anticipazione. | giorni di anticipazione vengono valutati a partire dal decimo giorno
dopo la data di ultimazione dei lavori e fino alla data contrattuale prevista. Il limite
massimo che verra riconosciuto € di giorni 31, per un importo massimo del 10%
dell'importo contrattuale netto per un massimo di 23.893,27<.
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Art. 19 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e
cronoprogramma

1. Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, I'appaltatore, entro 30
giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e
consegna al direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1
lettera f del DM 7 Marzo 2018 n. 49, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve
riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'lavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore
dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma di
esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. La Stazione appaltante pud modificare o integrare il programma di esecuzione dei
lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché
non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d. per l'opportunita o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o
specifici;

e. se € richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3.1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del
progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e pud modificare nelle
condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione, per i seguenti casi:

a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell'acqua;

b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla
DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effet-
tuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,
salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d. tempo necessario per |'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre

prove assimilabili;

e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale
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d’appalto;

f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale
d’appalto;

g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

2. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali
ritardi non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’'inizio dei lavori,
della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma
o della loro ritardata ultimazione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all'Art. 15, di sospensione dei lavori di cui allArt. 16, per la
disapplicazione delle penali di cui allArt. 18, né possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2.1 danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi, sono dovuti dall’'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢& effettuata secondo quanto indicato
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati
grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per il lavoro a corpo, ai sensi
dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, rimane fisso e non pud variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti.
Le parti contraenti, dungue, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per
consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
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funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

3. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliguota
relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che &
stata eseguita, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett.b) del DM n. 49 del 07/03/2018. Le
progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di
lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei
Lavori, il quale pud controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel
computo metrico estimativo dal quale le aliguote sono state dedotte. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall'offerta tecnica di cui all'Art. 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni
non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle
aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione.

4. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui
all'articolo Art. 2, comma 1, & effettuata a corpo in base allimporto previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e
liguidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri
€ subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.

Art. 23 - Lavori in economia

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono
valutati come segue:

a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell'articolo Art. 37;

b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per
spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia &
effettuata con le modalita di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle

spese generali, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di

priorita:

a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi

b. Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il
progetto a base di gara, in presenza di tali analisi

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore &€ concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da
corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La garanzia di cui al comma 2 é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari

Pagina 16 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 25 - Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge
un importo non inferiore a 300.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilita e
dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall’articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del
07/03/2018.

La somma del pagamento in acconto € costituita dall'importo progressivo determinato

nella documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come
previsto all'articolo Art. 2, comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all'articolo Art. 5;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la

contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura

«lavori a tutto il ___ » con l'indicazione della data di chiusura.

. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di

pagamento contestualmente all’'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e
comunqgue entro un termine non superiore a sette giorni dall'ladozione dello stesso.

Sul certificato di pagamento ¢& operata la ritenuta per la compensazione
dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

. | pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine

di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi
dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1,
ma non superiore al 95% (nhovantacinque per cento) dellimporto contrattuale.
L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell'articolo Art. 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

Art. 26 - Pagamenti a saldo

1.

I conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale, € sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento; esso accerta e propone I'importo della rata di saldo, di
gualsiasi entita, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all'emissione
del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’'appaltatore, su richiesta del RUP,

entro il termine perentorio di 15 giorni; se 'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. I| RUP formula in ogni
caso una propria relazione sul conto finale.

3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comungue entro un termine non
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superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 113-bis del
Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art.
25, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, salvo cause
ostative, € pagata entro 30 giorni dall'lemissione del certificato di collaudo
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del
D.Lgs. 267/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di
saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

5. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo se l'appaltatore abbia presentato
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei
contratti.

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante
entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e
diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 27 - Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente
fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento ¢, inoltre, subordinato:

a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell'articolo Art. 49, comma 2; ai sensi dell’'articolo 31, comma 7, della legge n. 98
del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati

contratti di subappalto o subcontratti;

d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 63 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte
della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita
di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la
Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all’'agente
della riscossione competente per territorio.

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel
pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici)
giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 48, comma 2.

[elNel

Art. 28 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell'articolo Art. 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta)
giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore
gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui
all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
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3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, I'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai
commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
guali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
un quarto dellimporto netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore pud, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 29 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le
clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei
prezzari di cui all’articolo 23, comma 7 del codice dei contratti pubblici, solo per
I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunqgue in
misura pari alla meta.

3. Per il presente appalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 29 del
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni
risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’lanno di
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo
periodo.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per
cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7

c) La compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al
comma 2, secondo periodo, e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, I'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di
compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva
maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata
documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con
altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del
prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a
guello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel
rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita
provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella
riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione &
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione
percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione &
riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al
citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento
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4.

e in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza.
h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’lanno solare di
presentazione dell’'offerta
i) La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.
Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di
cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

La cessione del contratto € vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52 &€ ammessa la cessione dei crediti. Ai fini
dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici che, previa comunicazione allANAC, le rendono efficaci e
opponibili a seguito di espressa accettazione.

CAPO 6
GARANZIE

Art. 31 - Garanzie per la partecipazione

1.

Stante la tipologia di appalto, in termini di opere e finanziamento, €& richiesta la garanzia per la
partecipazione secondo l'articolo 93, comma 1, del codice dei contratti. L’offerta dovra essere corredata
da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 1 per cento del prezzo base
indicato, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge 120/2020.

Art. 32 - Garanzie per I'esecuzione

1.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua
scelta sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione & indicata negli atti e documenti a base di affidamento
di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci
per cento la garanzia da costituire &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liguidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante puo
richiedere al soggetto aggiudicatario le reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’'esecutore.

. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di’ rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché |'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
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dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati
di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
guale la garanzia & prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

1.

L’'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 31 e del suo eventuale rinnovo pud
essere ridotto rispetto a quanto previsto dall’art.32, secondo quanto definito ai sensi
dell’'articolo 93 del codice dei contratti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al comma 1 l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

Art. 34 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1.

L'appaltatore &€ obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 13, a costituire e consegnare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore e comungue indicato nei documenti e
negli atti a base di gara.

La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui
massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.

CAPO 7
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DElI CONTRATTI

Art. 35 - Variazione dei lavori

1.

Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati
secondo le modalita previste nei documenti di gara iniziali e comungue secondo le
condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo

saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
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3. Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi
dell'articolo 8 comma 7 del DM n. 49 del 07/03/2018.

4. L'esecutore pud proporre mediante perizia tecnica, corredata degli elementi di
valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che
comportano diminuzione dell'importo originario dei lavori. In accordo a quanto
stabilito dall'articolo 8 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018, il Direttore die Lavori,
entro 10 giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

5. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrat-
tuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori,
recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi
dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.

6. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori
prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

7. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo
213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 40, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui
all'articolo Art. 41, nonché I'adeguamento dei POS di cui all'articolo Art. 42.

9. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti
assunti dall’Autorita Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n.
14 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli Art. 16 e Art. 17.

Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. | contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della
modifica &€ contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria
definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del
contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante
comunica alllANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni
dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione |'Autorita irroga
una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno
di ritardo.

3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 50,
comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

4. La responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante &€ a carico dei titolari
dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento.

3. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
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a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art.
23, comma 16, del Codice, ove esistenti;

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c. quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal
RUP.

4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati
dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la
stazione appaltante pud ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’'aggiudicazione definitiva
e comungue prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale
di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edilj;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in

corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA,
numero REA;

. il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;

. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se
I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del
servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 40, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all'articolo Art. 41;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento
ai sensi dell'articolo Art. 42.

o O

Art. 39 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
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b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese gquelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto rispetto a quanto
stabilito all'articolo Art. 38, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 40, Art. 41, Art. 42 o
Art. 43.

Art. 40 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
guanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d del D.Lgs. 81/2008, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’articolo Art. 2,
comma 1, del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo sancito al comma 1 € altresi esteso:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 41.

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce
automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo Elaborato non
valido. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non
decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all’articolo Art. 13 e se i lavori non
possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi degli articoli Art. 16 e Art. 17.

Art. 41 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L’appaltatore puo proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi
o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al
comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni
del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte;
I’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
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presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), siintendono accolte
se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono
rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per 'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 - Piano Operativo di Sicurezza

1.

Entro 30 giorni dall’'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h),
del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo
trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore.

L’appaltatore & tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in
cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti
con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non & necessario per

gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi
trovano comunqgue applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto
n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212
del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui
all'articolo Art. 40.

Art. 43 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comungue accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti
in materia di sicurezza.
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CAPO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 - Subappalto

1.
2.
3.

E ammesso il subappalto, nella misura di massimo il 49,9% della categoria prevalente OG1 e fino al fino
100% delle altre categorie scorporabili/subappaltabili di cui al precedente art. 4.

Ai fini della richiesta del subappalto si rimanda alla disciplina definita con l'art.105 del DLGS 50/2016
Codice degli appalti.

Le ditte subappaltatrici sono tenute, nell’esecuzione del presente Appalto, finanziato con i fondi del PNRR
a rispettare gli obblighi di cui agli art. 18, 58 e 58.1 in materia di responsabilita solidale, parita di genere e
protezione e valorizzazione dei giovani (in riferimento a quanto definito con I'art.47 del DL Semplificazioni
bis) e all’art. 56.6 in materia del rispetto dei criteri DNSH.

CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 - Contestazioni e riserve

1.

In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono
disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilita € firmato dall’esecutore con o senza riserve. Se |'esecutore
firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici
giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di
motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell’esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la
stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L’esecutore, & sempre tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare
il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva
negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare
con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che
I'esecutore ritiene gli siano dovute.

. All'atto della firma del conto finale di cui all’articolo Art. 26, I'esecutore non puod

iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro
di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte
negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario
di cui all'articolo Art. 46. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato
o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Art. 46 - Accordo bonario e transazione

1.

Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo
relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dell’'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo
di cui al primo periodo, nell'lambito comungue di un limite massimo complessivo del 15
per cento dell'importo del contratto.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto da immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta
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infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui
al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima
dell'approvazione del certificato di collaudo.

3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono
d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto &€ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso secondo le modalita definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei
contratti. La proposta & formulata dall’'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta € formulata dal RUP
entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la
guestione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali
altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo
ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione possono essere
risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione
giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, € acquisito il parere in via
legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero
di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento,
gualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che
dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile
decorso del termine per l'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro
i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 47 - Controversie e arbitrato

1. Le cause in caso di controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’'accordo bonario di cui all'articolo Art. 46, saranno
devolute al giudice ordinario del foro di Bergamo di riferimento per il Comune di
Palosco.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
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stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c. € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali;

d. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita.

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liguidazione finale, dopo |'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'affidatario del contratto.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di
riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, 'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, I'indicazione del datore
di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7.In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro & sanzionato
amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla. Per tali sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 49 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore
dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali,
il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati
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all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

3. Il DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013.
Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso & richiesto ogni 120 giorni o in occasione
del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validita pud essere
adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del
DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante:

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta
dal DURC, dell'lammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita;

b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 25 e Art. 26 del
presente Capitolato Speciale;

c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli
articoli Art. 25 e Art. 26 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla
eventuale disponibilita residua.

5. Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al
subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 50 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti
possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se
una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del
codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto
articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e)
del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma
1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel
presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei
contratti.

Pagina 29 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

3.

10.

1.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se
nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo
pud essere riconosciuto all’appaltatore. Lo stesso formula, altresi, la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che 'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

. Il contratto € altresi risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 21,

comma 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell'articolo Art. 63 comma 5, del presente
Capitolato o nullita assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 40 e Art. 42,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ A.S.L., oppure del
personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del
2008.

. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

.1l responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la

determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che
il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere,

acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con
le modalita di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra
guanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto
previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o

forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore &
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta di
interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista
dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comungue denominati che inibiscano
o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo
93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo
il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante puo recedere
dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite.
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Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 & preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.

13. | materiali, il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11,
sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione
del contratto , se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del
preavviso di cui al comma 12.

14. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove |i ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento
dello scioglimento del contratto.

15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato
d'ufficio e a sue spese.

Art. 51 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze
dannose. Tale relazione € trasmessa al RUP.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell’esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare
il verificarsi di danni alle opere, all'lambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell'appalto;

b. I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

3. L'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non
in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei

lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di

indennizzo.

4. Al fine di determinare I'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori
redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo € dovuto
guando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone
delle quali esso é tenuto a rispondere.

CAPO 1
ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall’esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.

2. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 53.

Art. 53 - Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
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anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.

La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, pud effettuare operazioni di
verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale o nel contratto.

Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il
caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si
determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

Finché non ¢ intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione
appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234,
comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le
modalita previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, I'appaltatore non pud opporsi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi.

L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del
procedimento, in presenza dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed &
altresi tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 52, comma
3.

CAPO 12
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 55 - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

1.

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e
ambientale” si fa riferimento ai criteri ambientali minimi di cui al Capitolo "2.6
Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico” del Decreto MIiTE n.
256 del 23 giugno 2022, che Il progettista integra nel progetto di cantiere e nel
presente capitolato speciale d’appalto (progetto esecutivo).

La verifica dei criteri contenuti in questo articolo avviene secondo le specifiche di cui
alla Relazione CAM del progetto posto a base di gara, in cui € evidenziato lo stato ante
operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post
operam. Tale relazione & integrata come eventualmente meglio specificato per la
verifica dei singoli criteri.

Art. 55.1 - Prestazioni ambientali del cantiere - [Criterio 2.6.1]

1. Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

a. individuazione delle possibili criticita legate alllimpatto nell’area di cantiere e alle
emissioni di inquinanti sul’lambiente circostante, e delle misure previste per la
loro eliminazione o riduzione.

b. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali,
paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e
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protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o
altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora I'area di cantiere ricada in siti
tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare,
Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per
I'individuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla “Watch-list
della flora alloctona d’ltalia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

. protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere
devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al
tronco e alla chioma. Non € ammesso usare gli alberi per 'infissione di chiodi,
appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;

. disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle
preesistenze arboree e arbustive autoctone (& garantita almeno una fascia di
rispetto di dieci metri);

definizione delle misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia
nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con
particolare riferimento alluso di tecnologie a basso impatto ambientale
(lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di
corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per 'acqua calda ecc.);

. fermo restando [I'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto
acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro
sull'inguinamento acustico”, definizione di misure per I'abbattimento del rumore
e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei
materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e
’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili)
nelle aree piu critiche e nelle aree di lavorazione piu rumorose, con particolare
riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e
compressori a ridotta emissione acustica;

. definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti
con riferimento alle attivita di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che
saranno impiegate, tenendo conto delle “fasi minime impiegabili”: fase Il A
minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio
2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali
sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE
2020/1040);

definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle
acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli
inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

definizione delle misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso
periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre
tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo,
impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversita nei
diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, I'erosione etc.,
anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e
materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e
smaltimento del suolo contaminato;

definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali
'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non
inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate
verso i recapiti idrici finali;

. definizione delle misure idonee per ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche
attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di
abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili
alla presenza umana;

. misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la
raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e
riciclo;

. misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti
pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo,
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gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori
carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).
3. La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM?”, illustra in che modo il
progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale

Art. 56 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'APPALTO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e
ambientale” si fa riferimento al Capitolo 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori
per interventi edilizi del Decreto MITE n. 256 del 23 giugno 2022, specificati negli
articoli del presente articolo.

Art. 56.1 - Personale di cantiere - Criterio [3.1.1]

1. Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.)
¢ adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti
ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e
delle polveri.

2. L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una
dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la
formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum,
diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attivita formative
inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del
personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in
occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori
verifichera la rispondenza al criterio.

Art. 56.2 - Macchine operatrici - Criterio [3.1.2]

1. L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di
fase Ill A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere
sara la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per
macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato
dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

2. L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di
impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di
esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta,
al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di
immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica
della Fase di appartenenza. La documentazione & parte dei documenti di fine lavori
consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

Art. 56.3 - Grassi ed oli biodegradabili - Criterio [3.1.3.2]

1. | grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualita
ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO
14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

2. | requisiti di biodegradabilita dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo
devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata,
presente in una concentrazione >20,10% p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione >0,10% p/p, che siano al
contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

[l lubrificante pud contenere una o piu sostanze che presentino un certo grado di
biodegradabilita e di bicaccumulo secondo una determinata correlazione tra
concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilita e
bioaccumulo cosi come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel
prodotto finale in relazione alla biodegradabilita ed al potenziale di bioaccumulo

TABELLA1

OLlI GRASSI

Rapidamente biodegradabile in condizioni| >90% >80%

Pagina 34 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

aerobiche
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni| <10% <20%
aerobiche
Non biodegradabile e non bioaccumulabile <5% <15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile <0,1% <0,1%

2. Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:
- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 A),
oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 0 > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) <100 I/kg, oppure
- & un polimero la cui frazione con massa molecolare <1000 g/mol & inferiore all'l %.

3. L’'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di
impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di
esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta,
al direttore dei lavori, I’'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale
del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e I'etichetta ambientale
posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE)
sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere
riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta posseduta. In assenza di
certificazione ambientale, la conformita al criterio sulla biodegradabilita e sul
potenziale di bioaccumulo & dimostrata mediante rapporti di prova redatti da
laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori
devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati
di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS
del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio:
individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell’'ultima versione
dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE)
2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura
scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilita e, ove necessario, il bioaccumulo
(potenziale);
In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o piu dei
test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformita al criterio di
biodegradabilita e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2 - Test di biodegradabilita
SOGLIE TEST
> 70% (prove basate sul OECD 301 A / capitolo C.4-A dell’allegato del Reg.

boni ; (EC) N.440/2008
g?srCigﬂloo)organ|co e OECD 301 E / capitolo C.4-B dell’allegato del Reg.
(EC) N.440/2008

e OECD 306 (Shake Flask method)

Rapidamente |2 60% (prove basate su OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell’allegato del Reg.

biodegradabi |impoverimento di| (EC)N.440/2008

le 02/formazione di CO2) OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell’allegato del Reg.

(aerobiche) (EC) N.440/2008

e OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell’allegato del Reg.

(EC) N.440/2008

e OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell’allegato del Reg.
(EC) N.440/2008

e OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42
del Reg. (EC) N.440/2008

e OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008

Intrinsecame |[> 70% e OECD 302 B / capitolo C.9 dell’allegato del Reg.
nte (EC) N.440/2008

biodegradabi e OECD 302 C :

le 20% < X < 60% (prove |e¢ OECD 301 B / capitolo C.4-C dell’allegato del Reg.
(aerobiche) basate su (EC) N440/2008

impoverimento di 02/ |* OECD 301 C / capitolo C.4-F dell'allegato del Reg.
formazione CO2) (EC) N.440/2008 . ,
e OECD 301 D / capitolo C.4-E dell’allegato del Reg.
(EC) N.440/2008
e OECD 301 F / capitolo C.4-D dell’allegato del Reg.
(EC) N.440/2008
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e OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42
del Reg. (EC) N.440/2008
e OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD5/COD (20,5 e capitolo C.5 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008
e capitolo C.6 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni 20,10% p/p nel prodotto finale, che non
soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non
biodegradabili, per le quali &€ necessario verificare il potenziale di bioaccumulo,
dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo

SOGLIE TEST

log KOW Logkow<3 OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008
(misurato) |[Logkow>7 OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008

log KOW Logkow<3 e CLOGP
(calcolato)* |Logkow>7 e LOGKOW
¢ KOWWIN
e SPARC
BCF (Fattore|<100 I/kg e OECD 305/ Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008
di
bioconcentra
zione)

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori
sperimentali, € possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in

tabella.

4. | valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il
potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti
organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di
bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono
considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. | rapporti di prova forniti rendono
evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformita ai CAM
relativamente alla biodegradabilita e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale).

Art. 56.4 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata - Criterio [3.1.3.3]

1. | grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti
da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le
seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto,
tenendo conto delle funzioni d’'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4
Nomenclatura combinata-NC SogJiigeTier;LT: ;Zase
NC 27101981 (oli per motore 40%
NC 27101983 (oli idraulici) 80%
NC 27101987 (oli cambio) 30%
NC 27101999 (altri) 30%

2. 1 grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non é& riportata in Tabella 4 devono
contenere almeno il 30% di base rigenerata.

3. L’'appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di
impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di
esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta,
al direttore dei lavori, 'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto
di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica cosi come previsto dal
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comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50.

Art. 56.5 - Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti - Criterio [3.1.3.4]

1. L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti & costituito da una percentuale
minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

2. L’appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di
impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di
esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta,
al direttore dei lavori, 'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto
di riciclato quale ReMade in ltaly® o Plastica Seconda Vita. | prodotti con I'etichetta
ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Art. 56.6 - Requisiti “Do No Significant Harm” (DNSH)

1. L’Appaltatore & tenuto, nell’esecuzione del presente Appalto, finanziato con i fondi del
PNRR, a dare applicazione ai principi di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili; ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

CAPO 13
NORME FINALI

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'e-
secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659
del codice civile;

b.i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate
a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne l|la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d. I'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice
o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;
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f.

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego

secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte
per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla

guale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

. I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che

guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni

regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle
disposizioni vigenti;

. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso

ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari

per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione
a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di

materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale

. 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni

di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

. 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele

necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla

Pagina 38 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

direzione e sorveglianza dei lavori;

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché [linstallazione e |l
mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione
della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale
indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilita, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore &€ anche obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza
di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate
dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dalla direzione lavori.

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti
caratteristiche:

a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

b. Con /Ie descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n.
1729/UL,;

c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;

d. Aggiornamento periodico in base all’'eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate.

6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante; tale
disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 58 - Conformita agli standard sociali

1. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’'appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di
conformita utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro
dell'lambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere
sottoscritta dall’appaltatore prima della stipula del contratto ed ¢ allegata al presente
Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformita agli standard
sociali, 'appaltatore & tenuto a:
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a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, della richiesta di conformita agli standard sopra citati
avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa
Stazione appaltante;

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante,
che le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni
correttive effettuate.

3. La Stazione appaltante, per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2, puo chiedere
all'appaltatore di compilare dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato
[l al decreto del Ministro delllambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai
commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 18,
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 58.1 - Rispetto dei criteri di parita di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione dei
giovani

1. Ai sensi dell'art. 47 del decreto semplificazione bis, poiché il presente contratto riguarda un intervento
finanziato con fondi PNRR I’Appaltatore deve garantire:
- una quota di occupazione giovanile (eta inferiore a 36 anni) pari al 30 per cento;
- una quota di occupazione femminile pari al 30 per cento.

2. Qualora tale soggetto abbia un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cinquanta,
ovvero non sia gia tenuto in fase di gara alla presentazione del “rapporto sulla situazione del personale” di
cui all’art. 46 D.lgs. n. 198/2006, & tenuto entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla
Stazione Appaltante:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

- la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della medesima relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

- la certificazione di cui all’articolo 17 della L. 12/03/1999 n. 68;

- una relazione relativa all’'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte;

- la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali della medesima
relazione.

3. Nel caso I’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento, tale obbligo sussiste per ciascuno dei suoi
componenti.

Art. 59 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizione

1. Come da progetto esecutivo, i lavori non comprendono scavi e/o demolizioni e
qualora si verificasse l'esigenza di procedere con tali interventi, anche di lieve entita, il
direttore dei lavori procedera ad identificare la soluzione nel rispetto della normativa
vigente.
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Art. 60 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra
guelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 61 - Terre e rocce da scavo

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o
rimozioni di rocce.

Art. 62 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, si applica I'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010
(Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione
I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,
gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 63 - Tracciabilita dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono
i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la
richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 28, comma 4, del presente Capitolato.

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

a. i pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comungue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico
in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b.i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il
totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del
contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato
dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge
136/2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
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risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo,
procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del
2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
gualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto
contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale
fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio
stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.Lgs.
159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita
presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione,
tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012, sostituisce la
documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

Art. 64 - Accordi multilaterali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si &
impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la
Stazione appaltante ha aderito:

a) patto di integrita / protocollo di legalita, adottato dalla Stazione appaltante in

attuazione dell'articolo della legge regionale n. del
/della  deliberazione del in data

, N. ;
b) protocollo di intesa per

sottoscritto presso
il ;
c) protocollo di intenti per
sottoscritto presso

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del
successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 65 - Incompatibilita di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente
divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti
delle pubbliche amministrazioni”, per l'applicazione del precedente divieto, sono
fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si & impegnato, infine, a
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rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R.
62/2013.

Art. 66 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’'aggiudicazione, alla Stazione
appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
[taliana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei
contratti.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commile 2, le
maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e trova applicazione
I'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

5.1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono
[.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1
MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 1 - Controsoffitti

1. Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di
ottenere superfici orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine),
senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in modo assoluto la formazione, in un
tempo piu o meno prossimo, di crepe, crinature o distacchi nell'intonaco. Al
manifestarsi di tali screpolature la Direzione dei Lavori avra facolta, a suo insindacabile
giudizio, di ordinare all'lmpresa il rifacimento, a carico di quest'ultima, dell'intero
controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera gia eseguita (stucchi,
tinteggiature, ecc.).

2. La posa in opera sara eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le
raccomandazioni delle case produttrici, comprendera inoltre tutti i lavori necessari per
I'inserimento dei corpi illuminanti, griglie di aspirazione, antincendio e quanto altro
richiesto per la perfetta funzionalita di tutti gli impianti presenti nell'opera da eseguire,
nonché i necessari raccordi con le volte.

3. Qualora si rendesse necessario I'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi
appesi (apparecchi illuminanti, segnaletica, etc.) verranno eseguiti, a carico
dell'appaltatore, adeguati rinforzi della struttura portante delle lastre di controsoffitto
mediante 'uso di tiranti aggiuntivi; questi tiranti dovranno essere fissati, in accordo
con le richieste del direttore dei lavori, in punti di tenuta strutturale e con sistemi di
ancoraggio che garantiscano la necessaria stabilita.

4. | controsoffitti saranno composti:

- dall'armatura principale metallica di larghezza e altezza uniforme con asole a passo
per I'inserimento dei profili intermedi;

- pannello prefabbricato in lana di roccia da sostituire in caso di inserimento di
illuminazione o impianti.

5. La normativa di riferimento é:

UNI EN 13964 - Controsoffitti. Requisiti e metodi di prova.

Art. 2 - Armatura per cemento armato

1. Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera. In
ogni caso, in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie
incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da
garantire l'invariabilita della geometria della gabbia durante il getto.

2. Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura I'acciaio dovra essere del tipo
saldabile.

3. La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovra essere garantita
utilizzando esclusivamente opportuni distanziatori in materiale plastico non
deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo da rispettare il copriferro
prescritto.

4. Per quanto concerne ancoraggi e giunzioni, le armature longitudinali devono essere
interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di minore
sollecitazione.

La continuita fra le barre puo effettuarsi mediante:

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In
ogni caso, la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore
di venti volte il diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro;

- saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere
accertate la saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilita fra
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metallo e metallo di apporto, nelle posizioni o condizioni operative previste nel
progetto esecutivo;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere
preventivamente validati

mediante prove sperimentali.

Per le barre di diametro ¢ > 32 mm occorrera adottare particolari cautele negli
ancoraggi e nelle sovrapposizioni.

L'appaltatore dovra consegnare preventivamente al direttore dei lavori le schede
tecniche dei prodotti da

utilizzare per le giunzioni.

Art. 3 - Casseforme

1.

Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da
sopportare le azioni alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del
calcestruzzo e in modo da essere abbastanza rigide per garantire il rispetto delle
dimensioni geometriche e delle tolleranze previste.

In base alla loro configurazione le casseforme possono essere classificate in:

- casseforme smontabili;

- casseforme a tunnel, idonee a realizzare contemporaneamente elementi edilizi
orizzontali e verticali;

-casseforme rampanti, atte a realizzare strutture verticali mediante il loro progressivo
innalzamento, ancorate al calcestruzzo precedentemente messo in opera;

- casseforme scorrevoli, predisposte per realizzare in modo continuo opere che si
sviluppano in altezza o lunghezza.

. Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono

essere praticamente indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono
assoggettate alla pressione del calcestruzzo e alla vibrazione.

. | casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo

pregiudicare l'aspetto della superficie del conglomerato cementizio indurito.

Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate
nell'opera finita), prima della messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento
con un agente (prodotto) disarmante.

| prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco
del calcestruzzo, ma svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie
delle casseforme metalliche dall'ossidazione e della corrosione, I'impermeabilizzazione
dei pannelli di legno e il miglioramento della qualita della superficie del calcestruzzo.
La scelta del prodotto e la sua corretta applicazione influenzano la qualita delle
superfici del calcestruzzo, in particolare 'omogeneita di colore e I'assenza di bolle.

Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri
materiali assorbenti, calcestruzzo compreso prima della messa in opera del
calcestruzzo richiedono la saturazione con acqua. Si deve aver cura di eliminare ogni
significativa traccia di ruggine nelle casseforme metalliche.

. Nel caso in cui i ferri d'armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le

tolleranze dello spessore del copriferro si dovranno predisporre opportune guide o
riscontri che contrastano |'effetto della pressione esercitata dal calcestruzzo.

. | giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura, al fine di evitare

fuoriuscite di boiacca e creare irregolarita o sbavature. Potra essere prescritto che tali
giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire elementi architettonici.

Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle
strutture di supporto. Queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo
abbia raggiunto la resistenza sufficiente a:

- sopportare le azioni applicate;

- evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate;

- resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo.

Durante il disarmo & necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e
deterioramenti.

| carichi sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale
che gli elementi di supporto contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed
eccessive.

La stabilita degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e
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mantenuta durante I'annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio.

Il disarmo deve avvenire gradatamente adottando i provvedimenti necessari a evitare
brusche sollecitazioni e azioni dinamiche. Infatti, I'eliminazione di un supporto da
luogo, nel punto di applicazione, a una repentina forza uguale e contraria a quella
esercitata dal supporto (per carichi verticali, si tratta di forze orientate verso il basso,
che danno luogo a impropri aumenti di sollecitazione delle strutture).

In ogni caso, il disarmo deve essere autorizzato e concordato con la direzione dei
lavori.

Si deve porre attenzione ai periodi freddi, quando le condizioni climatiche rallentano lo
sviluppo delle resistenze del calcestruzzo, come pure al disarmo e alla rimozione delle
strutture di sostegno delle solette e delle travi. In caso di dubbio, & opportuno
verificare la resistenza meccanica reale del calcestruzzo.

Le operazioni di disarmo delle strutture devono essere eseguite da personale
specializzato dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori. Si dovra tenere conto e
prestare attenzione che sulle strutture da disarmare non vi siano carichi accidentali e
temporanei e verificare i tempi di maturazione dei getti in calcestruzzo.

E vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono carichi
accidentali e temporanei.

Nella seguente tabella sono riportati i tempi minimi per il disarmo delle strutture in
cemento armato dalla data del getto.

Struttura Calcestruzzo normale | Calcestruzzo ad alta resistenza
(giorni) (giorni)

Sponde dei casseri di travi e | 3 2

pilastri

Solette di luce modesta 10 4

Puntelli e centine di travi, archi e | 24 12

volte

Strutture a sbalzo 28 14

Art. 4 - Confezionamento ed esecuzione getto calcestruzzo

1. Prima dell'inizio del lavoro, I'impresa dovra sottoporre alla direzione dei lavori I'elenco
e la descrizione dettagliata delle attrezzature che intende impiegare per |l
confezionamento del calcestruzzo; queste dovranno essere di potenzialita
proporzionata all’entita e alla durata del lavoro e dovranno essere armonicamente
proporzionate in tutti i loro componenti in modo da assicurare la continuita del ciclo
lavorativo.

L'impianto di confezionamento del calcestruzzo dovra essere fisso e di tipo approvato
dalla direzione dei lavori.

L'organizzazione preposta a detti impianti dovra comprendere tutte le persone e le
professionalita necessarie per assicurare la costanza di qualita dei prodotti
confezionati.

| predosatori dovranno essere in numero sufficiente a permettere le selezioni di
pezzature necessarie.

Il mescolatore dovra essere di tipo e capacita approvate dalla direzione dei lavori e
dovra essere atto a produrre calcestruzzo uniforme e a scaricarlo senza che avvenga
segregazione apprezzabile. In particolare, dovra essere controllata I'usura delle lame,
che verranno sostituite allorquando quest'ultima superi il valore di 2 cm. All'interno del
mescolatore si dovra anche controllare giornalmente, prima dell'inizio del lavoro, che
non siano presenti incrostazioni di calcestruzzo indurito.

La dosatura dei materiali per il confezionamento del calcestruzzo nei rapporti definiti
con lo studio di progetto e la sua accettazione da parte della direzione dei lavori,
dovra essere fatta con impianti interamente automatici, esclusivamente a massa, con
bilance del tipo a quadrante, di agevole lettura e con registrazione delle masse di ogni
bilancia. A spese dellimpresa andra effettuata la verifica della taratura prima
dell'inizio dei lavori e con cadenza settimanale, nonché ogni qualvolta risulti
necessario, fornendo alla direzione dei lavori la documentazione relativa.

La direzione dei lavori, allo scopo di controllare la potenza assorbita dai mescolatori,
si riservera il diritto di fare installare nell'impianto di confezionamento dei registratori
di assorbimento elettrico, alla cui installazione e spesa dovra provvedere l'impresa
appaltatrice. La direzione dei lavori potra richiedere all'impresa l'installazione sulle
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attrezzature di dispositivi e metodi di controllo per verificarne in permanenza il buon
funzionamento. In particolare, la dosatura degli aggregati lapidei, del cemento,
dell'acqua e degli additivi dovra soddisfare alle condizioni seguenti:

- degli aggregati potra essere determinata la massa cumulativa sulla medesima
bilancia, purché le diverse frazioni granulometriche (o pezzature) vengano misurate
con determinazioni distinte;

- la massa del cemento dovra essere determinata su una bilancia separata;

- I'acqua dovra essere misurata in apposito recipiente tarato, provvisto di dispositivo
che consenta automaticamente |'erogazione effettiva con la sensibilita del 2%;

- gli additivi dovranno essere aggiunti agli impasti direttamente nel miscelatore a
mezzo di dispositivi di distribuzione dotati di misuratori.

I ciclo di dosaggio dovra essere automaticamente interrotto qualora non siano
realizzati i ritorni a zero delle bilance, qualora la massa di ogni componente scarti dal
valore prescritto oltre le tolleranze fissate di seguito e infine qualora la sequenza del
ciclo di dosaggio non si svolga correttamente.

L'interruzione del sistema automatico di dosaggio e la sua sostituzione con
regolazione a mano potra essere effettuata solo previa autorizzazione della direzione
dei lavori.

Nella composizione del calcestruzzo, a dosatura eseguita e immediatamente prima
dell'introduzione nel mescolatore, saranno ammesse le seguenti tolleranze:

- 2% sulla massa di ogni pezzatura dell’'aggregato;

- 3% sulla massa totale dei materiali granulari;

- 2% sulla massa del cemento.

Vanno rispettate le tolleranze ammesse sulla composizione granulometrica di
progetto. Tali tolleranze devono essere verificate giornalmente tramite lettura delle
determinazioni della massa per almeno dieci impasti consecutivi.

. Il tempo di mescolamento deve essere quello raccomandato dalla ditta costruttrice
I'impianto di confezionamento del calcestruzzo e, in ogni caso, non potra essere
inferiore a un minuto. L'uniformita della miscela deve essere controllata dalla direzione
dei lavori prelevando campioni di calcestruzzo all'inizio, alla meta e alla fine dello
scarico di un impasto e controllando che i tre prelievi non presentino abbassamenti al
cono che differiscono tra di loro di piu di 20 mm né composizione sensibilmente
diversa.

La direzione dei lavori potra rifiutare gli impasti non conformi a questa prescrizione.
Inoltre, qualora le differenze in questione riguardino piu del 5% delle misure effettuate
nel corso di una medesima giornata di produzione, le attrezzature di confezionamento
saranno completamente verificate e il cantiere non potra riprendere che su ordine
esplicito della direzione dei lavori e dopo che l'impresa abbia prodotto la prova di una
modifica o di una messa a punto degli impianti tale da migliorare la regolarita della
produzione del calcestruzzo.

. Il trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezionamento al cantiere di posa in
opera e tutte le operazioni di posa in opera dovranno comungue essere eseguite in
modo da non alterare gli impasti, evitando in particolare ogni forma di segregazione,
la formazione di grumi e altri fenomeni connessi all'inizio della presa.

Se durante il trasporto si manifestera una segregazione, dovra essere modificata in
accordo con la direzione dei lavori la composizione dell'impasto, soprattutto se
persiste dopo variazione del rapporto acqua/cemento. Se cid malgrado la
segregazione non dovesse essere eliminata, dovra essere studiato nuovamente il
sistema di produzione e trasporto del calcestruzzo.

. L'appaltatore dovra fornire alla direzione dei lavori, prima o durante |I'esecuzione del
getto, il documento di consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i
seguenti dati:

- impianto di produzione;

- quantita in metri cubi del calcestruzzo trasportato;

- dichiarazione di conformita alle disposizioni della norma UNI EN 206;

- denominazione o marchio dell'ente di certificazione;

- ora di carico;

- ore di inizio e fine scarico;

- dati dell’appaltatore;

- cantiere di destinazione.

Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione dei lavori potra chiedere le
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seguenti informazioni:

- tipo e classe di resistenza del cemento;

- tipo di aggregato;

- tipo di additivi eventualmente aggiunti;

- rapporto acqua/cemento;

- prove di controllo di produzione del calcestruzzo;

- sviluppo della resistenza;

- provenienza dei materiali componenti.

Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni
circa la composizione, il rapporto acqua/cemento e la dimensione massima
dell'aggregato.

Il direttore dei lavori potra rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni
di legge e contrattuali, espresse almeno in termini di resistenza contrattistica e classe
di consistenza.

Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in
cantiere.

. L'impresa esecutrice & tenuta a comunicare con dovuto anticipo al direttore dei lavori
il programma dei getti del calcestruzzo indicando:

- il luogo di getto;

- la struttura interessata dal getto;

- la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo.

| getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il direttore dei lavori ha verificato:

- la preparazione e rettifica dei piani di posa;

- la pulizia delle casseforme;

- la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;

- la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione;

- la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.);

- 'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante.

Nel caso di getti contro terra € bene controllare che siano eseguite, in conformita alle
disposizioni di progetto, le seguenti operazioni:

- la pulizia del sottofondo;

- la posizione di eventuali drenaggi;

- la stessa di materiale isolante e/o di collegamento.

. Prima dell’esecuzione del getto, saranno disposte le casseforme e le armature di
progetto, secondo le modalita disposte dagli articoli ad esse relativi.

In fase di montaggio delle armature e dei casseri vengono predisposti i distanziali,
appositi elementi che allontanano le armature dalle pareti delle casseforme tenendole
in posizione durante il getto e garantendo la corretta esecuzione del copriferro.
L'appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie
mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante il getto.

| getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la
vibrazione completa ed evitare il fenomeno della segregazione dei materiali,
spostamenti e danni alle armature, guaine, ancoraggi, ecc.

Il calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non
inferiore a 10-15 cm.

Inoltre, 'aggregato deve avere diametro massimo non superiore ad 1/3 del diametro
interno del tubo della pompa.

Le pompe a rotore o a pistone devono essere impiegate per calcestruzzo avente
diametro massimo dell'aggregato non inferiore a 15 mm. In caso di uso di pompe a
pistone devono adoperarsi le necessarie riduzioni del diametro del tubo in relazione al
diametro massimo dell'inerte che non deve essere superiore a 1/3 del diametro interno
del tubo di distribuzione.

Le pompe pneumatiche devono adoperarsi per i betoncini e le malte o pasta di
cemento.

La direzione dei lavori, durante l'esecuzione del getto del calcestruzzo, dovra
verificare la profondita degli strati e la distribuzione uniforme entro le casseformi,
l'uniformita della compattazione senza fenomeni di segregazione e gli accorgimenti
per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture gia gettate.

L'appaltatore ha l'onere di approntare i necessari accorgimenti per proteggere le
strutture appena gettate dalle condizioni atmosferiche negative o estreme, quali
pioggia, freddo, caldo. La superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
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almeno 15 giorni e comunque fino a 28 giorni dall’esecuzione, in climi caldi e secchi.
Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di O °C, salvo il
ricorso a opportune cautele autorizzate dalla direzione dei lavori.

. Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare
applicando tutti gli accorgimenti atti a evitare la segregazione.

E opportuno che l'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente
dal sistema di movimentazione e getto, non ecceda 50-80 cm e che lo spessore degli
strati orizzontali di calcestruzzo, misurato dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30
cm.

Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente
con l'impiego dei vibratori, in quanto questo procedimento pud provocare
I'affioramento della pasta cementizia e la segregazione. Per limitare 'altezza di caduta
libera del calcestruzzo, € opportuno utilizzare un tubo di getto che consenta al
calcestruzzo di fluire all'interno di quello precedentemente messo in opera.

Nei getti in pendenza & opportuno predisporre dei cordolini d'arresto atti a evitare la
formazione di lingue di calcestruzzo tanto sottili da non poter essere compattate in
modo efficace.

Nel caso di getti in presenza d'acqua € opportuno:

- adottare gli accorgimenti atti a impedire che l'acqua dilavi il calcestruzzo e ne
pregiudichi la regolare presa e maturazione;

- provvedere, con i mezzi piu adeguati, alla deviazione dell'acqua e adottare miscele di
calcestruzzo, coesive, con caratteristiche antidilavamento, preventivamente provate e
autorizzate dal direttore dei lavori;

- utilizzare una tecnica di messa in opera che permetta di gettare il calcestruzzo
fresco dentro il calcestruzzo fresco precedentemente gettato, in modo da far rifluire il
calcestruzzo verso l'alto, limitando cosi il contatto diretto tra I'acqua e il calcestruzzo
fresco in movimento.

. Se si adopera calcestruzzo autocompattante, esso deve essere versato nelle
casseforme in modo da evitare la segregazione e favorire il flusso attraverso le
armature e le parti piu difficili da raggiungere nelle casseforme. L'immissione per
mezzo di una tubazione flessibile puo facilitare la distribuzione del calcestruzzo. Se si
usa una pompa, una tramoggia o se si fa uso della benna, il terminale di gomma deve
essere predisposto in modo che il calcestruzzo possa distribuirsi omogeneamente
entro la cassaforma. Per limitare il tenore d'aria occlusa & opportuno che il tubo di
scarico rimanga sempre immerso nel calcestruzzo.

Nel caso di getti verticali e impiego di pompa, qualora le condizioni operative lo
permettano, si suggerisce di immettere il calcestruzzo dal fondo. Questo
accorgimento favorisce la fuoriuscita dell'aria e limita la presenza di bolle d'aria sulla
superficie. L'obiettivo € raggiunto fissando al fondo della cassaforma un raccordo di
tubazione per pompa, munito di saracinesca, collegato al terminale della tubazione
della pompa. Indicativamente un calcestruzzo autocompattante ben formulato ha una
distanza di scorrimento orizzontale di circa 10 m. Tale distanza dipende comunque
anche dalla densita delle armature.

. Per i getti in climi freddi, si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al presente
comma.

Si definisce clima freddo una condizione climatica in cui, per tre giorni consecutivi, si
verifica almeno una delle seguenti condizion:i:

- la temperatura media dell'aria € inferiore a 5 °C;

- la temperatura dell'aria non supera 10 °C per piu di 12 ore.

Prima del getto si deve verificare che tutte le superfici a contatto con il calcestruzzo
siano a temperatura > +5 °C. La neve e il ghiaccio, se presenti, devono essere rimossi
immediatamente prima del getto dalle casseforme, dalle armature e dal fondo. | getti
all’'esterno devono essere sospesi se la temperatura dell'aria € < O °C. Tale limitazione
non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o qualora siano predisposti
opportuni accorgimenti approvati dalla direzione dei lavori (per esempio,
riscaldamento dei costituenti il calcestruzzo, riscaldamento dell'ambiente, ecc.).

Il calcestruzzo deve essere protetto dagli effetti del clima freddo durante tutte le fasi
di preparazione, movimentazione, messa in opera, maturazione.

L'appaltatore deve eventualmente coibentare la cassaforma fino al raggiungimento
della resistenza prescritta. In fase di stagionatura, si consiglia di ricorrere all'uso di
agenti anti-evaporanti nel caso di superfici piane, o alla copertura negli altri casi, e di
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10.

evitare ogni apporto d'acqua sulla superficie.

Gli elementi a sezione sottile messi in opera in casseforme non coibentate, esposti sin
dall'inizio a basse temperature ambientali, richiedono un’attenta e sorvegliata
stagionatura.

Nel caso in cui le condizioni climatiche portino al congelamento dell'acqua prima che il
calcestruzzo abbia

raggiunto una sufficiente resistenza alla compressione (5 N/mm2 ), il conglomerato
pud danneggiarsi in modo irreversibile.

Il valore limite (5 N/mm?2) corrisponde ad un grado d'idratazione sufficiente a ridurre il
contenuto in acqua libera e a formare un volume d'idrati in grado di ridurre gli effetti
negativi dovuti al gelo.

Durante le stagioni intermedie e/o in condizioni climatiche particolari (alta montagna)
nel corso delle quali c'@é comunque possibilita di gelo, tutte le superfici del
calcestruzzo vanno protette, dopo la messa in opera, per almeno 24 ore. La
protezione nei riguardi del gelo durante le prime 24 ore non impedisce comungue un
ritardo, anche sensibile, nell’'acquisizione delle resistenze nel tempo.

Nella tabella seguente sono riportate le temperature consigliate per il calcestruzzo in
relazione alle condizioni climatiche ed alle dimensioni del getto.

Dimensione minima della sezione (mm?2)

<300 | 300 + 900 | 900 =+1800 | > 1800

Temperatura minima del calcestruzzo al momento della
messa i h opera

13°C | 10°C | 7°C | 5°C

Durante il periodo freddo la temperatura del calcestruzzo fresco messo in opera nelle
casseforme non dovrebbe essere inferiore ai valori riportati nel prospetto precedente.
In relazione alla temperatura ambiente e ai tempi di attesa e di trasporto, si deve
prevedere un raffreddamento di 2-5 °C tra il termine della miscelazione e la messa in
opera. Durante il periodo freddo ¢ rilevante l'effetto protettivo delle casseforme.
Quelle metalliche, per esempio, offrono una protezione efficace solo se sono
opportunamente coibentate.

Al termine del periodo di protezione, necessario alla maturazione, il calcestruzzo deve
essere raffreddato gradatamente per evitare il rischio di fessure provocate dalla
differenza di temperatura tra parte interna ed esterna. Si consiglia di allontanare
gradatamente le protezioni, facendo in modo che il calcestruzzo raggiunga
gradatamente I'equilibrio termico con I'ambiente.

Per i getti in climi caldi, si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al presente comma.
[l clima caldo influenza la qualita sia del calcestruzzo fresco che di quello indurito.
Infatti, provoca una troppo rapida evaporazione dell’'acqua di impasto e una velocita
di idratazione del cemento eccessivamente elevata. Le condizioni che caratterizzano |l
clima caldo sono:

- temperatura ambiente elevata;

- bassa umidita relativa;

- forte ventilazione (non necessariamente nella sola stagione calda);

- forte irraggiamento solare;

- temperatura elevata del calcestruzzo.

| potenziali problemi per il calcestruzzo fresco riguardano:

- aumento del fabbisogno d'acqua;

- veloce perdita di lavorabilita e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della
messa in opera;

- riduzione del tempo di presa con connessi problemi di messa in opera, di
compattazione, di finitura e rischio di formazione di giunti freddi;

- tendenza alla formazione di fessure per ritiro plastico;

- difficolta nel controllo dell'aria inglobata.

| potenziali problemi per il calcestruzzo indurito riguardano:

- riduzione della resistenza a 28 giorni e penalizzazione nello sviluppo delle resistenze
a scadenze piu lunghe, sia per la maggior richiesta di acqua sia per effetto del
prematuro indurimento del calcestruzzo;

- maggior ritiro per perdita di acqua;
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- probabili fessure per effetto dei gradienti termici (picco di temperatura interno e
gradiente termico verso

I'esterno);

- ridotta durabilita per effetto della diffusa microfessurazione;

- forte variabilita nella qualita della superficie dovuta alle differenti velocita di
idratazione;

- maggior permeabilita.

Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non deve superare 35 °C;
tale limite dovra essere convenientemente ridotto nel caso di getti di grandi
dimensioni. Esistono diversi metodi per raffreddare il calcestruzzo; il piu semplice
consiste nell'utilizzo d'acqua molto fredda o di ghiaccio in sostituzione di parte
dell'acqua d'impasto. Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura
del calcestruzzo, si possono aggiungere additivi ritardanti o fluidificanti ritardanti di
presa, preventivamente autorizzati dalla direzione dei lavori.

| getti di calcestruzzo in climi caldi devono essere eseguiti di mattina, di sera o di
notte, ovvero quando la temperatura risulta piu bassa.

| calcestruzzi da impiegare nei climi caldi dovranno essere confezionati
preferibilmente con cementi a basso calore di idratazione oppure aggiungendo
all'impasto additivi ritardanti.

Il getto successivamente deve essere trattato con acqua nebulizzata e con barriere
frangivento per ridurre I'evaporazione dell’'acqua di impasto.

Nei casi estremi il calcestruzzo potra essere confezionato raffreddando i componenti,
per esempio tenendo all'ombra gli inerti e aggiungendo ghiaccio all'acqua. In tal caso,
prima dell'esecuzione del getto entro le casseforme, la direzione dei lavori dovra
accertarsi che il ghiaccio risulti completamente disciolto.

1. Le interruzioni del getto devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per
quanto possibile, i getti devono essere eseguiti senza soluzione di continuita, in modo
da evitare le riprese e conseguire la necessaria continuita strutturale. Per ottenere cio,
€ opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati successivi, in modo
che mediante vibrazione si ottenga la monoliticita del calcestruzzo.

Qualora siano inevitabili le riprese di getto, € necessario che la superficie del getto su
cui si prevede la ripresa sia lasciata quanto piu possibile corrugata. Alternativamente,
la superficie deve essere scalfita e pulita dai detriti, in modo da migliorare I'adesione
con il getto successivo. L'adesione pud essere migliorata con specifici adesivi per
ripresa di getto (resine) o con tecniche diverse che prevedono l'utilizzo di additivi
ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla
superficie.
In sintesi:
- le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante
I'impiego di additivi ritardanti nel dosaggio necessario in relazione alla composizione
del calcestruzzo;
- le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del
getto precedente molto rugose, che devono essere accuratamente pulite e
superficialmente trattate per assicurare la massima adesione tra i due getti di
calcestruzzo.
La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo pudd essere ottenuta con:
- scarificazione della superficie del calcestruzzo gia gettato;
- spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa;
- collegando i due getti con malta di collegamento a ritiro compensato.
Quando sono presenti armature metalliche (barre) attraversanti le superfici di ripresa,
occorre fare si che tali barre, in grado per la loro natura di resistere al taglio, possano
funzionare piu efficacemente come elementi tesi in tralicci resistenti agli scorrimenti,
essendo gli elementi compressi costituiti da aste virtuali di calcestruzzo che, come si &
detto in precedenza, abbiano a trovare una buona imposta ortogonale rispetto al loro
asse (questo &, per esempio, il caso delle travi gettate in piu riprese sulla loro altezza).
Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuita o le differenze
d'aspetto e colore.
Nel caso di ripresa di getti di calcestruzzo a vista devono eseguirsi le ulteriori
disposizioni del direttore dei
lavori.

12. Quando il calcestruzzo fresco & versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e
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13.

14.

tasche d'aria racchiusi tra gli aggregati grossolani rivestiti parzialmente da malta. Sara
effettuata pertanto la compattazione mediante vibrazione, centrifugazione, battitura e
assestamento.

Nel predisporre il sistema di compattazione, si deve prendere in considerazione la
consistenza effettiva del calcestruzzo al momento della messa in opera che, per
effetto della temperatura e della durata di trasporto, pud essere inferiore a quella
rilevata al termine dell'impasto.

La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti, soprattutto
nelle zone di copriferro.

Per una corretta stagionatura del calcestruzzo & necessario seguire le seguenti
disposizioni:

- prima della messa in opera:

- saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo
con fogli di plastica e impermeabilizzare le casseforme con disarmante;

- la temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere < 0 °C,
raffreddando, se necessario, gli aggregati e I'acqua di miscela.

- durante la messa in opera:

- erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocita sulla superficie del
calcestruzzo;

- erigere protezioni temporanee contro l'irraggiamento diretto del sole;

- proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene,
nell'intervallo fra la messa in opera e la finitura;

- ridurre il tempo fra la messa in opera e l'inizio della stagionatura protetta.

- dopo la messa in opera:

- minimizzare l'evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la
finitura con membrane impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura;

- la massima temperatura ammissibile all'interno delle sezioni € di 70 °C;

- la differenza massima di temperatura fra l'interno e I'esterno ¢ di 20 °C;

- la massima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti gia
indurite o altri elementi della struttura e di 15 °C.

| metodi di stagionatura proposti dall’'appaltatore dovranno essere preventivamente
sottoposti all'esame del direttore dei lavori, che potra richiedere le opportune
verifiche sperimentali.

Durante il periodo di stagionatura protetta, si dovra evitare che i getti di calcestruzzo
subiscano urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

I metodo di stagionatura prescelto dovra assicurare che le variazioni termiche
differenziali nella sezione trasversale delle strutture, da misurare con serie di
termocoppie, non provochino fessure o cavillature tali da compromettere le
caratteristiche del calcestruzzo indurito.

Per determinare lo sviluppo della resistenza e la durata della stagionatura del
calcestruzzo si fara riferimento alla norma UNI EN 206.

L'indicazione circa la durata di stagionatura, necessaria a ottenere la durabilita e
impermeabilita dello strato superficiale, non deve essere confusa con il tempo
necessario al raggiungimento della resistenza prescritta per la rimozione delle
casseforme e i conseguenti aspetti di sicurezza strutturale. Per limitare la perdita
d'acqua per evaporazione si adottano i seguenti metodi:

- mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3-7 giorni);

- coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore,
assicurati ai bordi e nei punti di giunzione;

- mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere
dall'essiccazione;

- mantenere umida la superficie del calcestruzzo con 'apporto di acqua;

- applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle
superfici.

| prodotti filmogeni non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle
riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali, a meno
che il prodotto non venga completamente rimosso prima delle operazioni o che si sia
verificato che non ci siano effetti negativi nei riguardi dei trattamenti successivi, salvo
specifica deroga da parte della direzione dei lavori. Per eliminare il film dello strato
protettivo dalla superficie del calcestruzzo, si pud utilizzare la sabbiatura o
I'idropulitura con acqua in pressione. La colorazione del prodotto di curing serve a
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rendere visibili le superfici trattate. Si devono evitare, nel corso della stagionatura, i
ristagni d'acqua sulle superfici che rimarranno a vista.

Nel caso in cui siano richieste particolari caratteristiche per la superficie del
calcestruzzo, quali la resistenza all'abrasione o durabilita, & opportuno aumentare il
tempo di protezione e maturazione.

15. Per le strutture in cemento armato in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno
essere predisposti i necessari accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite
dalla direzione dei lavori.

Le fessurazioni superficiali dovute al calore che si genera nel calcestruzzo devono
essere controllate mantenendo la differenza di temperatura tra il centro e la superficie
del getto intorno ai 20 °C.

16. In cantiere la maturazione accelerata a vapore del calcestruzzo gettato puo ottenersi
con vapore alla temperatura di 55-80 °C alla pressione atmosferica. La temperatura
massima raggiunta dal calcestruzzo non deve superare i 60 °C e il successivo
raffreddamento deve avvenire con gradienti non superiori a 10 °C/h. A titolo
orientativo potranno essere eseguite le raccomandazioni del documento ACI 517.2R-
80 (Accelerated Curing of Concrete at Atmosferic Pressure).

17. Verra effettuato, infine, il disarmo secondo le modalita riportate nell'articolo relativo
alle casseforme.

18. Per il calcestruzzo a faccia vista devono essere, inoltre, rispettate le indicazioni di cui
al presente comma.

Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di
malta che si forma nel getto a contatto con la cassaforma, risulti il piu possibile
uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera dovra provenire dallo stesso
cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe. La sabbia invece dovra
provenire dalla stessa cava e avere granulometria e composizione costante.

Le opere o i costituenti delle opere a faccia a vista, che dovranno avere lo stesso
aspetto esteriore, dovranno ricevere lo stesso trattamento di stagionatura. In
particolare, si dovra curare che I'essiccamento della massa del calcestruzzo sia lento e
uniforme.

Si dovranno evitare condizioni per le quali si possano formare efflorescenze sul
calcestruzzo. Qualora queste apparissero, sara onere dell'appaltatore eliminarle
tempestivamente mediante spazzolatura, senza impiego di acidi.

Le superfici finite e curate - come indicato ai punti precedenti - dovranno essere
adeguatamente protette, se le condizioni ambientali e di lavoro saranno tali da poter
essere causa di danno in qualsiasi modo alle superfici stesse.

Si dovra evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altri
elementi che ne pregiudichino la durabilita o I'estetica.

Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei
ferri di ripresa. In tali casi, occorrera prendere i dovuti provvedimenti, evitando che
I'acqua piovana scorra sui ferri e successivamente sulle superfici finite del getto.
Qualsiasi danno o difetto della superficie finita del calcestruzzo dovra essere eliminato
a cura dell'appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal direttore
dei lavori.

Art. 5 - Rimozioni e demolizioni murature

1. Prima dell'inizio dei lavori di demolizione ¢ obbligatorio procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e stabilita delle strutture da demolire. In funzione del
risultato dell'indagine si procedera poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione.

2. Le demolizioni di murature, sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall'alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue
murature ed evitare incomodi o disturbo. La successione dei lavori deve essere
indicata in un apposito programma firmato dall'appaltatore e dalla direzione lavori e
deve essere a disposizione degli ispettori di lavoro.

3. E vietato far lavorare persone sui muri; la demolizione delle murature dovra essere
eseguita servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. La
demolizione dovra essere eseguita per piccoli blocchi, che di norma non dovranno
superare il volume di quattro mattoni, da ricavarsi con martello e scalpello o con
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utensili elettromeccanici portatili. Non dovranno mai essere utilizzate leve o picconi.

. E assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere

trasportati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve
risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta.

E assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali
di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

. Durante le demolizioni e le rimozioni I'Appaltatore dovra provvedere alle puntellature

eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovra
procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi
ancora impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa
di danni a favore della stazione appaltante.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito
che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia
nella pulizia sia nel trasporto sia nell'assestamento, e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi
dell'art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell'’elenco del
presente capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre
trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e
rimesse in ripristino a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso.

Art. 6 - Impermeabilizzazioni

1.

ko

Si definiscono opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre
entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o vapore) attraverso
una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti contro terra, ecc.) o comunqgue lo
scambio igrometrico tra ambienti.

. Le opere di impermeabilizzazione si dividono in:

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Le impermeabilizzazioni si intendono suddivise nelle seguenti categorie:

- impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;

- impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

- impermeabilizzazioni di opere interrate;

- impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

Per le impermeabilizzazioni di coperture si veda il relativo articolo di questo capitolato.
Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni si veda l'articolo sulla pavimentazione.
Per l'impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni di seguito
indicate.

Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che
per resistenza meccanica a trazione, agli urti e alla lacerazione, meglio si prestano a
sopportare l'azione del materiale di rinterro (che comungue dovra essere ricollocato
con le dovute cautele). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante
strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate a
ridurre entro limiti accettabili le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche
presenti del terreno. Inoltre, durante la realizzazione, si curera che i risvolti, i punti di
passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti, onde evitare sollecitazioni
localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.

Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la
formazione di interspazi per la circolazione di aria) si operera come indicato sopra a
proposito della resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di
attraversamento di tubi, ecc., si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da
non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete
piu esterna (a contatto con il terreno), in modo da avere continuita e adeguata
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resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi
dell’'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.
Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi o in pasta, si sceglieranno
prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilita e anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione
ed essere completate da soluzioni adeguate a ottenere valori accettabili di resistenza
ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc., nonché di resistenza alle possibili
sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante l'esecuzione, si curera la corretta
esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di
tubazioni, ecc. in modo
da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo,
I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalita di applicazione -
ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura e umidita) e quelle di sicurezza -
saranno guelle indicate dal produttore nella sua documentazione.

6. Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno
strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita,
ecCcC.
Gli strati dovranno essere realizzati con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc.
curandone la continuita e la collocazione corretta nell’elemento. L'utilizzo di estrattori
di umidita per murature, malte speciali e altri prodotti similari sara ammesso solo con
prodotti di provata efficacia e osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto
e del produttore per la loro realizzazione.

7. Di seguito si riportano le prescrizioni specifiche della guanina del tipo “Mapelastic della
Mapei S.p.a.” o equivalente individuata come soluzione di progetto:
Malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati
selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per
'impermeabilizzazione sotto piastrella.
L’applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte), che dovra presentarsi pulito, solido e sgrassato.
In caso di supporti cementizi dovranno essere asportate tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco,
fino a ottenere un sottofondo solido, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una
corretta adesione del prodotto. In caso di supporti di piastrelle esistenti, si dovra valutare 'adesione di
qgueste ultime, la presenza delle adeguate pendenze e di eventuali fessurazioni, al fine di individuare la
possibile necessita di uno strato di regolarizzazione, realizzato con rasatura cementizia (da computarsi a
parte).
Il prodotto dovra essere applicato, su sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica liscia in uno
spessore finale non inferiore a 2 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola. Si dovra prevedere
'applicazione del prodotto in due mani interponendo tra il primo e il secondo strato, come armatura di
rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente (in conformita alla guida ETAG 004) a maglia
4,5mm x 4 mm e con grammatura di 150 g/m? Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere
sormontati lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm.
Il prodotto dovra essere successivamente rivestito con materiale ceramico incollato alla membrana
mediante adesivo cementizio di classe C2 (la fornitura e posa in opera della ceramica sono da computarsi
a parte).

Art. 7 - Porte tagliafuoco

1. Le porte tagliafuoco devono essere conformi alla norma UNI EN 1634-1 e alle
disposizioni ministeriali vigenti.

Esse dovranno essere poste in opera complete di tutte le lavorazioni per il fissaggio
dei telai e delle porte stesse complete in ogni parte e perfettamente funzionanti nei
modi richiesti dalla normativa vigente.

2. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno essere proporzionati alla
robustezza delle porte, le quali dovranno essere ben equilibrate e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.

3. Per le porte tagliafuoco in acciaio, le lamiere dovranno essere piene, di spessore
minimo 15/10, uniformi e prive di difetti. Le lamiere piegate a freddo non devono
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presentare screpolature.

Per le porte tagliafuoco di legno, le strutture dovranno essere prive di screpolature,
fori o tagli.

Tutti i componenti dovranno essere conformi alle norme in materia di prevenzione
incendi e l'insieme della porta dovra corrispondere esattamente alle caratteristiche
richieste.

. Su ogni porta dovranno essere punzonati la classe di resistenza al fuoco, gli estremi

identificativi della ditta produttrice e la data di produzione.

Art. 8 - Infissi in alluminio

1.

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il
passaggio di persone, animali, oggetti e sostanze liguide o gassose nonché dell’'energia
tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio
interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e
serramenti (cioé con parti apribili).

Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di
dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura,
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni

indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di
prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di
vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti,
garantire la tenuta all’aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico,
isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel
tempo.

| serramenti esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunqgue nella parte grafica
del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate),
guesti devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme,
alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di
loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel
tempo.

In base al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge
9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita,
I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata”, le porte, le finestre e le portefinestre devono essere
facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita motorie o
sensoriali; pertanto, devono essere rispettate le prescrizione disposte dallo stesso D.M.

. Per quanto riguarda la posa in opera, la sigillatura tra i telai fissi metallici ed il contesto

edile adiacente sara eseguita impiegando sigillanti al silicone o al Tiokol, avendo cura
di realizzare giunti di larghezza non inferiore a 3 mm e non superiore a 7 mm con
profondita minima di 6 mm. Il cordone di sigillatura € supportato da apposito materiale
di riempimento inerte, elastico ed a celle chiuse.

Art. 9 - Infissi in pvc

1.

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il
passaggio di persone, animali, oggetti e sostanze liguide o gassose nonché dell’'energia
tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio
interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e
serramenti (cioé con parti apribili).

Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di
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dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura,
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni

indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di
prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di
vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti,
garantire la tenuta all’aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico,
isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel
tempo.

| serramenti esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunqgue nella parte grafica
del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate),
guesti devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme,
alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di
loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel
tempo.

In base al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge
9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita,
I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata”, le porte, le finestre e le portefinestre devono essere
facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita motorie o
sensoriali; pertanto, devono essere rispettate le prescrizione disposte dallo stesso D.M.
Per quanto riguarda la tipologia specifica di infisso, i serramenti in PVC rigido
dovranno avere una resilienza secondo la normativa UNI EN ISO 180.

La posa in opera del serramento dovra avvenire conformemente ai dettagli costruttivi
redatti per il progetto specifico.

In particolare, occorrera garantire che:

-gli sforzi derivanti da sollecitazioni meccaniche esterne ed intrinseche del serramento,
agenti sul serramento stesso, vengano adeguatamente scaricati sulle murature portanti
a cui il serramento viene fissato;

-durante il montaggio del serramento alla muratura, vengano garantite le fughe
necessarie ad assorbire le dilatazioni termiche del serramento stesso.

Il telaio del serramento dovra essere fissato alla muratura con idonei ancoraggi
meccanici a prova di corrosione a partire da 150 mm dall’'angolo interno del telaio e
con interasse massimo di fissaggio di 700 mm. In ogni caso dovranno essere seguite le
direttive specifiche di montaggio del Sistema di serramento prescelto.

Nella posa in opera, di telai termicamente isolati in PVC, sara compito del fornitore del
serramento porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che i controtelai
oppure le lastre di marmo o, comunque, i componenti edili adiacenti formano ponte
termico tra le parti isolate annullando cosi I'efficacia della barriera termica.

La sigillatura tra telaio e muratura/elemento di supporto deve consentire il movimento
del serramento dovuto alle dilatazioni termiche e deve garantire la sigillatura da rumori
ed umidita.

| serramenti in PVC dovranno garantire la permeabilita dell’aria, la tenuta all'acqua e la
resistenza ai carichi del vento previste in progetto.

Art. 10 - Intonaco civile

1.

2.

L'intonaco & uno strato di rivestimento protettivo con funzioni estetiche, steso sui
muri, pareti e soffitti grezzi e composto da diluente, legante, inerti e additivi.

Gli intonaci, sia interni che esterni, non devono essere eseguiti prima che la muratura, o
gualsiasi altra superficie su cui si esegue, sia convenientemente asciutta; la superficie
da intonacare deve essere ripulita da eventuali residui sporgenti, fino a renderla
sufficientemente liscia ed essere bagnata affinché si verifichi la perfetta adesione tra la
stessa e l'intonaco da applicare. In corrispondenza di giunti di elementi diversi (ad
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esempio muratura e calcestruzzo) si deve realizzare un minor spessore al fine di
consentire I'applicazione di una rete elastica, per evitare le fessurazioni; intervento da
computarsi a parte. Per rispettare la piombatura delle pareti si devono predisporre
paraspigoli o stagge negli angoli e guide verticali nelle pareti.

3. Gli intonaci non devono mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e
negli spigoli, nei piani e nei piombi, distacchi dalle pareti, sfioriture, screpolature, ecc.;
e cura delllmpresa proteggere gli intonaci dalle azioni deterioranti degli agenti
atmosferici (raggi solari, pioggia, gelo, ecc.). Quando il gelo si verifichi solo per alcune
ore della notte, le opere possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno,
purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere
le lavorazioni dal gelo notturno.

4. Per gli intonaci a base di legante cementizio o idraulico, la stesura dell'intonaco dovra
essere eseguita per specchiature di superfici predeterminate mediante la creazione di
punti fissi (poste); l'intonaco potra essere eseguito a mano o mediante mezzi
meccanici. La malta del rinzaffo sara gettata con forza in modo che penetri in tutti gli
interstizi e li riempia; si provvedera poi alla regolarizzazione con il regolo; quando
questo primo strato avra ottenuto una leggera presa si applichera lo strato della
corrispondente malta fina (arricciatura) che si conguagliera con la cazzuola ed il
fratazzo. Su questo strato di intonaco grezzo, non appena abbia preso consistenza,
verra steso lo strato di stabilitura detto anche intonaco civile, formato con la
corrispondente colla di malta fine (40 mm). La superficie intonacata, risultera piana,
priva di impurita e regolare. Planarita e verticalita dovranno presentare rispettivamente
scarto sotto regolo di 2 ml minore o uguale a 8 mm e scarto per piano minore o uguale
a 5 mm. Alla fine sara applicato uno strato di rasante che permette di rendere liscia la
superficie.

5. Normativa riferimento:

UNI EN 13914-1 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni
- Parte 1. Intonaci

Esterni;

UNI EN 13914-2 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni
- Parte 2: Considerazioni sulla progettazione e principi essenziali per intonaci interni.

Art. 11 - Isolamento acustico

1. La posa in opera deve avvenire secondo le prescrizioni stabilite dalle ditte produttrici
dei materiali; in particolare deve essere posta attenzione alla corretta realizzazione
delle giunzioni, soprattutto nei punti critici.

2. Il materiale una volta messo in opera dovra costituire uno strato continuo ed integro.

3. Se il sistema di isolamento prevede |'accoppiamento di piu materiali occorrera porre
attenzione al verso della posa, specificato nelle schede dei prodotti.

4. Per quanto concerne l'isolamento del solaio, i teli isolanti vanno risvoltati a parete per
uno spessore almeno pari a quello del massetto piu quello della pavimentazione finale.

Art. 12 - Isolamento termico a cappotto

1. L'impresa dovra isolare parte dell’edificio con un sistema di rivestimento del tipo “a
cappotto” evidenziato con apposita retinatura nelle tavole di progetto esecutivo. Il
sistema da realizzare sara del tipo composito d'isolamento termico con una superficie
intonacata chiusa, senza giunti sull'esterno, con il fissaggio degli elementi isolanti con
un sistema incollato.

2. Prima di iniziare le lavorazioni, I'lmpresa dovra sottoporre all'esame della Direzione dei
Lavori, la documentazione relativa al sistema proposto, nonché le singole schede
tecniche di tutti i materiali e componenti previsti dallo stesso.

3. Prima di procedere all'applicazione delle lastre isolanti, dovranno essere verificate le
condizioni, o meglio, lo stato di conservazione delle superfici intonacate e delle
murature esistenti. A tale scopo si dovra procedere ad un idro lavaggio ad alta
pressione di tutte le superfici interessate all’'applicazione del cappotto. Il lavaggio
servira inoltre a distaccare e rimuovere le superfici murarie tinteggiate e a rendere piu
ruvida la superficie muraria per un migliore aggrappaggio delle colle. Successivamente
al lavaggio, sara necessario effettuare una verifica puntuale delle superfici e verificare
le zone che necessiteranno di un intervento di ripristino, ricostruzione, livellamento o
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riprese per il fuori piombo delle murature. Tali riprese saranno eseguite mediante
I'applicazione di intonaco di fondo per murature esterne in spessore variabile secondo
le effettive necessita.

4. Quando le superfici saranno finite ed asciutte si potra procedere alla fase di montaggio
dell'isolante ed alla finitura a regola d'arte delle superfici del sistema isolante.
L'incollaggio della superficie dell'isolante dovra essere eseguito con le modalita
prescritte dal produttore del pacchetto.

5. Quando le superfici saranno finite ed asciutte si potra procedere alla fase di montaggio
dell'isolante ed alla finitura a regola d'arte delle superfici del sistema isolante.
L'incollaggio della superficie dell'isolante dovra essere eseguita con le modalita
prescritte dal produttore del pacchetto.

6. A fine lavori I'impresa dovra rilasciare apposita garanzia di regolare esecuzione sulla
base anche dei controlli effettuati, durante I'esecuzione dei lavori, dal D.L. con il
responsabile tecnico di cantiere dell'impresa o dal titolare dell'impresa o chi per esso
ed un tecnico incaricato al controllo e verifica della ditta fornitrice del sistema di
isolamento selezionato.

7. Tutti i materiali e componenti adottati (mano di fondo, malta collante cementizia,
elemento isolante, malta rasante, rete di armatura, rivestimento di finitura, etc.)
dovranno far parte del medesimo sistema, comungue sottoposto alla preventiva
accettazione da parte della Direzione dei Lavori.

Art. 13 - Pareti e contropareti in cartongesso

1. | tramezzi dovranno avere uno spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, e dovranno
essere eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10
di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore
non inferiore a 12,5 mm la prima ed a 12,5 mm la seconda, fissate alla struttura metallica
con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto
ed armata con nastro di fibra di vetro.

2. La normativa di riferimento per la posa in opera & la UNI 11424.

3. Ai tramezzi principali & possibile accostare contropareti con intelaiatura da 50 a 150
mm per consentire l'inserimento di tubazioni e impianti senza compromettere le
caratteristiche tecniche e le prestazioni acustiche e antincendio richieste da progetto.

4. Le contropareti dovranno essere eseguite con intelaiatura metallica con lamierino
zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulla faccia esterna con lastre
doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 12,5 mm la prima ed a 10 mm la
seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con
sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro.

Art. 14 - Murature in mattoni

1. Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli
spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari
incavi, sfondi canne e fori:

- per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a
doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non
venga messo in opera durante la formazione delle murature;

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi,
orinatoi, lavandini, immondizie, ecc.;

- per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;

- per le imposte delle volte e degli archi;

- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali,
ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia
eseguite.

2. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse,
evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal
resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o
come altrimenti venisse prescritto.
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. All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

. | lavori in muratura, qualungue sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere
sospesi nei periodi di gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per molte ore,
al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del
lavoro vengono adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo
notturno.

. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con
addentellati d'uso, sia col costruire l'originale delle volte e degli archi a sbalzo
mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

. La direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano
collocati architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione
alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.

. Per quanto concerne I'uso di mattoni saranno, inoltre, seguite le seguenti disposizioni.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e
normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e
premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'in giro e riempia tutte le
connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di otto né minore di mm 5
(tali spessori potranno variare in relazione della natura delle malte impiegate).

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate
al setaccio per evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza
fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore
piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure
orizzontali alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere
grossezza maggiore di 5 mm. e previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere
profilate con malta idraulica e di cemento, diligentemente compresse e lisciate con
apposito ferro, senza sbavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le
connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 all'intradosso e
mm 10 all'estradosso.

. Per le murature portanti si deve far riferimento a quanto stabilito dal D.M. 14 gennaio
2008.

L'edificio a uno o piu piani in muratura portante deve essere concepito come una
struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e
con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali e orizzontali.
Dovranno, pertanto, essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

A tal fine tutti i muri saranno collegati:

-al livello dei solai mediante cordoli ed opportuni incatenamenti;

-tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.

| cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura.

Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo
scopo di collegare tra loro i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti
devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche o altro materiale resistente
a trazione, le cui estremita devono essere efficacemente ancorate ai cordoli.

Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli
incatenamenti quando il collegamento & assicurato dal solaio stesso.

Per il collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare
opportuni accorgimenti che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da
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tiranti estranei al solaio.

Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione & generalmente realizzato
mediante cordolo in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature
verticali resistenti.

E possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso
la disposizione delle fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da
garantire un adeguato centraggio dei carichi trasmessi alle pareti della prima
elevazione ed alla fondazione.

Lo spessore dei muri non potra essere inferiore ai seguenti valori:

- muratura in elementi resistenti artificiali pieni 15 cm;

- muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;

- muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm.

Art. 15 - Opere in marmo e pietra naturale

1.

Le opere in marmo e pietre naturali dovranno in generale corrispondere esattamente
alla forma e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda
delle prescrizioni particolari impartite dalla Direzione lavori all'atto dell’esecuzione.
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti I'appalto da
parte dell Amministrazione appaltante, I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i
campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione
della Direzione lavori, alla quale spettera in maniere esclusiva di giudicare se essi
corrispondono alle prescrizioni.

Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della
Direzione, quali termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti,
la Direzione lavori ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera
qualsiasi (rivestimento, copertura, cornice, pavimento, colonna, ecc.) la formazione e
disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti,
come pure la posizione gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi,
I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa
Direzione lavori potra fornire all'Appaltatore all'atto dell’'esecuzione, e quest'ultimo
avra l'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa
formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.

Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei lavori potra, prima che esse
vengano iniziate, ordinate all'Appaltatore la costruzione di modelli in gesso, anche in
scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché l'esecuzione di tutte le modifiche
necessarie, il tutto a spese dell' Appaltatore stesso, sino ad ottenere l'approvazione,
prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.

Per tutte le opere, infine, & fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a
propria cura e spese, la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei
lavori alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare tempestivamente a quest'ultima
ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore in caso contrario unico
responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avra
pure |'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che
potessero essere richieste dalla Direzione dei lavori.

Art. 16 - Opere da vetraio

1.

La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle
lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere
correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a
mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate
devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da
eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le
prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di
posa e di manutenzione. Comunque, la sigillatura deve essere conforme a quella
richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento
nel suo insieme.

2. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti,
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ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo
non ferroso o comungue protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la
lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

3. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata
conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validita della norma stessa.
4. 1l collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere richiesto a
gualunque altezza ed in qualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta
pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide

e trasparenti.

5. L'impresa ha I'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla
Direzione dei Lavori, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a
guest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti
di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo.
Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della
Direzione dei Lavori, sara a carico dell'Impresa.

Art. 17 - Pavimenti in linoleum

1. Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere
costituiti da impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia.

La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia,
togliendo gli eventuali difetti con stuccatura a gesso.

2. L'applicazione del linoleum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto;

nel caso in cui per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto
prosciugamento del sottofondo, esso sara protetto con vernice speciale detta anti-
umido.
Quando il linoleum debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si dovranno
innanzitutto fissare gli elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si
applichera su di esso uno strato di gesso dello spessore da 2 a 4 mm, sul quale verra
fissato il linoleum.

3. L’applicazione del linoleum dovra essere fatta da operai specializzati, con mastice di
resina o con altre colle speciali. Il inoleum dovra essere incollato su tutta la superficie e
non dovra presentare rigonfiamenti od altri difetti di sorta.

4. La pulitura dei pavimenti di linoleum dovra essere fatta con segatura (esclusa quella di
castagno), inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e
ripassata sul pavimento fino ad ottenere pulitura. Dovra poi il pavimento essere
asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi strofinato con stracci
imbevuti con olio di lino cotto. Tale ultima applicazione contribuira a mantenere la
plasticita e ad aumentare I'impermeabilita del linoleum.

Art. 18 - Smaltimento acque piovane stradali

1. Per agevolare lo smaltimento delle acque piovane e impedire infiltrazioni dannose
all'interno del corpo stradale, & prevista, ove necessario, la sistemazione e Ila
costruzione di canalette, cunette e cunicoli, nonché la collocazione di caditoie e
pozzetti di raccolta delle acque.

2. Le canalette dovranno essere in elementi prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e
zincata oppure in conglomerato cementizio o fibrocemento.

L'acciaio della lamiera ondulata dovra essere della qualita di cui alle norme aashto M.
167-70 e aashto M. 36-70, con contenuto di rame non inferiore allo 0,20% e non
superiore allo 0,40%, spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza uni, carico unitario di

rottura non minore di 340 N/mm?2, e sara protetto su entrambe le facce da zincatura a

bagno caldo in quantita non inferiore a 305 g/m2 per faccia.

3. Le canalette a embrici dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, secondo i
disegni tipo di progetto.
Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina al fosso di
guardia.
Prima della posa in opera, I'impresa avra cura di effettuare lo scavo di impostazione
degli elementi di canaletta, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento, in modo
tale che il piano di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per
evitare il cedimento dei singoli elementi.
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L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non & rivestito e manca
I'ancoraggio, dovra essere bloccato mediante due tondini in acciaio del diametro,
infissi nel terreno, in modo tale che sporgano.

Ancoraggi analoghi dovranno essere infissi ogni tre elementi di canaletta per impedire
il loro slittamento a valle.

In sommita la canaletta dovra essere raccordata alla pavimentazione, mediante
apposito invito in conglomerato cementizio gettato in opera o prefabbricato.

La sagomatura dell'invito dovra essere tale che I'acqua non incontri ostacoli al regolare
deflusso.

. La formazione di cunetta potra avvenire con elementi prefabbricati, aventi le
caratteristiche prescritte dal progetto, formate con conglomerato cementizio, con
armatura idonea alla dimensione degli elementi.

Quest'opera comprendera la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli
elementi prefabbricati, la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro
necessario per consegnare i lavori.

Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato e/o
centrifugato, il controllo della resistenza del conglomerato sara eseguito a cura e spese
dell'impresa, sotto il controllo della direzione dei lavori, prelevando da ogni partita un
elemento dal quale ricavare quattro provini cubici da sottoporre a prove di
compressione presso un laboratorio ufficiale di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001,
indicato dalla stessa direzione dei lavori.

Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potra
essere posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove.

. La costruzione di cunicoli drenanti, aventi sezione all'interno del rivestimento, non

superiore a 30 m2, potra avvenire con perforazione sia a mano sia meccanica in terreni
di qualsiasi natura, durezza e consistenza, compresi gli oneri per la presenza e lo
smaltimento di acqua di qualsiasi entita e portata, nonché per tutte le puntellature,
armature e manto di qualsiasi tipo, natura ed entita.

Nell'esecuzione del lavoro si potranno adottare gli stessi sistemi di scavo utilizzati per
le gallerie, quali:

- I'impiego di centinature, semplici o accoppiate, costituite da profilati o da strutture
reticolari in ferro tondo, se € il caso integrate da provvisorie puntellature intermedie;

- il contenimento del cielo o delle pareti di scavo con elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio, con conglomerato cementizio lanciato a pressione con
I'eventuale incorporamento di rete e centine metalliche;

- I'impiego di ancoraggi e bullonaggi, marciavanti e lamiere metalliche;

- l'uso di attrezzature speciali e di altre apparecchiature meccaniche e, in genere,
gualsiasi altro metodo di scavo a foro cieco.

. Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, sara eseguito con conglomerato
cementizio e cemento cem Il con Rk =2 30 MPa, gettato in opera con lo spessore

previsto nei disegni di progetto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di
posa; la lavorazione prevede anche l'uso delle casseforme, la rifinitura superficiale e
sagomatura degli spigoli, nonché la formazione di giunti.

I rivestimento di cunette e fossi di guardia pud essere eseguito in muratura di

pietrame e malta dosata a 350 kg/m3 di cemento normale, con lavorazione del
paramento a faccia vista e stuccatura dei giunti.

I rivestimento dello spessore indicato in progetto sara eseguito, previa
regolarizzazione e costipamento del piano di posa e predisposizione sullo scavo della
malta di allettamento.

. Per caditoie stradali si intendono i dispositivi che hanno la funzione di raccolta delle
acque defluenti nelle cunette stradali o ai bordi di superfici scolanti opportunamente
sagomate.

Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato,
generalmente prefabbricato, e dotate di un dispositivo di coronamento formato da un
telaio che sostiene un elemento mobile detto griglia o coperchio, che consente
all'acqua di defluire nel pozzetto di raccolta per poi essere convogliata alla condotta di
fognatura.

La presa dell’acqua avviene a mezzo di una bocca superiore, orizzontale o verticale, i
cui principali tipi sono:

- a griglia;
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- a bocca di lupo;

- a griglia e bocca di lupo;

- a fessura.

Un idoneo dispositivo posto tra la griglia di raccolta e la fognatura deve impedire |l
diffondersi degli odori verso I'esterno (caditoia sifonata).

8. | pozzetti per la raccolta delle acque stradali potranno essere costituiti da pezzi
speciali intercambiabili, prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato, a
elevato dosaggio di cemento e pareti di spessore non inferiore a 4 cm, ovvero
confezionato in cantiere.

Potranno essere realizzati, mediante associazione dei pezzi idonei, pozzetti con o
senza sifone e con raccolta dei fanghi attuata mediante appositi cestelli tronco-conici
in acciaio zincato muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati sotto lo
scarico. La dimensione interna del pozzetto dovra essere maggiore o uguale a 45 cm x
45 cm e di 45 cm x 60 cm per i pozzetti sifonati. Il tubo di scarico deve avere un
diametro interno minimo di 150 mm.

| pozzetti devono essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature,
fenditure, scheggiature o altri difetti. L'eventuale prodotto impermeabilizzante deve
essere applicato nella quantita indicata dalla direzione dei lavori.

| pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato saranno posti in opera su

sottofondo in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per m3 d'impasto. La
superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale e a una
guota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla
pavimentazione stradale.

Prima della posa dell'elemento inferiore si spalmera il sottofondo con cemento liquido
e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovra essere
convenientemente bagnato.

| giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati devono essere perfettamente
sigillati con malta cementizia.

Nella posa dell’elemento contenente la luce di scarico, si avra cura di angolare
esattamente I'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di
collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, I'elemento di
copertura dovra essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.

Se l'immissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avra cura di disporre la
maggiore delle mensole porta-secchiello parallela alla bocchetta, cosi da guidare
I'acqua. Poiché lo scarico del manufatto € a manicotto, qualora vengano impiegati, per
il collegamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e
il manicotto del pozzetto dovra essere inserito un pezzo liscio di raccordo.

Art. 19 - Scavi di fondazione o in trincea

1. Per scavo di fondazione o a sezione obbligata si intende quello praticato al di sotto
del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno o dello
sbancamento o dello splateamento precedentemente eseguiti, chiuso su tutti i lati e
sempre che il fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto e quindi
I'allontanamento del materiale scavato avvenga mediante tiro in alto.

Per scavi di fondazione in generale, si intendono, quindi, quelli incassati ed a sezione
ristretta necessari per dare luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti
nonché quelli per dare luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

2. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di
cui al D.M. 17/01/2018, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date
all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere
I’Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle
opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate. L'Appaltatore dovra, altresi, provvedere a sue spese affinché le acque
scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi
nei cavi.

3. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno
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essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree
che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

4. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate,
esse dovranno essere depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere
poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno
essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle
acque scorrenti alla superficie.

5. Gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione
dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondita, che si trovano
indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'’Amministrazione appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che
cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

6. E vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature
prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

7. 1 piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere
che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori,
essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse
materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

8. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbatacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli
operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli
scavi che delle murature.

9. L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche
e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto
di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione
dei lavori.

10. Con il procedere delle murature I'Appaltatore, potra recuperare i legnami costituenti le
armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprieta dell'’ Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio
della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 20 - Rilevati e rinterri

1. Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro ovvero per riempire i
vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote
prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in
guanto a giudizio della direzione dei lavori disponibili ed adatte per la formazione dei
rilevati. Resta comunque vietato a questi fini 'uso di terre appartenenti alle classi A5,
A6, A7 e A8. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'appaltatore credera di
sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per quanto riguarda la stabilita dei rilevati si intende qui richiamato il D.M. 17/01/2018.

2. 1l suolo costituente la base sulla quale si dovranno piantare i rilevati dovra essere
accuratamente preparato asportandovi la terra vegetale ed espurgandolo da piante,
cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando
fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La terra vegetale dovra invece essere
depositata in attesa di essere usata per la copertura delle scarpate dei rilevati
medesimi o per impieghi diversi indicati dalla direzione dei lavori. La base dei suddetti
rilevati, se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o un terreno a declivio
trasversale superiore al quindici per cento, dovra essere preparata a gradoni con
inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. Tali operazioni, se non
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contrattualmente diversamente disposto, costituiscono oneri gia compresi nei prezzi
unitari per cui agli effetti contabili essi non saranno presi in considerazione.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anche essa previamente espurgata da
erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia estranea e dovra essere disposta in
rilevato a cordoli alti da m 0,30 a m 0,50 e compattata fino al raggiungimento almeno
della densita 90 % di quella Proctor Standard.

3. Sara obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,
affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiore a
guelle prescritte.

4 Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza

. che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque
piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle
erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi dei
solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

5. Salvo nei casi eccezionali, quando le cave fossero identificate dal contratto, e salvo il

caso di particolari circostanze che sorgessero nel corso dei lavori, 'appaltatore sara
libero di coltivare le cave di prestito dove credera opportuno, a condizioni pero che le
materie che esse forniranno non siano di cattiva qualita o comunque non adatte, a
giudizio della direzione dei lavori, alla formazione dei rilevati nonché a condizioni che
le cave abbiano sempre regolare e completo scolo, in modo da impedire in qualunque
tempo ristagni d'acqua od impaludamenti ed inoltre a condizione che siano osservate
le disposizioni delle leggi sull'igiene e sulla sanita pubblica.
Le cave stesse non dovranno, a giudizio del direttore dei lavori, pregiudicare la stabilita
delle opere da eseguire. | cigli delle cave dovranno trovarsi al piede d'ogni rilevato ad
una distanza almeno uguale alla profondita delle cave stesse e non mai minore di metri
2 e le loro scarpe essere disposte con inclinazione di almeno 1,5 di base per 1 di altezza.
L'appaltatore non potra aprire cave di nessuna specie senza avere prima ottenuto il
permesso delle autorita competenti e senza avere prima soddisfatte le prescrizioni di
legge.

6. Qualora in corso di esecuzione occorra modificare l'inclinazione delle scarpe delle
trincee e dei rilevati, I'appaltatore sara tenuto a riprendere il lavoro e a completarlo
senza diritto a speciali compensi, ma alle stesse condizioni e prezzi del contratto per la
prima esecuzione.

Art. 21 - Scale in ferro

1. Secondo quanto previsto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione
dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata”, le scale devono presentare un andamento
regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

2. Le scale in ferro dovranno sottostare alla normativa antincendio. La struttura portante
delle rampe e dei pianerottoli & costituita da travi (longarine) a C o a doppio T,
collegate tra loro con saldature e bulloni.

La costruzione richiede 'uso combinato di travi rettilinee e travi sagomate a Z (travi a
ginocchio), che si sviluppano attorno a pilastri in profilato di ferro del tipo ad ala larga
(HE) posti agli angoli del pozzo e ancorati alla base in basamenti di calcestruzzo
armato. La struttura cosi composta verra vincolata ai pilastri per mezzo di bulloni, su
piastre preventivamente saldate alle estremita delle ali dei pilastri e delle longarine, in
corrispondenza dei punti di unione.

Per piegare le travi a ginocchio occorre prima asportare un triangolo di materiale
avente base b = 2h tg /2 (dove tg & il rapporto alzata/pedata del gradino ed h é
I'altezza del profilato meno lo spessore dell'ala), poi accostare i margini risultanti dal
taglio, e infine saldarli.

| ripiani dei gradini e dei pianerottoli saranno realizzati con grigliati o lamiere stampate,
fissati entro telai in ferro angolare, a loro volta bullonati alle travi perimetrali.

Art. 22 - Impianto scarico acque meteoriche

1. In conformita del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
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rispondere alle regole di buona tecnica: le norme sono considerate di buona tecnica.
Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l'insieme degli elementi di
raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori
fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno); detto impianto. L'acqua puo
essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.

. | sistemi di scarico delle acque meteoriche sono suddivisi in:

-canali di gronda: lamiera zincata, rame, PVC, acciaio inossidabile;

-punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc....);

-pluviali (tubazioni verticali): lamiera zincata, rame, PVC, acciaio inossidabile,
polietilene ad alta densita (PEad), alluminio, ghisa e acciaio smaltato;

-collettori di scarico (o orizzontali): ghisa, PVC, polietilene ad alta densita (PEad),
cemento e fibrocemento;

-punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc...).

Le tubazioni di scarico per le acque piovane non dovranno essere usate come reti di
esalazione naturale delle fogne cittadine e delle reti di scarico delle acque di rifiuto.

. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita
indicate nei documenti progettuali esecutivi e qualora non siano specificati in dettaglio
nel progetto o a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale
inoltre, quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento, la norma UNI EN 12056-3.

. Il bordo esterno dei canali di gronda deve essere leggermente piu alto di quello
interno, per consentire I'arresto dell'acqua piovana di raccolta proveniente dalle falde o
dalle converse di convogliamento. La pendenza verso i tubi pluviali deve essere
superiore all'1%. | canali di gronda devono essere fissati alla struttura del tetto con
zanche sagomate o con tiranti; eventuali altri sistemi devono essere autorizzati dalla
direzione dei lavori.

. | pluviali possono essere sistemati all'interno o all’esterno della muratura perimetrale. Il
fissaggio dei pluviali alle strutture deve essere realizzato con cravatte collocate sotto i
giunti a bicchiere. Inoltre, per consentire eventuali dilatazioni non devono risultare
troppo strette; a tal fine, tra cravatta e tubo deve essere inserito del materiale elastico
o della carta ondulata.

L'unione dei pluviali deve essere eseguita mediante giunti a bicchiere con l'ausilio di
giunti di gomma.

L'imboccatura dei pluviali deve essere protetta da griglie metalliche per impedirne
I'ostruzione (foglie, stracci, nidi, ecc.).

Il collegamento tra pluviali e canali di gronda deve avvenire mediante bocchettoni di
sezione e forma adeguata che si innestano ai pluviali.

|  pluviali incassati devono essere alloggiati in un vano opportunamente
impermeabilizzato, che deve essere facilmente ispezionabile per il controllo dei giunti
o la sostituzione dei tubi; in tal caso, il vano puod essere chiuso con tavelline intonacate,
facilmente sostituibili.

| pluviali devono avere un diametro non inferiore a 80 mm.

| pluviali esterni devono essere protetti per un'altezza inferiore a 2 m da terra con
elementi in acciaio o ghisa resistenti agli urti e devono essere installati in modo da
lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm e i passaggi devono essere almeno
uno in prossimita di ogni giunto, di materiale compatibile con quello del tubo.

. Per le pluviali e i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti,
ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici,
materiali coibenti acusticamente, ecc.), per limitare entro valori ammissibili i rumori
trasmessi.

.| bocchettoni e i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando l'impianto delle acque meteoriche & collegato
all'impianto di scarico acque usate, deve essere interposto un sifone. Tutte le caditoie a
pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

. I pluviali che si allacciano alla rete fognante devono essere dotati di pozzetti a chiusura
idraulica o sifoni, entrambi ispezionabili secondo il progetto esecutivo e/o secondo le
indicazioni della direzione dei lavori.

| pozzetti possono essere prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato
oppure realizzati in opera.

. In conformita al D.M. n. 37/2008, 'appaltatore dovra consegnare al direttore dei lavori
la dichiarazione di
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conformita delle opere di scarico realizzate alle prescrizioni del progetto.

Art. 23 - Tinteggiature con idropittura

1.

Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di
tinteggiatura deve essere sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori.

| pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle
vernici che si impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno
lasciare impronte.

L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole
di tipo idoneo ad ogni singolo impiego.

Tutta l'attrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di
funzionamento. Si raccomanda, percid, la pulizia piu accurata per il successivo
riutilizzo.

. L'appaltatore dovra predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso

materiale, sul quale saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti
secondo i cicli previsti in piu tonalita di tinte, per consentire alla direzione dei lavori di
operare una scelta.

Secondo le disposizioni impartite, si dovra completare un pannello, un tratto di
muratura o un locale completo. La totalita del lavoro potra procedere solo dopo
I'approvazione della direzione dei lavori.

L'elemento scelto come campione servira come riferimento al quale si dovra
uniformare l'intera opera da eseguire.

. Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da

un'accurata preparazione delle superfici interessate (asportazione di carta da parati,
asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio sgrassante, lavatura,
neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura,
spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

. Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione

precedente a quello del rivestimento protettivo o decorativo.

Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni
di malta, grassi, residui oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo
antiruggine o wash primer.

Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di
pitture di fondo, nonché prive di fessurazioni e irregolarita trattate con mastici o
stucchi non idonei.

. La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti

devono avvenire nei rapporti, nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche
rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del prodotto.

. La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a

spruzzo, ecc., in conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei
modi indicati dal produttore.

. Se la tinteggiatura con idropittura & a base di cemento, deve essere eseguita

direttamente sull'intonaco o su calcestruzzo, previa accurata pulizia delle superfici.

La tinteggiatura deve essere eseguita a due mani.

L'applicazione non pud essere eseguita su superfici gia tinteggiate a calce se non
previa rimozione di questa.

. Se l'idropittura € a base di resine sintetiche, deve essere anzitutto applicata, sulle

superfici da trattare, una mano di fondo isolante, impiegando il prodotto consigliato
dal produttore.

Dopo la completa essiccazione della mano di preparazione, si deve procedere
all'applicazione delle due mani di tinta, intervallate I'una dall'altra di almeno 12 ore.
L'applicazione pud essere eseguita sia a pennello che a rullo.

Lo spessore minimo dello strato secco per ciascuna mano deve essere di 20 microns
per gli interni e di 35

microns per gli esterni.

. La tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente

traspirante, adatta per tutte le superfici murali, vecchie e nuove, composta da albume,
latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali, deve essere effettuata mediante
preparazione del supporto con spazzolatura e pulizia della superficie. Prima
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10.

1.

dell'applicazione, se l'intonaco & asciutto, € necessario inumidire la superficie con
acqua. Infine, occorre applicare minimo due mani a pennello, diluendo con circa il 15-
25% di acqua.

Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla
polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere
eseguita sempre in ambiente protetto dagli agenti atmosferici che possono
pregiudicare I'essiccamento della vernice e nelle condizioni di umidita e di
temperatura dell'ambiente indicate dal produttore della vernice o della pittura.
L'appaltatore ha Il'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere
nell'lambiente il prodotto e/o il contenitore. In caso di spargimenti occorre assorbire
con sabbia. | rifiuti derivanti, classificabili come speciali, devono essere smaltiti in
apposite discariche autorizzate rispettando le normative locali e nazionali in vigore e
ottenendo preventivamente 'autorizzazione degli enti preposti.

Art. 24 - Massetti e sottofondi

1.

Il sottofondo & lo strato di materiali con funzione di costipazione del terreno e
sostegno della struttura sovrastante. Il sottofondo pud essere monostrato (ssolo
massetto di finitura) o bistrato (massetto di finitura e strato di isolamento).

I massetto & lo strato di materiali con funzioni di livellamento, ricezione della
pavimentazione finale o direttamente manto di usura.

Il sottofondo e/o0 massetto deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, steso,
battuto, spianato e lisciato fino a renderlo perfettamente planare, strutturalmente
omogeneo e solido, nello spessore opportuno, ed essere reso in opera finito e
funzionante, pronto per ricevere la posa della pavimentazione.

La realizzazione deve essere particolarmente curata al fine di eliminare le camere
d'aria, sacche o bolle che potrebbero venirsi a creare; deve inoltre ricoprire tubazioni e
canali correnti sugli orizzontamenti.

Il sottofondo e/o massetto deve avere una stagionatura minima di 28 giorni,
eventualmente riducibile o aumentabile se, a giudizio della D.L. il conglomerato si
presentera completamente asciutto e privo di umidita (riscontrabile anche con
specifiche prove tecniche).

Nella realizzazione di massetti di superficie superiore ai 50 mqg devono essere previsti
dei giunti di dilatazione che dovranno essere realizzati mediante la posa di guarnizioni
di resina poliuretanica.

. Qualora si dovesse interrompere il getto dei suddetti massetti da un giorno all’altro, il

taglio di giunzione dovra essere verticale, netto e non inclinato, con rete metallica
passante, per evitare sollevamenti sul giunto in caso di espansione del massetto.

. Le normative di riferimento sono:

UNI 10329 Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di
umidita negli strati di supporto cementizi o simili;

UNI EN 13318 Massetti e materiali per massetti - Definizioni;

UNI EN 13813 Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprieta e
requisiti.

Art. 25 - Vespaio areato

1.

2.

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno
naturale, potranno essere ordinati vespai.

Il terreno di sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben
battuto con la mazzaranga per evitare qualsiasi cedimento. Per i vespai si dovra
formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da
canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche
lungo tutte le pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere
sezione non minore di 15 x 20 cm ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da
assicurare il ricambio dell'aria.

Art. 26 - Pozzetti

1.

| pozzetti d'ispezione, d'incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e
simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti
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realizzati in opera che prefabbricati.

2. Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben
fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del
sovrastante passo d'uomo della copertura. Dovra essere posta particolare cura per non
danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto,
eventualmente prescritte.

3. | pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili in calcestruzzo
vibrocompresso, realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati,
dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni
componente. Le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga
dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a
guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cmq, con
durezza di 40 3 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1, DIN 4060, ISO 4633,
incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.
| gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a
1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. | gradini
dovranno essere conformi alla norma DIN 19555.

4. Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle
giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra I'l e il 2%
delle dimensioni nominali: | pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali
da garantire il rispetto delle prescrizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
S.m.i.

5. Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno
dimensionate, armate e realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai
carichi previsti in funzione della loro ubicazione.

CAPO 2
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 27 - Controsoffitti

1. | controsoffitti piani dovranno essere pagati in base alla superficie (m2) della loro
proiezione orizzontale; nel prezzo, sara compreso e compensato anche il raccordo con
eventuali muri perimetrali curvi. | controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta,
saranno valutati per una volta e mezzo la superficie della loro proiezione orizzontale.
Nel prezzo dei controsoffitti saranno comprese e compensate tutte le forniture,
magisteri e mezzi d'opera per realizzare le strutture finite in opera cosi come prescritto
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, risultera esclusa e compensata a
parte I'orditura portante principale.

Gli eventuali elementi aggiuntivi di lavorazioni sui controsoffitti quali, ad esempio
sporgenze, rientranze, sagome particolari, cornici, ecc. saranno compensate a corpo.

Art. 28 - Acciaio armatura cls

1. L'acciaio per armatura € computato misurando lo sviluppo lineare effettivo (segnando
le sagomature e le uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario, desunto dalle
tabelle ufficiali, corrispondente ai diametri effettivamente prescritti, trascurando le
guantita superiori alle prescrizioni e le sovrapposizioni.

Nel prezzo oltre alla lavorazione e allo sfrido & compreso 'onere della legatura dei
singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Art. 29 - Casseforme

1. Le casseforme, se non comprese nel prezzo del conglomerato cementizio, si
computano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo, delle strutture in C.A. da
gettare.

Art. 30 - Calcestruzzi

1. Si computa il volume di calcestruzzo effettivamente realizzato; sono detratti dal
computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a m2 0,20; &
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inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, ad esclusione
delle armature metalliche.

Art. 31 - Rimozioni e demolizioni murature

1. La demolizione delle murature verra pagata a volume di muratura concretamente

demolita, comprensiva di intonaci e rivestimenti a qualsiasi altezza; tutti i fori, pari o
superiori a 2 m2, verranno sottratti. Potra essere accreditata come demolizione in
breccia quando il vano utile da ricavare non superera la superficie di 2 m2, ovvero, in
caso di demolizione a grande sviluppo longitudinale, quando la larghezza non superera
i 50 cm.
L'appaltatore potra re-impiegare i materiali di recupero, valutandoli come nuovi, in
sostituzione di quelli che egli avrebbe dovuto approvvigionare ossia, considerando lo
stesso prezzo fissato per quelli nuovi oppure, in assenza del prezzo, utilizzando il
prezzo commerciale detratto, in ogni caso, del ribasso d'asta. L'importo complessivo
dei materiali cosi valutati verra detratto dall'importo netto dei lavori.

Art. 32 - Impermeabilizzazioni

1. Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti

non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 0,50 maq.
Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul
lavoro, ecc., anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle
precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere e manufatti, a non arrecare
disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a
guidarli e trasportarli in basso.

2. 1l direttore dei lavori, per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente
quelli prescritti e inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato
finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione
attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare, verifichera i collegamenti tra
gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno
strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili, verifichera con semplici metodi da cantiere le
resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) I'impermeabilita
dello strato di tenuta all'acqua, la continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

A conclusione dell'opera, eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le
resistenze ad azioni meccaniche localizzate, l'interconnessione e compatibilita con
altre parti dell’edificio e con eventuali opere di completamento.

Art. 33 - Porte tagliafuoco

1. Le porte tagliafuoco saranno compensate a numero.
Gli apparecchi per la chiusura e di manovra sono compresi nel prezzo e dovranno
essere ben equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura ed essere
proporzionati alla robustezza dell'infisso.
Salvo che non sia diversamente specificato, s'intendono compresi nei prezzi il
controtelaio, la ferramenta, le maniglie, le mostre, i fronti di dietro mostra, le
pannellature e le opere murarie di finitura e assistenza.
Rimangono esclusi, salvo che non sia diversamente specificato, i vetri.

2. Le porte tagliafuoco dovranno essere campionate. Le porte fornite dovranno
corrispondere al campione.
Le porte dovranno essere corredate del certificato di prova, rilasciato da laboratori
ufficialmente riconosciuti dai comandi dei Vigili del Fuoco, comprovante la resistenza
REI minima.

Art. 34 - Infissi in alluminio o leghe leggere

1. Gli infissi in alluminio o in leghe leggere saranno valutati singolarmente (cadauno)
ovvero al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e
compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da
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murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura
automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall’'osservanza delle norme e
prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

2. Il direttore dei lavori potra eseguire prove di accettazione su campioni di infissi
prelevati casualmente in cantiere per accertare la rispondenza dei materiali forniti alle
prescrizioni contrattuali.

Sui campioni devono essere effettuate almeno le seguenti prove, alcune specifiche per

gli infissi esterni:

- permeabilita all’aria;

- tenuta all’'acqua;

- resistenza al carico del vento;

- resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta;

- calcolo della trasmittanza termica;

- isolamento termico.

3. Le normative di riferimento sono:

a. Prove in laboratorio:
UNI EN 1026 - Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Metodo di prova;
UNI EN 1027 - Finestre e porte - Tenuta all'acqua. Metodo di prova;
UNI EN 12211 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Metodo di prova.

b. Classificazioni in base alle prestazioni:
UNI EN 12207 - Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Classificazione;
UNI EN 12208 - Finestre e porte - Tenuta all'acqua. Classificazione;
UNI EN 12210 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Classificazione.

c. Prove di resistenza al fuoco:
UNI EN 1634-1 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del
fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi.
Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili;
UNI EN 1634-3 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del
fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttive.
Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di
chiusura;

d. Trasmittanza termica:
UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti.
Calcolo della trasmittanza termica. Parte 1: Generalita;
UNI EN ISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della
trasmittanza termica. Metodo numerico per i telai;
UNI EN ISO 12567-1 - Isolamento termico di finestre e porte. Determinazione della
trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Finestre e porte complete;
UNI EN ISO 12567-2 - Isolamento termico di finestre e di porte. Determinazione
della trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Parte 2: Finestre da
tetto e altre finestre sporgenti;

e. Resistenza all'effrazione:
UNI EN 1628 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure
oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della
resistenza sotto carico statico;
UNI EN 1629 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure
oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della
resistenza sotto carico dinamico;
UNI EN 1630 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure
oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della
resistenza all'azione manuale di effrazione;

f. Resistenza all'esplosione:
UNI EN 13123-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione.
Requisiti e classificazione. Tubo da onda d'urto (shock-tube);
UNI EN 13123-2 - Finestre, porte e chiusure oscurant. Resistenza all'esplosione.
Requisiti e classificazione. Parte 2: Prova all'aperto;
UNI EN 13124-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione.
Metodo di prova. Tubo da onda d'urto (shock- tube);
UNI EN 13124-2 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione.
Metodo di prova. Parte 2: Prova all'aperto.
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Art. 35 - Infissi in pvc

1. Gli infissi in PVC saranno valutati singolarmente (cadauno) ovvero al metro quadrato di
superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive
voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le
eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli
oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

2. 1l direttore dei lavori potra eseguire prove di accettazione su campioni di infissi
prelevati casualmente in cantiere per accertare la rispondenza dei materiali forniti alle
prescrizioni contrattuali.

Sui campioni devono essere effettuate almeno le seguenti prove, alcune specifiche per

gli infissi esterni:

- permeabilita all’aria;

- tenuta all’'acqua;

- resistenza al carico del vento;

- resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta;

- calcolo della trasmittanza termica;

- isolamento termico.

3. Le normative di riferimento sono:

a. Prove in laboratorio:
UNI EN 1026 - Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Metodo di prova;
UNI EN 1027 - Finestre e porte - Tenuta all'acqua. Metodo di prova;
UNI EN 12211 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Metodo di prova.

b. Classificazioni in base alle prestazioni:
UNI EN 12207 - Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Classificazione;
UNI EN 12208 - Finestre e porte - Tenuta all'acqua. Classificazione;
UNI EN 12210 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Classificazione.

c. Prove di resistenza al fuoco:
UNI EN 1634-1 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del
fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi.
Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili;
UNI EN 1634-3 - Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del
fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttive.
Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di
chiusura;

d. Trasmittanza termica:
UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti.
Calcolo della trasmittanza termica. Parte 1: Generalita;
UNI EN ISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della
trasmittanza termica. Metodo numerico per i telaij;
UNI EN ISO 12567-1 - Isolamento termico di finestre e porte. Determinazione della
trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Finestre e porte complete;
UNI EN ISO 12567-2 - Isolamento termico di finestre e di porte. Determinazione
della trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Parte 2: Finestre da
tetto e altre finestre sporgenti;

e. Resistenza all'effrazione:
UNI EN 1628 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure
oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della
resistenza sotto carico statico;
UNI EN 1629 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure
oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della
resistenza sotto carico dinamico;
UNI EN 1630 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure
oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della
resistenza all'azione manuale di effrazione;

f. Resistenza all'esplosione:
UNI EN 13123-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione.
Requisiti e classificazione. Tubo da onda d'urto (shock-tube);
UNI EN 13123-2 - Finestre, porte e chiusure oscurant. Resistenza all'esplosione.
Requisiti e classificazione. Parte 2: Prova all'aperto;
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UNI EN 13124-1 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione.
Metodo di prova. Tubo da onda d'urto (shock- tube);

UNI EN 13124-2 - Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione.
Metodo di prova. Parte 2: Prova all'aperto.

Art. 36 - Intonaci

1. | prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto
delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia, saranno valutate anche tali
superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane,
che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e
soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel
prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come
se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce
di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese
contropavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello
spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei
laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto
per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno
percio sviluppate.

Tuttavia, saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la
riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque
dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche
in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Art. 37 - Isolamento termo-acustico

1. L'isolamento termo-acustico di pareti verticali, intercapedini di murature, solai e
terrazze realizzati con pannelli rigidi, posti in opera con le caratteristiche indicate
nell'elenco prezzi e con le dimensioni minime progettuali, sara compensato a metro
guadrato di superficie isolata.

Art. 38 - Pareti e contropareti cartongesso
1. Si computano a metro quadro.
Art. 39 - Murature in mattoni

1. Tutte le murature in genere dovranno essere misurate geometricamente, a volume od
a superficie, in riferimento alla specifica categoria e in base a misure prese sul vivo
ovvero escludendo gli intonaci. Dovranno essere detratti tutti i vuoti di luce superiore a
1,00 m2 e i vuoti di canne fumarie, canalizzazioni ecc., caratterizzati da una sezione
superiore a 0,25 m2, in quest'ultimo caso rimarra all’Appaltatore, I'onere della loro
eventuale chiusura con materiale in cotto. Dovra, inoltre, essere detratto il volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande ecc., di strutture diverse,
nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

2. | prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite
con paramento di faccia vista, s'intenderanno comprensivi di rinzaffo delle facce visibili
dei muri. Il rinzaffo dovra essere sempre eseguito e sara compreso nel prezzo unitario,
anche nel caso di muri che dovranno essere poi caricati a terrapieni; per questi ultimi
dovra, inoltre, essere compresa la, eventuale, formazione di feritoie regolari e
regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle
ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da
taglio od artificiale.

3. | prezzi della muratura di qualsiasi specie si intenderanno compresi di ogni onere per la
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formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di
archi, volte e piattabande.

4. Le murature, qualunqgue sia la loro curvatura in pianta o in sezione anche se costruite
sotto raggio, non potranno essere comprese nella categoria delle volte; dovranno
essere pertanto, valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcuna maggiorazione
di compenso.

5. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul
filo esterno del muro, dovranno essere valutate per il loro volume effettivo in aggetto
con |'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di
aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata dovra essere considerata della stessa natura della muratura.

6. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio dovranno essere misurate a vuoto per
pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a1
mZ2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande
ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la D.L. ritenga opportuno di ordinare
allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.

7. Le volte, gli archi e le piattabande, in mattone in spessore superiore ad una testa,
dovranno essere pagati a volume (m3) e, a seconda del tipo, struttura e provenienza
dei materiali impiegati, con i prezzi di elenco con i quali si intendono remunerate tutte
le forniture, e le lavorazioni per fornire la struttura voltata finita con tutti i giunti delle
facce viste frontali e dell'intradosso profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni in foglio o ad una testa dovranno essere
liuidate a superficie (m2), come le analoghe murature.

Art. 40 - Opere in marmo e pietra naturale

1. | prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco
saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in
cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo
trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale
protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni
ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo,
di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni
occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e
ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa,
per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in
opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo
la posa in opera.
| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i
pezzi, frai pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in
modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Art. 41 - Opere da vetraio

1. Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun
elemento all'atto della posa in opera, salvo diversa misurazione contenuta nelle voci.
Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del
minimo rettangolo circoscrivibile.

Art. 42 - Pavimenti

1. | pavimenti, di qualungue genere, saranno valutati per la superficie.

| pavimenti interni, in particolare, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate dell'lambiente. Nella misura non sara, percid, compresa l'incassatura dei
pavimenti nell'intonaco e la stuccatura delle eventuale fughe.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la
fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e
rifiniti, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il
sottofondo.
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In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si
intendono compresi gli oneri e le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci,
gualungque possa essere I'entita delle opere stesse.

2. |l direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni operera verifichera:
- il collegamento tra gli strati;
- la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e
in genere prodotti preformati;
- I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verifichera, con semplici
metodi da cantiere:
- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
- le adesioni fra strati (o, quando richiesto, I'esistenza di completa separazione);
- le tenute all’acqua, all'umidita, ecc.
A conclusione dei lavori, infine, eseguira prove (anche solo localizzate) di
funzionamento, formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento,
ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

Art. 43 - Smaltimento acque piovane stradali

1. | dispositivi di chiusura e di coronamento saranno valutati a numero, cosi come i
pozzetti prefabbricati di raccolta delle acque.

2. Canalette e cunette prefabbricate saranno compensate a metro lineare.

3. Per quanto non previsto al presente articolo vale la modalita di misura disposta dal
computo metrico di progetto.

Art. 44 - Scavi in genere

1. Oltre che per gli obblighi particolari contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto e se
non diversamente indicato nei prezzi di elenco, con i prezzi per gli scavi in genere
I'lmpresa deve ritenersi compensata per tutti gli oneri che essa dovra incontrare:

- per il taglio di piante, l'estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di
gualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per la rimozione di pietre e trovanti di volume fino a 0,10 m3;

- per la presenza di acqua stabilizzatasi nel cavo per qualsiasi altezza;

- per il paleggio, l'innalzamento e il trasporto del materiale di risulta al sito di carico sui
mezzi di trasporto, compreso il carico sui mezzi e il trasporto e lo scarico a rinterro o a
riempimento o a rilevato o a rifiuto entro i limiti di distanza previsti nei prezzi di elenco,
compreso la sistemazione delle materie di risulta, oppure il deposito provvisorio del
materiale scavato nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e successiva ripresa;

- per la profilatura delle scarpate, pareti e cigli, per lo spianamento del fondo e la
configurazione del cavo, per la formazione di gradoni e quanto altro necessario per la
sagomatura delle sezioni di scavo secondo i profili definitivi di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature del cavo di qualsiasi importanza e
genere compreso la composizione e la scomposizione, lo sfrido, il deterioramento e le
perdite parziali o totali del legname o dei ferri, se non diversamente specificato nei
prezzi di elenco;

- per impalcature, ponti e anditi di servizio e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per
il trasporto delle materie di scavo che per passaggi, attraversamenti, ecc;

- per la formazione e la successiva rimozione delle rampe di accesso agli scavi di
splateamento, delle vie di fuga e nicchie di rifugio, delle staccionate di protezione degli
scavi profondi oltre 2 ml.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

2. La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento o splateamento verra determinato con il
metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con
I’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell’area
di base della fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di
sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell’'Elenco
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prezzi allegato al contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti
a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di
elenco ogni onere di maggiore scavo. Per gli scavi di fondazione da eseguire con
I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. | prezzi di elenco, relativi
agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello
stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per
ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del
relativo prezzo di elenco.

Art. 45 - Rilevati e rinterri

1. | prezzi di elenco si applicano al volume dei rilevati che sara determinato con il metodo
delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti come per gli scavi di
sbancamento. | rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.

2. Nei prezzi di elenco si intendono compensati tutti gli oneri:

- per il prelievo ed il trasporto dei terreni con qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza e
per I'indennita di cava dei terreni provenienti da cave di prestito;

- per il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e radici;

- per lo scarico, lo spianamento e la compattazione meccanica a strati di altezza non
superiore a 30 cm;

- per le bagnature ed i necessari ricarichi;

- per la profilatura delle scarpate, la formazione delle cunette al piede dei rilevati e dei
fossi di guardia ai cigli.

Art. 46 - Opere in ferro

1. Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinata
prima della loro posa in opera per le opere in ferro nero normale, mentre per le opere
in ferro zincato il peso dovra essere dedotto del 15%.
| trattamenti eventuali di sabbiatura, zincatura, e verniciatura, con esclusione della
verniciatura a due mani di antiruggine, verranno compensati a parte.

Art. 47 - Impianto di scarico acque meteoriche

1. I tubi pluviali, le grondaie e i collettori di scarico devono essere valutati a metro lineare
di sviluppo in opera senza tener conto delle parti sovrapposte, escluso i pezzi speciali
che saranno pagati a parte, intendendosi comprese nei rispettivi prezzi di elenco la
fornitura e la posa in opera di staffe o di altri elementi di ancoraggio (in acciaio o in
rame).

2. Per quanto non previsto al presente articolo vale la modalita di misura disposta dal
computo metrico di progetto/elenco prezzi.

3. Il direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque
meteoriche effettuera i seguenti controlli:

- effettuera le necessarie prove di tenuta;

- eseguira la prova di capacita idraulica combinata dei canali di gronda (UNI EN 12056-
3, appendice A, punto A.1) per i sistemi che prevedono una particolare bocca di
efflusso raccordata al tipo di canale di gronda;

- eseguira la prova di capacita dei canali di gronda (UNI EN 12056-3, appendice A,
punto A.2) per i sistemi che prevedono bocche di efflusso di diversi tipi;

- eseguira la prova di capacita delle bocche di deflusso (UNI EN 12056-3, appendice A,
punto A.3) per i sistemi che prevedono bocche di efflusso utilizzabili per canali di
gronda di diversi tipi;

- eseguira, al termine dei lavori, una verifica finale dell'opera.

Art. 48 - Tinteggiature e pitture

1. Le tinteggiature ti pareti e soffitti, sia esterni che interni, & computa a metro quadro nei
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seguenti modi:

-per le pareti di spessore inferiore a cm 15 si computa lo sviluppo della superficie
effettiva tinteggiata, al netto cioé di tutte le aperture esistenti e con I'aggiunta delle
relative riguadrature;

-per le pareti di spessore superiore a cm 15 il computo avverra a vuoto per pieno, a
compenso delle riquadrature dei vani di superficie uguale o inferiore a 4 m2.

2. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del l'infisso, oltre
alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro;

- per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computera tre volte la luce
netta dell'infisso e risultera compensata anche la coloritura dei controsportelli e del
telaio (o cassettone);

- le finestre senza persiane e controsportelli dovranno essere computate una sola volta
la luce netta dell'infisso e cosi risultera compresa anche la coloritura della soglia e del
telaio;

- le persiane comuni dovranno essere computate tre volte la luce netta dell'infisso, in
guesto modo risultera compresa anche la coloritura del telaio;

- le persiane avvolgibili dovranno essere computate due volte e mezzo la luce netta
dell'infisso, in questo modo risultera compresa anche la coloritura del telaio ed
apparecchio a sporgere, ad eccezione del pagamento della coloritura del cassonetto
coprirullo che dovra essere fatta a parte;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella
misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche
riducibili, inferriate e simili,

sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le
conclusioni di cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte
e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda,
intendendo con cid compensato anche la coloritura della superficie non in vista;

- i radiatori dovranno essere pagati ad elemento, indipendentemente dal numero di
colonne di ogni elemento e dalla loro altezza;

- per i tubi, i profilati e simili, si computa lo sviluppo lineare indipendentemente dalla
loro sezione.

3. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con

A

1.

A
1

A
1

A

rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di
nottole, braccioletti e simili accessori.

rt. 49 - Massetti e sottofondi

Massetti e sottofondi si computano sulle superfici effettivamente realizzate.
rt. 50 - Vespaio areato

. | vespai saranno di norma valutati a metro quadro in opera.

rt. 51 - Pozzetti

. | pozzetti saranno computati ad elemento.

CAPO 3
QUALITA' DEI MATERIALI

rt. 52 - Acciaio per cemento armato
1. Le Nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) prevedono per

tutti gli acciai tre forme di controllo obbligatorie (paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
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- nei centri di trasformazione;

- di accettazione in cantiere.

A tale riguardo, il /otto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata
cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo
finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori
delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e pud
essere compreso tra 30 e 120 t.

. Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto
concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo
stabilimento di produzione.

[l marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve
consentire, in maniera inequivocabile, di risalire:

- all'lazienda produttrice;

- allo stabilimento;

- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.

Per stabilimento si intende un’unita produttiva a sé stante, con impianti propri e
magazzini per il prodotto finito.

Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la
gualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in
esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli
impianti per la loro produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia
in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione
all'uso, quali, per esempio, I'impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a
caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e
altri.

Permane, comunque, I'obbligatorieta del marchio di laminazione per quanto riguarda
le barre e i rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti
aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento e con
identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in
altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve
essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.

Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua
inalterabilita nel tempo e I'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare
le modalita di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio
tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche
apportate.

Il prodotto di acciaio non pud essere impiegato in caso di:

- mancata marcatura;

- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare [lidentificazione e la
rintracciabilita del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio
tecnico centrale.

Secondo le UNI EN 10080 i paesi di origine sono individuati dal numero di nervature
trasversali normali comprese tra l'inizio della marcatura e la nervatura speciale
successiva, che & pari a 4 per I'ltalia.

Su un lato della barra/rotolo, inoltre, vengano riportati dei simboli che identificano
I'inizio di lettura del marchio (start: due nervature ingrossate consecutive),
I'identificazione del paese produttore e dello stabilimento. Sull'altro lato, invece, ci
sono i simboli che identificano l'inizio della lettura (start: tre nervature ingrossate
consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica dell’acciaio che deve essere
depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo i multipli di
10.

. Pud accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i
commercianti o presso i trasformatori intermedi, I'unita marcata (pezzo singolo o
fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda I'originale marcatura del
prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori
intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno Ia
responsabilita di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di
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accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il
servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono
essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di
provenienza rilasciata dal direttore dei lavori.

. | produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una
corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali
garantendone la disponibilita per almeno dieci anni e devono mantenere evidenti le
marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilita del prodotto.

. Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento sia in
cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio
identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da
sottoporre a prove.

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non
dovesse rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio
dovra tempestivamente informare di cio il servizio tecnico centrale e il direttore dei
lavori.

Le certificazioni cosi emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente
normativa, il materiale non puo essere utilizzato e il direttore dei lavori deve
prevedere, a cura e spese dell'impresa, I'allontanamento dal cantiere del materiale non
conforme.

. Le Nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.1.5) stabiliscono che tutte le forniture di
acciaio devono essere accompagnate dall'attestato di qualificazione del servizio
tecnico centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN
10204, dello specifico lotto di materiale fornito.

[l riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere
riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono
essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati
con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore
intermedio.

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il
direttore dei lavori, prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra
indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

. Le Nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.1.7) definiscono centro di trasformazione,
nell'ambito degli acciai per cemento armato, un impianto esterno alla fabbrica e/o al
cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o
rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali
direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni.

[l centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme
tecniche per le costruzioni.

. Il centro di trasformazione puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine,
accompagnati dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione
vengano utilizzati elementi base, comunqgue qualificati, ma provenienti da produttori
differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano Ila
rintracciabilita dei prodotti.

. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere
accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il
centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi
presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di
"Denuncia dell'attivita del centro di trasformazione”, rilasciato dal servizio tecnico
centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

- dall’attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire
dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali
la fornitura & stata lavorata;

- la dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante
ai sensi del & 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell'lambito della specifica
fornitura.
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10.

1.

[l direttore dei lavori € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore
statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Le Nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l'impiego di
acciai saldabili e nervati idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle
stesse norme e controllati con le modalita previste per gli acciai per cemento armato
precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche.

| tipi di acciai per cemento armato sono due: B450C e B450C.

L'acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) & caratterizzato dai seguenti
valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei
calcoli:

- iy nom: 450 N/mm?2;

Esso deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE REQUISITI

Tensione caratteristica di snervamento fyk 2 1y nom (N/mm?2)

Tensione caratteristica a carico massimo ftk 2 ft nom (N/mm?2)
> 1,15

(ft/fydk <135

(fy/fy nom)k <125

Allungamento (Agt)k >75%

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 °
e successivo raddrizzamento senza cricche:

f <12 mm 4 f
12< f <16 mm 5f
per 16 <f < 25mm sf
per 25< f £ 40 mm 10 f

L'acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi
valori nominali delle tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve
rispettare i requisiti indicati nella tabella seguente:

CARATTERISTICHE REQUISITI
Tensione caratteristica di snervamento fyk >y nom (N/mm?2)
Tensione caratteristica a carico massimo ftk > fr pom (N/mm2)
(ft/fy)k >1,05

(fy/fy nom)k <125
Allungamento (Agt)k >225%

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 °

e successivo raddrizzamento senza cricche:

Perf <10 mm 4 f

L'accertamento delle proprieta meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo
le seguenti norme (paragrafo 11.3.2.3 Nuove norme tecniche):

UNI EN ISO 15630-1 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso. Metodi di prova. Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato;

UNI EN ISO 15630-2 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso. Metodi di prova. Parte 2: Reti saldate.

Per gli acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprieta meccaniche devono
essere determinate su provette mantenute per 60 minuti a 100 3 10 °C e
successivamente raffreddate in aria calma a temperatura ambiente.

In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si deve
sostituire fy, con f(p,2). La prova di piegamento e di raddrizzamento deve essere

eseguita alla temperatura di 20 3 5 °C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi
per 30 minuti a 100 3 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale
raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare
cricche.

La prova a trazione per le barre € prevista dalla norma UNI EN ISO 15630-1. | campioni
devono essere prelevati in contraddittorio con l'appaltatore al momento della
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12.

13.

14.

fornitura in cantiere. Gli eventuali trattamenti di invecchiamento dei provini devono
essere espressamente indicati nel rapporto di prova.

La lunghezza dei campioni delle barre per poter effettuare sia la prova di trazione sia
la prova di piegamento deve essere di almeno 100 cm (consigliato 150 cm).

Riguardo alla determinazione di Agt allungamento percentuale totale alla forza

massima di trazione F;y, bisogna considerare che:
- se Agté misurato usando un estensimetro, Agt deve essere registrato prima che il

carico diminuisca piu di 0,5% dal relativo valore massimo;
- se Agt € determinato con il metodo manuale, Agt deve essere calcolato con la

seguente formula:

Agt= Ag+ Rm/2000

Dove:

Ag e l'allungamento percentuale non-proporzionale al carico massimo Fy;

Rm ¢€ la resistenza a trazione (N/mm?2).

La misura di Ag deve essere fatta su una lunghezza della parte calibrata di 100 mm a
una distanza r» di almeno 50 mm o 2d (il piu grande dei due) lontano dalla frattura.

Questa misura puod essere considerata come non valida se la distanza r fra le ganasce

e la lunghezza della parte calibrata & inferiore a 20 mm o d (il piu grande dei due). La
norma UNI EN 15630-1 stabilisce che in caso di contestazioni deve applicarsi il metodo
manuale.

L'acciaio per cemento armato € generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di
barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive
trasformazioni (paragrafo 11.3.2.4 Nuove norme tecniche).

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati,
presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a
formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé
una superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite
sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne I'aderenza al conglomerato cementizio.

La marcatura dei prodotti deve consentirne l'identificazione e la rintracciabilita.

La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le
prescrizioni stabilite dalle Norme tecniche, in particolare & necessaria per quei prodotti
per i quali non sussiste I'obbligo della marcatura CE.

Le barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equipesante,
calcolato nell'ipotesi che la densita dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.

Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro f compreso tra 6 e 40
mm; per gli acciai B450A, invece, il diametro deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
L'uso di acciai forniti in rotoli &€ ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a f < 16
mm per B450C e fino a f £ 10 mm per B450A.

Le Nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o l'assemblaggio dei
prodotti possono avvenire (paragrafo 11.3.2.4 Nuove norme tecniche):

- in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;

- in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.

Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente |'area recintata del cantiere,
all'interno della quale il costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili
dell'approvvigionamento e lavorazione dei materiali, secondo le competenze e
responsabilita che la legge da sempre attribuisce a ciascuno.

Al di fuori dell'area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio
devono avvenire esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti degli
indicati dalle Nuove norme tecniche.

Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L'interasse delle
barre non deve superare i 330 mm.

| tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante
saldature.

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C gli elementi base devono avere
diametro f che rispetta la limitazione: 6 mm < f < 16 mm. Per le reti ed i tralicci
costituiti con acciaio B450A gli elementi base devono avere diametro f che rispetta la
limitazione: 5 mm < f <10 mm. Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e
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15.

16.

17.

18.

tralicci deve essere: f min / f Max > 0,6 .

| nodi delle reti devono resistere a una forza di distacco determinata in accordo con la
norma UNI EN ISO 15630-2 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da
computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450
N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo deve essere controllata e
certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di
seguito riportate.

In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono essere
della stessa classe di acciaio. Nel caso dei tralicci, € ammesso l'uso di elementi di
collegamento tra correnti superiori e inferiori aventi superficie liscia perché realizzate
con acciaio B450A oppure B450C saldabili.

In ogni caso, il produttore dovra procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete
o traliccio.

Relativamente alla saldabilita, I'analisi chimica effettuata su colata e I'eventuale analisi
chimica di controllo effettuata sul prodotto finito deve soddisfare le limitazioni
riportate nella seguente tabella, dove il calcolo del carbonio equivalente Cgq €

effettuato con la seguente formula:

c _£_+MT1+ET+MG+V+N1+CH
=q 6 5 15

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in
percentuale.

Massimo contenuto di elementi chimici in %
Analisi di prodotto |[Analisi di colata

Carbonio C 0,24 0,22

Fosforo P 0,055 0,050

Zolfo S 0,055 0,050

Rame Cu 0,85 0,80

Azoto N 0,014 0,012

Carbonio equivalente Ceqg 0,52 0,50

E possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore
del CegVvenga ridotto dello 0,02% in massa.

Contenuti di azoto piu elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantita di
elementi che fissano I'azoto stesso.

La deviazione ammissibile per la massa nominale dei diametri degli elementi d'acciaio
deve rispettare le seguenti tolleranze:

Diametro nominale, (mm) 5<f<8 8<f<40

Tolleranza in % sulla massa 36 34,5

nominale per metro

Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono
essere ripetute per ogni prodotto avente caratteristiche differenti o realizzato con
processi produttivi differenti, anche se provenienti dallo stesso stabilimento.

| rotoli devono essere soggetti a qualificazione separata dalla produzione in barre e
dotati di marchiatura differenziata.

Ai fini della verifica della qualita, il laboratorio incaricato deve effettuare controlli
saltuari, ad intervalli non superiori a tre mesi, prelevando tre serie di cinque campioni,
costituite ognuna da cinque barre di uno stesso diametro, scelte con le medesime
modalita contemplate nelle prove a carattere statistico, e provenienti da una stessa
colata.

I prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti qualificati ai sensi delle NTC,
indipendentemente dall'etichettatura o dalla destinazione specifica. Su tali serie |l
laboratorio ufficiale deve effettuare le prove di resistenza e di duttilita.

Se i valori delle tensioni caratteristiche riscontrati risultano inferiori ai minimi per gli
acciai B450C e B450A, il laboratorio incaricato deve darne comunicazione al servizio
tecnico centrale e ripetere le prove di qualificazione solo dopo che il produttore ha
eliminato le cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualita non soddisfi i
requisiti di duttilita per gli acciai B450C e B450A, il prelievo relativo al diametro di cui
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19.
20

trattasi deve essere ripetuto. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli
effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta la ripetizione della qualificazione.

Le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure effettuate su
tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione.

Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione & calcolato il valore dell'area
relativa di nervatura o di dentellatura e la composizione chimica.

Ai fini del controllo di qualita, le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla
media delle misure effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione.

| produttori gia qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli

. SU singole colate o lotti di produzione, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale prove.

21.

22.

Le colate o lotti di produzione sottoposti a controllo devono essere cronologicamente
ordinati nel quadro della produzione globale.

| controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto di produzione e per ciascun
gruppo di diametri da essi ricavato, di un numero n di campioni, non inferiore a dieci,
sui quali si effettuano le prove di verifica di qualita per gli acciai in barre, reti e tralicci
elettrosaldati.

Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura devono essere calcolate con le
espressioni per i controlli sistematici in stabilimento per gli acciai in barre e rotoli, nelle
quali n e il numero dei campioni prelevati dalla colata.

| controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati:

- in caso di utilizzo di barre, un controllo ogni 90 t della stessa classe di acciaio
proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive, su cui si
effettuano prove di trazione e piegamento;

- in caso di utilizzo di rotoli, un controllo ogni 30 t per ogni tipologia di macchina e per
ogni diametro lavorato della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso
stabilimento, anche se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e
piegamento ed una verifica dell'area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il
metodo geometrico di cui alla seconda parte del & 11.3.2.10.4 delle NTC; il
campionamento deve garantire che, nell'arco temporale di 3 mesi, vengano controllati
tutti i fornitori e tutti i diametri per ogni tipologia di acciaio utilizzato e tutte le
macchine raddrizzatrici presenti nel Centro di trasformazione.

Ogni controllo & costituito da 1 prelievo, ciascuno costituito da 3 campioni di uno
stesso diametro sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento
dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento nonché la stessa
classe di acciaio.

Qualora non si raggiungano le quantita sopra riportate deve essere effettuato almeno
un controllo per ogni giorno di lavorazione.

Tutte le prove suddette, che vanno eseguite dopo le lavorazioni e le piegature, devono
riguardare la resistenza, I'allungamento, il piegamento e l'aderenza.

| controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro
30 giorni dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all'art. 59
del DPR n. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato
della stessa classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione,
anche se con forniture successive.

| valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunqgue
prima della messa in opera del prodotto riferiti a uno stesso diametro devono essere
compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella seguente tabella relativa alle
barre:

Caratteristica Valore limite NOTE

fy minimo 425 N/mm?2 per acciai B450A e B450C
fy massimo 572 N/mm? per acciai B450A e B450C
Agt minimo >26.0% per acciai B450C

Agt minimo >2.0% per acciai B450A
Rottura/snervamento 113 < ft/fy < 1,37 per acciai B450C
Rottura/snervamento ft/fy > 1.03 per acciai B450A
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti

Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il direttore dei
lavori dispone la ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro.
Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo
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deve estendersi, previo avviso al fabbricante nel caso di fornitura di acciaio non
lavorato presso un centro di trasformazione, o al centro di trasformazione, a 25
campioni, applicando ai dati ottenuti la formula generale valida per controlli
sistematici in stabilimento (Cfr. § 11.3.2.10.1.3 delle NTC).

L'ulteriore risultato negativo comporta l'inidoneita della partita e la trasmissione dei
risultati al fabbricante, nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di
trasformazione, o al centro di trasformazione, che sara tenuto a farli inserire tra i
risultati dei controlli statistici della sua produzione. Analoghe norme si applicano ai
controlli di duttilita, aderenza e distacco al nodo saldato: un singolo risultato negativo
sul primo prelievo comporta I'esame di sei nuovi campioni dello stesso diametro, un
ulteriore singolo risultato negativo comporta l'inidoneita della partita.

Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore
dei lavori o di un tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale
prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un centro di
trasformazione, il direttore dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il
suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle
Nuove norme tecniche, puo recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal caso, il prelievo dei campioni
deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le
disposizioni del direttore dei lavori. Quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa
richiesta di prove.

La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal
direttore dei lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun
prelievo.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei
lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi
delle norme tecniche e di cid0 deve essere fatta esplicita menzione sul certificato
stesso.

Nel rispetto del criterio "2.5.4 Acciaio”, cosi definito nell’'Allegato al Decreto del

. Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, per gli usi strutturali deve

25.
26.

essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come
di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e
gli “altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto
legati da EAF” ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.
Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole
frazioni utilizzate.

La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di gara, illustra in che modo il
progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall'appaltatore secondo
guanto riportato all’art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 53 - Acciaio per strutture metalliche

1.

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno
utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025-1, UNI EN
10210-1 e UNI EN10219-1, recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di
attestazione della conformita 2+ e per i quali sia disponibile una norma europea
armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di
coesistenza il loro impiego nelle opere & possibile soltanto se corredati della
“Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo Il del
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Regolamento UE 305/2011.

Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto
specificato al punto B del § 11.1 delle NTC 2018 e si applica la procedura di cui ai &
11.3.1.2 e § 11.3.4.11.1. delle medesime norme.

. Per I'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI
EN 10293. Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di
composizione chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare.

. Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni generali, devono avere
composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate
applicabili previste dalle Nuove norme tecniche.

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico
codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063. E ammesso l'uso di procedimenti
diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
ISO 15614-1. Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a
350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura a innesco
mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori a innesco sulla punta),
si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono, percio, i requisiti di qualita di cui al
prospetto Al dell’'appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere
eseguite da un ente terzo. In assenza di prescrizioni in proposito, I'ente sara scelto dal
costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in
zona fusa ein zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell'esecuzione delle saldature dovranno, inoltre, essere rispettate le norme UNI EN
1011-1 e UNI EN 1011-2 per gli acciai ferritici, e UNI EN 1011-3 per gli acciai inossidabili.
Per la preparazione dei lembi si applichera, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO
9692-1.

Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve
corrispondere a particolari requisiti.

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il
costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2, 3 e
4). La certificazione dell'azienda e del personale dovra essere operata da un ente
terzo scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di
indipendenza e di competenza.

. | bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori
opportunamente predisposti, composti dalle seguenti parti:

- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);

- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;

- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.

In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del
dado, vengono applicate rondelle elastiche oppure dei controdadi.

Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘non precaricate’ si applica
guanto specificato al punto A del § 1.1 delle NTC 2018 in conformita alla norma
europea armonizzata UNI EN 15048-1.

In alternativa anche gli assiemi ad alta resistenza conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 14399-1 sono idonei per I'uso in giunzioni non precaricate.

Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come nella seguente tabella:

Viti Dadi Rondelle Riferimento
Classe di

resistenza Classe di resistenza Durezza

UNI EN ISO UNI EN ISO 898-2

898-1

4.6

18 4;5;6 oppure 8

5.6 ) 100 HV min. UNI EN
cs 5; 6 oppure 8 15048-1
6.8 6 oppure 8

8.8 8 oppure 10 100 HV min
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oppure 300 HV

10.9 10 oppure 12 min.

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono
soddisfare i requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1 e recare la
relativa marcatura CE, con le specificazioni per i materiali e i prodotti per uso
strutturale.

. Le unioni con i chiodi sono rare perché di difficile esecuzione (foratura del

pezzo, montaggio di bulloni provvisori, riscaldamento dei chiodi e successivo
alloggiamento e ribaditura), a differenza delle unioni con bulloni piu facili e veloci
da eseguire. Tuttavia, non & escluso che le chiodature possano essere impiegate in
particolari condizioni, come ad esempio negli interventi di restauro di strutture
metalliche del passato.

. Nel caso si utilizzino connettori a piolo, I'acciaio deve essere idoneo al processo di

formazione dello stesso e compatibile per saldatura con il materiale costituente
I'elemento strutturale interessato dai pioli stessi. Esso deve avere le seguenti
caratteristiche meccaniche:

- allungamento percentuale a rottura = 12;

- rapporto ft / fy > 1,2.

Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura
speciali, senza metallo d'apporto, essi devono essere fabbricati con acciai la cui
composizione chimica soddisfi le limitazioni seguenti:

C<0,18%, MN £0,9%, S £0,04%, P < 0,05%.

. Per I'impiego di acciai inossidabili, si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme

armonizzate UNI EN 10088-4 e UNI EN 10088-5, recanti la Marcatura CE.

. In zona sismica, 'acciaio costituente le membrature, le saldature e i bulloni deve

essere conforme ai requisiti riportati nelle norme sulle costruzioni in acciaio.

Per le zone dissipative si devono applicare le seguenti regole addizionali:

- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di
rottura 7tk (nominale) e la tensione di snervamento £k (nominale) deve essere
maggiore di 1,10 e l'allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve
essere non inferiore al 20%;

- la tensione di snervamento media fy,media deve risultare fy,media < 1.2 fyk per
acciaio S235 e S275, oppure ad 1,10 fy,k per acciai S355 S420 ed S460;

- i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di
classe 8.8 0 10.9.

. Per quanto concerne i controlli negli stabilimenti di produzione, sono prodotti

qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di produzione.

Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo di cui ai paragrafi successivi), i
prodotti nell'ambito di ciascuna gamma merceologica, sono raggruppabili per gamme
di spessori cosi come definito nelle norme europee armonizzate UNI EN 10025-1, UNI
EN 10210-1, UNI EN 10219-1, UNI EN 10088-4 e UNI EN 10088-5. Agli stessi fini, ove
previsto dalle suddette norme europee armonizzate, sono raggruppabili anche i
diversi gradi di acciai (JR, JO, J2, K2), sempre che siano garantite per tutti le
caratteristiche del grado superiore del raggruppamento.

Un lotto di produzione ¢& costituito da un quantitativo compreso fra 30 e 120 t, o
frazione residua, per ogni profilo, qualita e gamma di spessore, senza alcun riferimento
alle colate che sono state utilizzate per la loro produzione. Per quanto riguarda i
profilati cavi, il lotto di produzione corrisponde all'unita di collaudo come definita
dalle norme europee armonizzate UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 in base al numero
dei pezzi.

Ai fini della qualificazione, fatto salvo quanto prescritto ed obbligatoriamente
applicabile per i prodotti di cui a norme armonizzate in regime di cogenza, il
fabbricante deve predisporre una idonea documentazione sulle caratteristiche
chimiche, ove pertinenti, e meccaniche riscontrate per quelle qualita e per quei
prodotti che intende qualificare.

La documentazione deve essere riferita ad una produzione relativa ad un periodo di
tempo di almeno sei mesi e ad un quantitativo di prodotti tale da fornire un quadro
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statisticamente significativo della produzione stessa e comunque > 500 t oppure ad

un numero di colate o di lotti > 25.

Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal
fabbricante, integrati dai risultati delle prove di qualificazione effettuate a cura di un
laboratorio di cui all'art. 59, comma 1, del DPR n. 380/2001, incaricato dal Servizio
Tecnico Centrale su proposta del fabbricante stesso.

Le prove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso
individuato da gamma merceologica, classe di spessore e qualita di acciaio, ed essere
relative al rilievo dei valori caratteristici; per ciascun tipo verranno eseguite almeno 30
prove su 30 saggi appositamente prelevati da almeno 3 lotti diversi.

La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in
forma statistica calcolando, per lo snervamento e la resistenza al carico massimo, il
valore medio, lo scarto quadratico medio e il relativo valore caratteristico delle
corrispondenti distribuzioni di frequenza.

Il servizio di controllo interno della qualita dello stabilimento fabbricante deve
predisporre un'accurata procedura atta a mantenere sotto controllo con continuita
tutto il ciclo produttivo.

Per ogni colata, o per ogni lotto di produzione, contraddistinti dal proprio numero di
riferimento, viene prelevato dal prodotto finito un saggio per colata e comunque un
saggio ogni 80 t oppure un saggio per lotto e comunque un saggio ogni 40 t o
frazione; per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione & definito dalle
relative norme UNI di prodotto, in base al numero dei pezzi.

Dai saggi di cui sopra verranno ricavati i provini per la determinazione delle
caratteristiche chimiche e meccaniche previste dalle norme europee armonizzate UNI
EN 10025-1, UNI EN 10210-1, UNI EN 10219-1, UNI EN 10088-4 e UNI EN 10088-5
rilevando il quantitativo in tonnellate di prodotto finito cui la prova si riferisce.

Per quanto concerne fy e ft i dati singoli raccolti, suddivisi per qualita e prodotti
(secondo le gamme dimensionali) vengono riportati su idonei diagrammi per
consentire di valutare statisticamente nel tempo i risultati della produzione rispetto
alle prescrizioni delle presenti norme tecniche.

| restanti dati relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento
vengono raccolti in tabelle e conservati, dopo averne verificato la rispondenza alle
norme UNI EN 10025-1, UNI EN 10210-1 UNI EN 10219-1, UNI EN 10088-4 e UNI EN
10088-5 per quanto concerne le caratteristiche chimiche e, per quanto concerne
resilienza e allungamento, alle prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti
norme europee della serie UNI EN 10025 oppure delle tabelle di cui alle norme
europee UNI EN 10210 ed UNI EN 10219 per i profilati cavi ed alle UNI EN 10088-4 e
UNI EN 10088-5 per gli acciai inossidabili.

E cura e responsabilita del fabbricante individuare, a livello di colata o di lotto di
produzione, gli eventuali risultati anomali che portano fuori limiti la produzione e di
provvedere ad ovviarne le cause. | diagrammi sopra indicati devono riportare gli
eventuali dati anomali.

| prodotti non conformi non possono essere impiegati ai fini strutturali, previa
punzonatura di annullamento, tenendone esplicita nota nei registri.

La documentazione raccolta presso il controllo interno di qualita dello stabilimento
produttore deve essere conservata a cura del fabbricante.

Negli stabilimenti di produzione € prevista una verifica periodica di qualita.

[l laboratorio incaricato deve effettuare periodicamente a sua discrezione e senza
preavviso, almeno ogni sei mesi, una visita presso lo stabilimento produttore, nel corso
della quale su tre tipi di prodotto, scelti di volta in volta tra qualita di acciaio, gamma
merceologica e classe di spessore, effettuera per ciascun tipo non meno di quindici
prove a trazione, sia da saggi prelevati direttamente dai prodotti, sia da saggi
appositamente accantonati dal fabbricante in numero di almeno due per colata o lotto
di produzione, relativa alla produzione intercorsa dalla visita precedente.

Inoltre, il laboratorio incaricato deve effettuare le altre prove previste (resilienza e
analisi chimiche) sperimentando su provini ricavati da tre campioni per ciascun tipo
sopraddetto. Infine, si controlla che siano rispettati i valori minimi prescritti per la
resilienza e quelli massimi per le analisi chimiche.

Nel caso in cui i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i limiti
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prescritti non sono rispettati, vengono prelevati altri saggi (nello stesso numero) e
ripetute le prove. Ove i risultati delle prove, dopo ripetizione, fossero ancora
insoddisfacenti, il laboratorio incaricato sospende le verifiche della qualita dandone
comunicazione al servizio tecnico centrale e ripete la qualificazione dopo che il
produttore ha ovviato alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente.

Per quanto concerne le prove di verifica periodica della qualita per gli acciai, con
caratteristiche comprese tra i tipi S235 e S355, si utilizza un coefficiente di variazione
pari all' 8%.

Per gli acciai con snervamento o rottura superiore al tipo S355 si utilizza un
coefficiente di variazione pari al 6%. Per tali acciai la qualificazione &€ ammessa anche
nel caso di produzione non continua nell'ultimo semestre e anche nei casi in cui i
guantitativi minimi previsti non siano rispettati, permanendo tutte le altre regole
relative alla qualificazione.

Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici, i produttori possono richiedere di
loro iniziativa di sottoporsi a controlli, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale, su
singole colate di quei prodotti che, per ragioni produttive, non possono ancora
rispettare le condizioni quantitative minime per qualificarsi.

Le prove da effettuare sono quelle relative alle norme europee armonizzate UNI EN
10025-1, UNI EN 10210-1, UNI EN 10219-1, UNI EN 10088-4 e Ul EN 10088-5 e i valori da
rispettare sono quelli di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie
UNI EN 10025, ovvero delle tabelle di cui alle norme europee della serie UNI EN 10210
e UNI EN 10219 per i profilati cavi ed alle UNI EN 100884-4 e UNI EN 100884-5 per gli
acciai inossidabili.

Si definiscono centri di produzione di elementi in acciaio i centri di produzione di
lamiere grecate e profilati formati a freddo, le officine per la produzione di bulloni e
chiodi, le officine di produzione di elementi strutturali in serie. Ai produttori di
elementi tipologici in acciaio si applicano le disposizioni previste al §11.3.4.1 ed al &
11.3.1.7 delle NTC per i centri di trasformazione. Agli elementi seriali da essi fabbricati si
applicano le disposizioni di cui al punto 11.1. delle medesime norme.

Per le lamiere grecate da impiegare in solette composte, il produttore deve
effettuare una specifica sperimentazione al fine di determinare la resistenza a
taglio longitudinale di progetto della lamiera grecata. La sperimentazione e
I'elaborazione dei risultati sperimentali devono essere conformi alle prescrizioni
dell'appendice B3 alla norma UNI EN 1994-1. Questa sperimentazione e I'elaborazione
dei risultati sperimentali devono essere eseguite da laboratorio ufficiale di riconosciuta
competenza. Il rapporto di prova deve essere trasmesso in copia al servizio
tecnico centrale e deve essere riprodotto integralmente nel catalogo dei prodotti.

| documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi
della certificazione del sistema di gestione della qualita del prodotto che
sovrintende al processo di trasformazione e, inoltre, ogni fornitura in cantiere deve
essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata.

Gli utilizzatori dei prodotti e/o il direttore dei lavori sono tenuti a verificare quanto
sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

| controlli in officina devono essere effettuati in ragione di almeno 2 prelievi ogni 10 t
di acciaio della stessa categoria, proveniente dallo stesso stabilimento, anche se
acquisito con forniture diverse, avendo cura di prelevare di volta in volta i campioni da
tipologie di prodotti diverse.

Le Nuove norme tecniche definiscono centri di prelavorazione o di servizio quedgli
impianti che ricevono dai produttori di acciaio elementi base (prodotti lunghi e/o
piani) e realizzano elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati
dalle officine di produzione di carpenteria metallica che realizzano, a loro volta,
strutture complesse nell'ambito delle costruzioni.

In generale, il centro di prelavorazione deve rispettare le prescrizioni relative ai centri
di trasformazione, nonché, relativamente ai controlli ed alla relativa certificazione,
guanto stabilito nel successivo comma per le officine per la produzione di carpenterie
metalliche.

Le officine per la produzione di carpenterie metalliche oltre a rispettare quanto
previsto per i centri di trasformazione sono soggette a controlli obbligatori, effettuati
a cura del direttore tecnico dell'officina.

Detti controlli in officina devono essere effettuati in ragione di almeno 1 prova ogni 30
t di acciaio della stessa categoria, proveniente dallo stesso stabilimento, anche se
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acquisito in tempi diversi, avendo cura di prelevare di volta in volta i campioni da tipi
di prodotti o spessori diversi.

| dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle
corrispondenti norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025 oppure delle
tabelle di cui al & 11.3.4.1 delle NTC per i profilati cavi per quanto concerne
I'allungamento e la resilienza, nonché delle norme europee armonizzate della serie
UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche.

Deve inoltre controllarsi che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti
indicati nelle norme europee applicabili sopra richiamate e che quelle di montaggio
siano entro i limiti indicati dal progettista. In mancanza, deve essere verificata la
sicurezza con riferimento alla nuova geometria.

I direttore tecnico dell'officina deve curare la registrazione di tutti i risultati delle
prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovra essere consentita la
visione a quanti ne abbiano titolo.

Tutte le forniture provenienti da un'officina devono essere accompagnate dalla
seguente documentazione:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'Attestato di
“Denuncia dell'attivita del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

b) dall'attestazione inerente all’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai
paragrafi specifici relativi a ciascun prodotto, fatte eseguire dal Direttore Tecnico del
centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata
lavorata;

c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal
fabbricante in relazione ai prodotti utilizzati nell'ambito della specifica fornitura. Copia
della documentazione fornita.

Le officine per la produzione di bulloni e chiodi devono rispettare le prescrizioni
relative ai centri di trasformazione, nonché quanto riportato al presente comma.

| produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica devono dotarsi di un sistema
di gestione della qualita del processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i
requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente
mantenuti fino alla posa in opera.

I sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di
fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e
certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed
organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CElI EN ISO/IEC 17021-1.

| controlli in stabilimento sono obbligatori e devono essere effettuati a cura del
Direttore Tecnico dell'officina in numero di almeno 1 prova a trazione su bullone o
chiodo ogni 1000 prodotti.

| documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da
carpenteria devono indicare gli estremi dell'attestato dell'avvenuto deposito della
documentazione presso il Servizio Tecnico Centrale.

| controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio ufficiale, sono
obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la loro
provenienza e la tipologia di qualificazione.

Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un
tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed
alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a
tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata
dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei
campioni.

A seconda delle tipologie di materiali pervenute in cantiere il Direttore dei Lavori
deve effettuare i seguenti controlli:

- Elementi di Carpenteria Metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate; il numero di campioni,
prelevati e provati nelllambito di una stessa opera, non pud comungue essere
inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione & previsto I'impiego di quantita di
acciaio da carpenteria non superiore a 2 tonnellate, il numero di campioni da
prelevare & individuato dal Direttore dei Lavori, che terra conto anche della
complessita della struttura.
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- Lamiere grecate e profili formati a freddo: 3 prove ogni 15 tonnellate; il numero di
campioni, prelevati e provati nell'lambito di una stessa opera,, non pud comungue
essere inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione & previsto I'impiego di una
guantita di lamiere grecate o profili formati a freddo non superiore a 0.5 tonnellate, il
numero di campioni da prelevare € individuato dal Direttore dei Lavori.

- Bulloni e chiodi: 3 campioni ogni 1500 pezzi impiegati; il numero di campioni,
prelevati e provati nelllambito di una stessa opera, non pud comungue essere
inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione € previsto I'impiego di una quantita di
pezzi non superiore a 100, il numero di campioni da prelevare & individuato dal
Direttore dei Lavori.

- Giunzioni meccaniche: 3 campioni ogni 100 pezzi impiegati; il numero di campioni,
prelevati e provati nelllambito di una stessa opera, non pud comungue essere
inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione € previsto I'impiego di una quantita di
pezzi non superiore a 10, il numero di campioni da prelevare & individuato dal
Direttore dei Lavori.

Per quanto non specificato dal presente comma si faccia riferimento al paragrafo
1.3.4.11.3 delle NTC.

. Le norme di riferimento sono:
. esecuzione

UNI ENV 1090-1 - Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio. Requisiti per la
valutazione di conformita dei componenti strutturali;

UNI ENV 1090-2 - Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio. Requisiti tecnici per
strutture in acciaio;

UNI EN ISO 377 - Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e
delle provette per prove meccaniche;

. elementi di collegamento

UNI EN ISO 898-1 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di
acciaio. Viti e viti prigioniere;

UNI EN 20898-7 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Prova di
torsione e coppia minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10 mm;
UNI EN ISO 4016 - Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria
G

. profilati cavi

UNI EN 10210-1 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura;

UNI EN 10210-2 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali;

UNI EN 10219-1 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate. Condizioni tecniche di fornitura;

UNI EN 10219-2 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate - Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;

. condizioni tecniche di fornitura

UNI EN 10025-1 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1:
Condizioni tecniche generali di fornitura;

UNI EN 10025-2 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali;

UNI EN 10025-3 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine
allo stato normalizzato/normalizzato laminato;

UNI EN 10025-4 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano
fine ottenuti mediante laminazione termomeccanica;

UNI EN 10025-5 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza
migliorata alla corrosione atmosferica;

UNI EN 10025-6 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6:
Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad
alto limite di snervamento, bonificati.

UNI EN 100884-4 - Acciai inossidabili: Condizioni tecniche di fornitura dei fogli, delle
lamiere e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni;
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UNI EN 100884-5 - Acciai inossidabili: Condizioni tecniche di fornitura delle barre,
vergelle, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo di acciaio resistente alla
corrosione per impieghi nelle costruzioni.

Art. 54 - Casseforme

1. Le casseforme in legno possono essere realizzate con tavole o pannelli.

Le tavole dovranno essere di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard
esenti da nodi o tarlature. Il numero dei reimpieghi previsto € di 4 o 5.

| pannelli, invece, dovranno essere di spessore non inferiore a 12 mm, con le fibre degli
strati esterni disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti e
all’abrasione. Il numero dei reimpieghi da prevedere & di 20 ca.

Per quanto concerne lo stoccaggio sia delle tavole che dei pannelli, il legname dovra
essere sistemato in cataste su appoggi con altezza del terreno tale da consentire una
sufficiente aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli
appoggi. Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e
protette con teli impermeabili; la pulizia del legname dovra avvenire subito dopo il
disarmo e comunque prima dell’accatastamento o del successivo reimpiego.

2. Le casseforme di plastica, adoperate per ottenere superfici particolarmente lisce, non
dovranno essere utilizzate per getti all’aperto. || materiale di sigillatura dei giunti dovra
essere compatibile con quello dei casseri; il numero dei reimpieghi da prevedere é
50/60.

3. Le casseforme in calcestruzzo saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed
avranno resistenza non inferiore a 29 N/mm2 (300 Kg/cm?2), gli eventuali inserti
metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno essere in acciaio inossidabile.

La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura
particolare, lo stoccaggio dovra avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non
dovranno danneggiare le superfici adiacenti, la vibrazione verra effettuata solo con
vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle casseforme dovranno
essere ultimate prima della presa del calcestruzzo.

[l numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri € di 100 ca.

4. Nel casseri realizzati con metalli leggeri si dovranno impiegare leghe idonee ad evitare
la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla
formazione di coppie galvaniche derivanti da contatto con metalli differenti in
presenza di calcestruzzo fresco.

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d’acciaio piane o sagomate, dovranno essere
usati opportuni irrigidimenti e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera
levigata, sabbiata o grezza di laminazione) con il seguente numero di reimpieghi:

- lamiera levigata, 2;

- lamiera sabbiata, 10;

- lamiera grezza di laminazione, oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi
specificatamente per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.); i criteri di
scelta saranno legati al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle
tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed agli standards di
sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Art. 55 - Prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane

1. | prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o
pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo
o0 a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a
formare in sito una membrana continua.
Le norme di riferimento sono:
UNI 8178 - Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali;
UNI EN 1504-1 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di
calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita -
Parte 1: Definizioni;
UNI EN 1504-2 - Prodotti e sistemi per |la protezione e la riparazione delle strutture di
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calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita -
Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo;

UNI EN 1504-3 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di
calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita -
Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale.

. Le membrane si classificano in base:

a) al materiale componente, per esempio:

- bitume ossidato fillerizzato;

- bitume polimero elastomero;

- bitume polimero plastomero;

- etilene propilene dieneg;

- etilene vinil acetato, ecc.

b) al materiale di armatura inserito nella memlbrana, per esempio:

- armatura vetro velo;

- armatura poliammide tessuto;

- armatura polipropilene film;

- armatura alluminio foglio sottile, ecc.

c) al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio:

- poliestere film da non asportare;

- polietilene film da non asportare;

- graniglie, ecc.

d) al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio:

- poliestere non tessuto;

- sughero;

- alluminio foglio sottile, ecc.

. | prodotti forniti in contenitori possono essere:

- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

asfalti colati;

malte asfaltiche;

prodotti termoplastici;

soluzioni in solvente di bitume;

emulsioni acquose di bitume;

- prodotti a base di polimeri organici.

[l direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura. In ogni caso, l'appaltatore dovra consegnare
I'attestato di conformita della fornitura.

Le membrane per coperture di edifici, in relazione allo strato funzionale che vanno a
costituire (per esempio: strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di
schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.),
devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza, alla norma UNI 8178.

. Le caratteristiche da considerare ai fini dell’'accettazione delle membrane destinate a
formare strati di schermo e/o barriera al vapore sono le seguenti:

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a freddo;

- comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- invecchiamento termico in acqua;

- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria.

| prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e
accettati dalla direzione dei lavori.

. Le caratteristiche da considerare ai fini dell’'accettazione delle membrane destinate a
formare strati di continuita, di diffusione o di equalizzazione della pressione di vapore,
di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o
scorrimento o drenante sono le seguenti:

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all'acqua;

- invecchiamento termico in acqua.

| prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e
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accettati dalla direzione dei lavori.

. Per le membrane usate per formare gli strati di tenuta all'aria, dovranno essere
controllati i seguenti parametri:

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- comportamento all'acqua;

- giunzioni resistenti alla trazione e alla permeabilita all'aria.

. Le caratteristiche da considerare ai fini dell’'accettazione delle membrane destinate a
formare strati di tenuta all’'acqua sono le seguenti:

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

stabilita di forma a caldo;

impermeabilita all'lacqua e comportamento all'acqua;

permeabilita al vapore d'acqua;

resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria e in acqua;

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria.

| prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e
accettati dalla direzione dei lavori.

. | tipi di membrane base di elastomeri e di plastomeri sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura (si definisce materiale
elastomerico un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature
superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di
reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura (si definisce materiale
elastomerico un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di
temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego, ma che non abbia
subito alcun processo di reticolazione, come per esempio cloruro di polivinile
plastificato o altri materiali termoplastici flessibili © gomme non vulcanizzate;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa
densita, reticolato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene
clorosolfanato) dotate di armatura;

- membrane polimeriche accoppiate (membrane polimeriche accoppiate o incollate
sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione
particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata
all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per |l
comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore).

Le classi di utilizzo delle membrane base di elastomeri e di plastomeri sono le
seguenti:

- classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto
(per esempio bacini, dighe, sbarramenti, ecc.);

- classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio
canali, acquedotti, ecc.);

- classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche
particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti,
gallerie, ecc);

- classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti
atmosferici e/o alla luce;

- classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o
aggressivi (per esempio
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10.

1.

12.

13.

discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.);

- classe F: membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso
alimentare (per esempio

acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere
necessarie anche

caratteristiche comuni a piu classi.

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri devono rispettare le caratteristiche
previste dalle varie parti della norma UNI 8898, anche se attualmente ritirata senza
sostituzione.

. | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a

realizzare strati di tenuta all'lacqua (ma anche altri strati funzionali della copertura
piana), a seconda del materiale costituente, devono rispondere alle caratteristiche e ai
valori di limiti di riferimento normalmente applicati. Quando non sono riportati limiti, si
intendono validi quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e
accettati dalla direzione dei lavori.

Le membrane impermeabilizzanti bituminose devono rispondere ai requisiti specificati
nelle seguenti norme:

UNI EN 13707 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose
armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche;

UNI EN 13970 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il
controllo del vapore d'acqua - Definizioni e caratteristiche;

UNI EN 13859-1 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e
caratteristiche dei sottostrati. Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue;

UNI EN 14695 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose
armate per l'impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre
superfici di calcestruzzo soggette a traffico - Definizioni e caratteristiche.

| prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici,
poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri
clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutati in base alle
caratteristiche e ai limiti di riferimento normalmente applicati. Quando non sono
riportati limiti, si intendono validi quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica e accettati dalla direzione dei lavori.

Le guaine liquide a base di resine acriliche ed epoxibituminose e le malte
impermeabilizzanti dovranno essere rinforzate con l'applicazione di reti in fibra di
vetro.

Per superfici irregolari o inclinate, l'uso di reti realizzate con speciali filati voluminizzati
assicura un maggiore assorbimento di resina, evitando fenomeni di gocciolatura e
garantendo l'omogeneita della distribuzione del prodotto. Sul prodotto
impermeabilizzante appena applicato dovra essere posata la rete ben tesa,
annegandola mediante spatola, rullo o pennello, avendo cura di sovrapporre i teli per
almeno 10 cm evitando la formazione di bolle e piegature.

Le malte bicomponenti elastiche a base cementizia sono malte bicomponenti a base di
leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri
sintetici in dispersione acquosa. L'impasto ottenuto, scorrevole facilmente, ¢é
applicabile anche in verticale fino a 2 mm di spessore in una sola mano. Sul primo
strato di bicompente deve essere stesa una rete costituita da fibre di vetro trattate
con uno speciale appretto che conferisce resistenza agli alcali e inoltre promuove
I'adesione con tutti i prodotti utilizzati per I'impermeabilizzazione e la rasatura; a
indurimento avvenuto della rasatura o dello strato impermeabilizzante, la rete di vetro
costituisce un'armatura che evita la formazione di fessurazioni dovute a movimenti del
supporto o della superficie piastrellata. Inoltre, serve a facilitare anche I'applicazione di
uno spessore uniforme di circa 2 mm della rasatura e migliorare le resistenze agli
sbalzi termici e all'abrasione del sistema. La rete di vetro deve essere completamente
annegata nello spessore dello strato impermeabilizzante o delle rasature. | teli
adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere sovrapposti lungo i bordi per uno
spessore di almeno 5-10 cm.

La posa in opera deve rispettare le precise indicazioni del produttore e le ulteriori
indicazioni del direttore dei lavori.

Il prodotto impermeabilizzante pud essere impiegato per:

- impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo per il contenimento delle acque;
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- impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, terrazze, piscine, ecc. prima della
posa di rivestimenti ceramici;
- impermeabilizzazione di superfici in cartongesso, intonaci o cementizi, blocchi di
cemento alleggerito, multistrato marino;
- rasatura elastica di strutture in calcestruzzo con sezioni sottili anche soggette a
piccole deformazioni sotto carico (per esempio pannelli prefabbricati);
- protezione di intonaci o calcestruzzi che presentano delle fessurazioni causate da
fenomeni di ritiro, contro la penetrazione dell’'acqua e degli agenti aggressivi presenti
nell'atmosfera;
- protezione, dalla penetrazione dell’'anidride carbonica, di pile e impalcati in
calcestruzzo e di strutture che presentano uno spessore di copriferro inadeguato;
- protezione di superfici in calcestruzzo che possono venire a contatto con l'acqua di
mare, i sali disgelanti come il cloruro di sodio e di calcio e i sali solfatici.
Le norme di riferimento sono:
UNI EN 1504-2 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di
calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita -
Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo;
UNI EN 1504-9 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di
calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita -
Parte 9: Principi generali per I'utilizzo dei prodotti e dei sistemi.

14. Di seguito si riportano le caratteristiche specifiche della guanina del tipo “Mapelastic
della Mapei s.p.a” o equivalente individuata come soluzione di progetto:

Il prodotto, in forma di film libero di spessore 2 mm, dovra avere le seguenti caratteristiche:

- adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 1542) (N/mm?) 1,0

compatibilita termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 1542) (N/mm?) 0,8

- elasticita (DIN 53504) (%) 30
- crack-bridging statico a -20°C (EN 1062-7) (mm) classe A3 (>0,5m
- permeabilita al vapore acqueo (EN ISO 7783-1) (m) sp=24m
Q =1200
- impermeabilita all’acqua (EN 1062-3) (kg/m?h°5) < 0,05
- permeabilita alla CO, (EN 1062-6) (m) spCO; > 50
- reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse) C, s1-dO

Il prodotto (in accordo con la norma EN 14891) dovra avere le seguenti caratteristiche (i valori di
adesione sono determinati in abbinamento a un adesivo di classe C2 in accordo alla EN 12004):

- impermeabilita all’acqua in pressione (1,5 bar per 7 gg di spinta positiva) nessuna penetrazi
- crack-bridging ability a +23°C (mm) 0,9

- crack-bridging ability a -20°C (mm) 0,8

- adesione iniziale (N/mm?) 0,8

- adesione dopo immersione in acqua (N/mm?) 0,55

- adesione dopo azione del calore (N/mm?) 1,2

- adesione dopo cicli di gelo-disgelo (N/mm?) 0,6

- adesione dopo immersione in acqua basica (N/mm?) 0,6

- adesione dopo immersione in acqua clorurata (N/mm?) 0,55

Art. 56 - Alluminio infissi

1. Tutti i materiali componenti gli infissi in alluminio sono scelti secondo le indicazioni
delle norme UNI 3952. Le norme di riferimento specifiche per alluminio sono:
a. telai:
UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei
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prodotti semilavorati. Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;
UNI EN 12020-1 - Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi, di
leghe EN AW-6060 e EN AW-6063. Parte 1: Condizioni tecniche di controllo e di
fornitura;
UNI EN 12020-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi di
leghe EN AW-6060 e EN AW-6063. Parte 2: Tolleranze dimensionali e di forma;
UNI EN 14024 - Profili metallici con taglio termico. Prestazioni meccaniche.
Requisiti, verifiche e prove per la valutazione;

b. laminati di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio:
UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei
prodotti semilavorati. Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;
UNI EN 485-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Parte 2:
Caratteristiche meccaniche;
UNI EN 754-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Barre e tubi trafilati. Tubi estrusi con
filiera a ponte, tolleranze;

c. getti in alluminio:
UNI EN 1706 - Alluminio e leghe di alluminio. Getti. Composizione chimica e
caratteristiche meccaniche.

Art. 57 - Profili in pvc infissi

1.

La miscela impiegata per l'estrusione dei profili componenti i serramenti a vetri per
finestra o portefinestre & costituita da una miscela di resina ed additivi stabilizzanti e
lubrificanti con esclusione di plastificanti e cariche minerali od organiche e dovra
rispondere alle sotto elencate caratteristiche:

- il peso specifico determinato secondo le norme ASTM D792 deve essere < a 1,49
kg/dm3;

- la resistenza all'urto a trazione determinata secondo le norme UNI EN ISO 8256 e
superiore a 500 KJ/m2 a 0°C e > a 700 Kg/mZ2 a 23°C;

- il modulo elastico in flessione dovra essere > a 2250 MPA determinato secondo le
norme UNI EN ISO 178;

- carico di rottura e > a 400 Kg/cmZ2 secondo metodo di prova ASTM D638;

- la resistenza all'urto non deve dare, secondo le norme UNI EN 13245, nessuna rottura
a 0°C e non piu di 1 rottura su 10 provini a -10°C;

- la temperatura di rammollimento o grado di Vicat dovra essere > 76°C, secondo le
norme ASTM D1525/07,;

- la resistenza alla luce, secondo le norme UNI EN ISO 4892 e UNI ISO 4582 dovra
essere > al grado 3 della scala dei grigi;

- durezza Shore > 75 secondo il metodo di prova ASTM D2240;

- per la resistenza della saldatura secondo la norma UNI EN 12608, la rottura non deve
avvenire per oltre il 50% del piano di saldatura;

- autoestinguenza in caso d'incendio.

Le giunzioni degli angoli devono essere eseguite con la tecnica della saldatura a
piastra calda senza apporto di materiali (polifusione), in modo da ottenere elementi
monolitici senza soluzione di continuita nei punti di giunzione. Lo spessore delle pareti
perimetrali dei profilati non dovra essere inferiore a mm 3. Per il fissaggio delle parti
staccate le viti devono essere di ottone con testa a goccia di sego.

. Nel rispetto del criterio "2.5.11 Serramenti ed oscuranti in PVC", cosi definito

nell’Allegato al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, i
serramenti e/o gli oscuranti in PVC devono essere prodotti con un contenuto di
materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso
del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

. La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di gara, illustra in che modo il

progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall'appaltatore secondo

guanto riportato all’art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo

Art. 58 - Malte per intonaci
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1. Gli intonaci possono essere costituiti da diverse tipologie di malta.

2. La malta di calce idrata per intonaco € composta da calce idrata, sabbia, acqua, che
devono possedere le seguenti proprieta:
- calce idrata secondo i requisiti espressi dalle norme di accettazione dei leganti
idraulici e delle calci;
- sabbia: granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 0,5, esente da sostanze
organiche o argillose;
- acqua priva di impurita nocive.
La composizione indicativa € 1 parte di calce idrata e 6 parti di sabbia.

3. La malta di calce bastarda per intonaco € composta da cemento, calce idraulica,
sabbia, acqua, che devono possedere le seguenti proprieta:
- cemento e calce secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione citate;
- sabbia: granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 0,5, esente da sostanze
organiche e argillose.
- acqua priva di impurita nocive.
La composizione indicativa &: calce in pasta mc. 0,35; cemento tipo 325 q. 1 per q.
0,90 di sabbia vagliata e lavata.

4. La malta di gesso per intonaco &€ composta da gesso per intonaco (scagliola) e acqua.
La proporzione orientativa € una parte di acqua e una parte di gesso.

5. La malta cementizia per intonaci si ottiene impastando agglomerato cementizio a
lenta presa e sabbia nelle seguenti proporzioni:
- agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q;
- sabbia 1,00 mc.

Art. 59 - Prodotti per isolamento acustico

1. Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire
in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprieta
€ valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula:

R =10 log Wi/Wt
dove
Wi = energia sonora incidente
Wt = energia sonora trasmessa.
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia
devono possedere proprieta fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprieta
dipende essenzialmente dalla loro massa areica.
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da
strati di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che
dalla loro massa areica, dal numero e dalla qualita degli strati, dalle modalita di
accoppiamento e dall’eventuale presenza di intercapedini d'aria.

2. Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme
geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche
fondamentali:

- dimensioni: lunghezza e larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme uni
oppure specificate negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due,
valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate
dalla direzione dei lavori;

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme uni oppure specificate negli altri
documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal
produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori;

- massa areica: deve rientrare nei limiti prescritti nella norma uni o negli altri
documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal
produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione tecnica;

- potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla
norma uni en iso 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in assenza, a
quelli dichiarati dal produttore e accettati dalla direzione dei lavori.

Saranno, inoltre, da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti
caratteristiche:

- modulo di elasticita;

- fattore di perdita;

- reazione o comportamento al fuoco;

Pagina 98 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

La direzione dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche

parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della

stessa alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di

cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme uni e, in mancanza di queste ultime, quelli

descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere).

Le norme di riferimento sono:

UNI EN ISO 10140 (varie parti) - Acustica. Misurazione in laboratorio dell'isolamento

acustico degli edifici e di elementi di edificio;

UNI EN ISO 12354 (varie parti) - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni

acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti.

. Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere

dichiarate le stesse caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto

realizzato in opera.

La direzione dei lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle

caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo, ove necessario, a carotaggi,

sezionamenti, ecc. significativi dello strato realizzato.

. Nel rispetto del criterio "2.5.7 Isolanti termici ed acustici”, cosi definito nell’Allegato al

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, per gli isolanti

dovranno essere rispettati i seguenti requisiti definiti per il criterio specifico:

d. non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente
preoccupanti candidate all’autorizzazione (Substances of Very High Concern-
SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in
concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali
specifiche autorizzazioni all’'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze
inserite nell’Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell’Allegato XVII del
Regolamento.

e. Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di
ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;

f. Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati
o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

h. Se costituiti da lane minerali, devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di

cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.. le informazioni riguardanti la

conformita della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota R sono contenute nella
scheda informativa redata ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento REACH

(Regolamento (CE) n. 1907/2006). La conformita alla Nota Q si verifica tramite una

certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla norma ISO 17065 che dimostri,

tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra & conforme a quella
campione sottoposta al test di biosolubilita;

Se sono costituiti da uno o piu dei materiali elencati nella seguente tabella, tali

materiali devono contenere le quantita minime di materiale riciclato ovvero

recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso, come somma delle tre

frazioni. | materiali isolanti non elencati in tabella si possono ugualmente usare e

per essi non é richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.

Contenuto cumulativo di materiale
Materiale recuperato, riciclato ovvero
sottoprodotti

Cellulosa (Gli altri materiali di
origine legnosa rispondono ai
requisiti di cui al criterio “2.5.6- 80%
Prodotti legnosi”).

Lana di vetro 60%
Lana di roccia 15%
Poliuretano espanso rigido 2%
Poliuretano espanso flessibile 20%
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Agglomerato di poliuretano 70%
Agglomerato di gomma 60%
Fibre tessili 60%

5. La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di gara, illustra in che modo il
progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

6. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall'appaltatore secondo
quanto riportato all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

7. Di seguito si riporta la scheda tecnica tipo dei pannelli fonoisolanti individuati da
progetto per la realizzazione dei controsoffitti acustici del locale mensa:

Prestazioni o5 L=
e :
7= | Assorbimento acustico o, g‘g ,// E
34| o, finc e 1,00 (Classe A) 0.4 .5
0,3
0,2 2
e martaggia 00 3
{mm) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000 Hz 4000Hz o U nNRc
Sk 3 R ] % | B | e b S O b @ e o P
: | 20;200| 0,45 | 0,85 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 A | 1,00 | :

-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII.

Reazione al fuoco Ambienta
C,‘b Al @ Lana di roccia completamente riclakile
Il contenuto di riciclato dei prodotti Rockfon &
compreso tra il 29% ed il 64%, in accordo alla [SO
Riflessione della luce 14021
d\ 82% Le soluzioni Rockfon sono Cradle Centified® Silver e

Bronze (dipende dal prodotto)

Resistenza all'umidita e alla flessione

| Fino a 100% UR (umidita relativa). @ Impatto ambientale
Messuna flessione visibile con alt livelli di umidita. 2.17-2.61 kg. of COZ eq.
C/ON (cradle to gate basato sulle EPD)
Manutenzione ordinaria Ambiant? intar_no ) ) irﬁﬂi..
ﬁ - Aspiratore Una selezione di prodotti Rockfon possiede la o
classificazione finlandese M1 e I'etichetta danese sulla .
qualits dell’aria interna per i prodotti & basse emissioni & """.k
Igiene ;gl'zi
& La lana di roccia non contiene alcun elements nutritive ONS BANE LAIR INTERIEUR "

e non favensce lo sviluppo di microrganismi ﬁ ﬁ I
Resistenza al fuoco i r .

Ls classe A+, secondo I'stichetta COV francess, & valida

&

2 S 2 2 per la maggior parte dei prodotti in gamma. In funzicne del
Dimensioni modulari Con isolamento - - el o
Risuhtat Bordi :bile Rockl R ' bordo, aleuni prodetti sono classificati A. Per maggiori det-
[ = = =dn tagli consultare la Dichiarazione di sostenibilits dal prodotto.
REI20 |  600%600%15 ABE si vedere il fascicolo tecnico
su wiww.rockfon.it
REI 180 600 x 600 x 20 ABE si veders il fascicalo tecnica
su www.rockfon_it

I metodi di prova utilizzati sono: UNT EN 1383-1:2012 & UNI EN 1345-2:2014, la clessificazione di Resistenze al
Fuoco & eseguita seguando la UNI EN 13501-2:2009, in sccordo con e linse guids del D.M. 14/02/2007.

Art. 60 - Lastre di cartongesso

1. Il cartongesso & un materiale costituito da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli
di cartone speciale resistente e aderente.
| prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in
mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze 30,5 mm,
lunghezza e larghezza con tolleranza 3 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle
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sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso,
con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto
abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento
acustico dichiarato.

| limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli
dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori.

2. Le lastre di cartongesso devono essere dotate di marcatura CE ed essere conformi alla
normativa UNI EN 520.

3. Nel rispetto del criterio "2.5.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti”,
cosi definito nell’Allegato al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23
giugno 2022, le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati
con sistemi a secco a base di gesso, hanno un contenuto di almeno il 5% in peso di
materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotti. La percentuale indicata
si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

4. La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di gara, illustra in che modo il
progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

5. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall’'appaltatore secondo
guanto riportato all’art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

6. Di seguito si riportano gli estratti delle certificazioni tecniche in termini acustici e di
resistenza al fuoco delle pareti in cartongesso del tipo Knauf o equivalente:

POTERE SPESSORE ISOLANTE | SPESSORE
FONOISOLATE| SRIEMY | TIPO LASTRA | “LISTRA™ | PROFLO | Spessore (mm) | TOTALE | “EX A0
Rw (dB) (mm) Densitd (kg/m?) | (mm)
. Vidiwall® 2x12.5 Isoroccia 70:
3% WD) Tem | sigs | 5080 | o 175 | 260386

Diamant® +
Silentboard®

7. Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche delle lastre tipo “Knauf Aquapanel
outdoor” o equivalente necessarie al fine di garantire le prestazioni da progetto:

63 W112 2125 50 Lana 40/17 100 1 028-04.10
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Caratteristiche

Resistente agli agenti atmosferici e all'ac-
qua. Stabile, robusta, resistente agli urfi e
non combustibile. Lavorabilita mediante tec-
nica d'incisione e rottura, o con sega circola-
re. Leggera e facile da montare. Montaggio
a secco per ridurre i tempi di esecuzione.

Avvertenze

Prima del montaggio le lostre dovranno
essere adattote alla temperatura e all'umi-
ditd ambiente. La temperatura dell’ambien-
te, dei materiali e del [faundo non potra esse-
re inferiore a + 5°C.

Parametri fisici

= Densitd a secco: 1150 kg/m*

= Resistenza a flessione: modulo di rottura
MOR = 9,60 MPa (EN 12467)

* Modulo elastico > 4000 N/mm?

= Resistenza a frazione perpendicolare al piano
della lostra: ft = 0,65 N/mm? (EN 319)

= Resistenza a taglio b = 607 N (EN 520)

= Permeabilita al vapore d'acqua: w = 66
(EN IS0 12572)

= Conducibilita termica : 0,35 W/mK
(EN 1S0 10456)

= Raggio minimo di curvatura: 3 m

Classe di reazione al fuoco
=0-zero (D.M.14/01/1985)
= Al (EN 13501-1)

Art. 61 - Malte

1. Le malte si ottengono dalla miscelazione di uno o piu leganti inorganici con acqua,
inerti (sabbia) ed eventuali additivi.

L'acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non
deve essere aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa. La
sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze
organiche, terrose o argillose.

Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche
tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme.

2. Come stabilito al paragrafo 11.10.2.1 del D.M. 17/01/2018, la malta per muratura portante
deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilita e di
prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2
e recare la Marcatura CE, secondo il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza
della Prestazione indicato nella seguente tabella.
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Specifica Tecnica Europea di Uso Previsto Sistema di
Riferimento Valutazione e
Verifica della
Costanza
della Prestazione
Malta per murature Usi strutturali 2+

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza
media a compressione fp. La categoria di una malta e definita da una sigla costituita

dalla lettera M seguita da un numero che indica la resistenza fpy, espressa in N/mm?2

secondo la seguente tabella. Per l'impiego in muratura portante non € ammesso
I'impiego di malte con resistenza fy < 2,5 N/mm?2.

Le classi di malta a prestazione garantita sono riportate nella seguente tabella.

Classe M2,5 M5 M10 M15 M20 Md
Resistenza a
compressione 2,5 5 10 15 20 d
N/mm?2
d & una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm?2 dichiarata dal produttore

. Per quanto riguarda le malte a composizione prescritta, la resistenza meccanica dovra
essere verificata mediante prove sperimentali svolte in accordo con le UNI EN 1015-11.
Le malte a composizione prescritta devono inoltre rispettare le indicazioni riportate
nella norma europea armonizzata UNI EN 998-2 secondo il sistema di Valutazione e
Verifica della Costanza della Prestazione indicato nella seguente tabella.

Specifica Tecnica Europea di Uso Previsto Sistema di
Riferimento Valutazione e
Verifica della
Costanza
della Prestazione
Malta per murature Usi strutturali e 4
non

Per le composizioni in volume nella seguente tabella, & possibile associare la classe di
resistenza specificata.

Composizione
Classe Tipo di ;
malta Cemento Calce aerea Calce Sabbia Pozzolana
idraulica
M 2,5 Idraulica - - 1 3 -
M 2,5 Pozzolanic - 1 - - 3
a
M 2,5 Bastarda 1 - 2 9 -
M5 Bastarda 1 - 1 5 -
M8 Cementizia 2 - 1 8 -
M 12 Cementizia 1 - - 3 -

. L'impiego di malte premiscelate e pronte per I'uso &€ consentito purché ogni fornitura
sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il
tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi.

. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati il fornitore dovra certificare con prove
ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

. Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte
da cementi ad alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di
elementi strutturali in c.a., impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le
caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, in caso di applicazione di prodotti
equivalenti gli stessi devono essere accettati ed autorizzati dalla Direzione dei Lavori.

. Lo spessore dei giunti &€ mediamente 10 mm (min. 5 mm, max 15 mm).

Nel caso di costruzione di u arco in muratura, lo spessore del giunto all'intradosso puo
ridursi fino a 4 mm e quello del giunto all'estradosso pud aumentare fino a 20 mm.

| giunti possono essere realizzati in diverso modo: giunti a gola (realizzati con ferro
liscio), ad angolo, a sguincio, a spiovente, a scarpa.

. Sulle malte cementizie si effettuano le seguenti prove:

UNI 7044 - Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante
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I'impiego di tavola a scosse;

UNI EN 1015-1 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della
distribuzione granulometrica (mediante stacciatura);

UNI EN 1015-2 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale
e preparazione delle malte di prova;

UNI EN 1015-3 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della
consistenza della malta fresca (mediante tavola a scosse);

UNI EN 1015-4 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della
consistenza della malta fresca (mediante penetrazione della sonda);

UNI EN 1015-6 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della
massa volumica apparente della malta fresca;

UNI EN 1015-7 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del
contenuto d'aria della malta fresca;

UNI EN 1015-19 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della
permeabilita al vapore d'acqua delle malte da intonaco indurite;

UNI ENV 1170-8 - Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC). Prova
mediante cicli climatici.

Art. 62 - Mattoni per muratura

1.

10.
1.

12.

| mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere
duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni
difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle
malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati
solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

. Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni

si fara riferimento al D.M. 20/11/1987 nonché al D.M. 17/01/2018.

. Gli elementi da impiegare con funzione resistente nelle murature portanti devono:

a. rispettare le prescrizioni riportate al paragrafo 11.10.1 del D.M. 17/01/2018;

b. essere conformi alle norme UNI EN 771 e recanti la marcatura CE;

c. essere sottoposti alle specifiche prove di accettazione da parte del Direttore dei
Lavori, disciplinate al paragrafo 11.10.1.1 del D.M. 17/01/2018.

. Per la classificazione degli elementi in laterizio e calcestruzzo di cui al comma 3 si fa

riferimento alle tabelle 4.5.l1a e 4.5.Ib del paragrafo 4.5.2.2 del D.M. 17/01/2018.

. Nel rispetto del criterio "2.5.5 Laterizi", cosi definito nell’Allegato al Decreto del

Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, dovranno essere verificate
le seguenti condizioni:

— | laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del
prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la
percentuale € di almeno il 10% sul peso del prodotto.

— | laterizi per coperture, pavimenti e muratura a faccia vista devono avere un
contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco)
di almeno il 7,5% sul peso prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia
riciclata ovvero recuperata, la percentuale & di almeno il 5% sul peso del prodotto.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole

frazioni utilizzate.

La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di gara, illustra in che modo il

progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall'appaltatore secondo

qguanto riportato all'art. <Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla

stazione appaltante secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Di seguito si riporta una scheda tipo delle caratteristiche dei mattoni tipo “Poroton
P800 sp.35 cm” o equivalente individuati da progetto:
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CARATTERISTICHE DEI BLOCCHI

Range di spessori in produzione 20 = 45 (em)
Classificazione del blocco semipieno

Peso specifico apparente del blocco ~ 800 = 860 (kg/m?3)
Percentuale di foratura, = 45%

Resistenza caratteristica in direzione dei carichi verticali, fyi > 8,0 (N/mm?)

Res. caratt. in dir. ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro, f'py >1,5(N/mm2)

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CARATTERISTICHE MECCANICHE?

Resistenza caratteristica a compressione, f, > 5,0 (N/mm?)
Resistenza caratteristica a taglio, fuo > 0,2 (N/mm?)
Modulo di elasticita longitudinale, “E" ~ 5000 (N/mm?2)
Modulo di elasticita tangenziale, “G" ~ 2000 (N/mm?)

CARATTERISTICHE TERMICHE ED IGROMETRICHE?

Conducibilita termica eguivalente, A 011:0,23(W/mK)

Calore specifico medio equivalente della parete, ¢ 1000 ()/kg K)

Permeabilita al vapore, &

201072 (kg/msPa)

Resistenza al vapore, 10 (adim.)
Coefficiente di dilatazione termica lineare, a ~5<10"% (m/m°C)
Dilatazione per umidita ~ 300 (um/m)

CARATTERISTICHE ACUSTICHE?

Indice di valutazione Rw — Parete spessore 20 cm 50 (dB)

Indice di valutazione Rw — Parete spessore 25 cm 52 (dB)

Indice di valutazione Rw - Parete spessare 30 cm 54 (dB)
- - T === ==== |
| Indice divalutazione Rw — Parete spessore 38 cm 54 (dB) 1

COMPORTAMENTO AL FUOCO?

Resistenza al fuoco El (non portante - spessare = 20 cm) 240 (min.)
: Resistenza al fuoco REl (portante - spessore = 25 cm) 240 (min.) :
1 . 1
| Classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 |
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Art. 73 - Prodotti di vetro

1. Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e
lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti
di seconda lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro
caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi
si fa riferimento alle norme UNI.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2. Nei vetri piani di vetro di silicato sodo-calcico rientrano:

-vetri grezzi;

-vetri piani lucidi tirati;

-vetri piani trasparenti float.

| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi,
incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.

| vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa
fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pit o meno
accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno
guelle indicate nel progetto.

| vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche
valgono rispettivamente la norma UNI EN 572-5, UNI EN 572-4 e UN| EN 572-2.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

3. Nei vetri di sicurezza rientrano i vetri temperati e quelli stratificati.
| vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da
indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle
indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12150-1 che
considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori
di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.
| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati
interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera
superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
-stratificati per sicurezza semplice;

-stratificati antivandalismo;

-stratificati anticrimine;

-stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

-i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN
12543;

-i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere
rispettivamente alle norme UNI EN 12543;

-i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

4.1 vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di
vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un
distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o piu intercapedini
contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279 che definisce anche i metodi di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico,
ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i
valori se richiesti.

Pagina 106 di 115



Capitolato speciale d'Appalto - Nuova Mensa scolastica

5. | vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con
sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le
dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le
prescrizioni della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di
contestazione. Il Direttore dei Lavori deve verificare I'assenza di bolle, onde, graffi o
inclusioni. Tali difetti non sono ammessi. Non sono accettabili rotture nel filo metallico
o deviazioni superiori a 5 mm per metro.

6. | vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di
camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i
metodi di controllo in caso di contestazione.

Art. 74 - Linoleum

1. Il pavimento in linoleum & costituito da un impasto di legante oleoresinoso a base di
olio di lino, resine speciali, farine di sughero, di legno e coloranti, calandrato su tela
juta ed essiccato a caldo.

Esso dovra corrispondere per tonalita di colori, disegno, tipologia, alle prescrizioni di
Elenco ed ai campioni prescelti e presentare inoltre superficie liscia, priva di
discontinuita, striature, macchie e screpolature; dovra possedere una stagionatura non
inferiore a 4 mesi ed uno spessore non inferiore a 2,5mm, con tolleranza del - 5%.

La massa del linoleum dovra essere almeno di 1,2 kg/m? per millimetro di spessore e
verra determinata su provini quadrati di 50 cm di lato con pesature approssimate al
grammo.

3. Nel rispetto del criterio "2.5.10.2 Pavimenti resilienti”, cosi definito nell'Allegato al
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, le
pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie
riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del
prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

4. Sono esclusi dall’applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a
Tmm.

5. Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che
siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
Tale requisito & verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con
allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti
di prova o altra documentazione tecnica di supporto.

6. La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di gara, illustra in che modo il
progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

7. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall'appaltatore secondo
guanto riportato all’art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 75 - Dispositivi di chiusura e coronamento

1. | materiali utilizzati per la realizzazione dei dispositivi di chiusura e coronamento,
eccetto le griglie, possono essere i seguenti:
-ghisa a grafite lamellare;
-ghisa a grafite sferoidale;
-getti di acciaio;
-acciaio laminato;
-uno dei materiali precedenti in abbinamento con calcestruzzo.
L'uso di acciaio laminato € ammesso solo se & assicurata un’adeguata protezione
contro la corrosione; il tipo di protezione richiesta contro la corrosione deve essere
stabilito previo accordo fra committente e fornitore.
2. Le griglie devono essere fabbricate in:
-ghisa a grafite lamellare;
-ghisa a grafite sferoidale;
-getti di acciaio.
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3. 1l riempimento dei chiusini pud essere realizzato con calcestruzzo oppure altro
materiale adeguato.

4, Tutti i chiusini, griglie telai devono portare una marcatura leggibile e durevole
indicante:
-UNI EN 124;
-classe corrispondente;
- nome e/o0 marchio fabbricante e il luogo di fabbricazione che pud essere in codice;
-marchio di un ente di certificazione.
Le marcature devono, dove possibile, essere visibili guando l'unita ¢ installata.

Art. 76 - Ferro

1. Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie
esterna, privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuita.

Art. 77 - Pluviali collettori e grondaie

1. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali della rete di scarico delle acque
pluviali, si utilizzeranno i materiali e i componenti indicati nei documenti progettuali.
Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a. in generale tutti i materiali e i componenti devono resistere all’'aggressione chimica
degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine e ai cicli termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo), combinati con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b. gli elementi di convogliamento e i canali di gronda, oltre a quanto detto al punto a),
se di metallo devono resistere alla corrosione; se di altro materiale devono
rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture; se verniciate dovranno
essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti a quanto specificato al punto
a);

c. i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda
del materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate.

2. Per l'accettazione dei canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato,
all'esame visivo le superfici interne ed esterne, devono presentarsi lisce, pulite e prive
di rigature, cavita e altri difetti di superficie. Le estremita dei canali di gronda devono
essere tagliate in modo netto e perpendicolare rispetto all'asse longitudinale del
profilo.

Le norme di riferimento sono:

a. canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato:

UNI EN 607 - Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato.
Definizioni, requisiti e prove;

b. canali di gronda e pluviali di lamiera metallica:

UNI EN 612 - Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni,
classificazioni e requisiti;

C. supporti per canali di gronda:

UNI EN 1462 - Supporti per canali di gronda. Requisiti e prove.

Art. 78 - Guaina protezione al radon

1. Di seguito si riportano le caratteristiche della guaina tipo "Mapeproof FBT della Mapei S.p.A." o
equivalente, individuata da progetto:

Il prodotto dovra essere marcato CE in accordo alla norma EN 13967 e dovra avere le seguenti
caratteristiche:

Massa areica: 21,3 kg/m?

Spessore (EN 1849-2) (mm): 1,7 (totale), 1,2 (solo manto)
Difetti visibili (EN 1850-2): nessuno

Impermeabilita (EN 1928 met. A): passa

Resistenza a trazione (EN 12311-2, met. B) (N/mm?3): longitudinale 2 8,5
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trasversale: 29,5

Allungamento a rottura (EN 12311-2, met. B) (%): longitudinale: 2 500

trasversale: 2 700

Permeabilita al vapore acqueo, espressa come Sp

(EN 1931, met. B): 75
Resistenza al carico statico (EN 12730): passa, metodo A e B con carico di 20 kg
Resistenza alla lacerazione (EN 12310-1) (N): longitudinale 2 600

trasversale 2 600

Resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-2)

(N/50 mm): 2300

Resistenza all'impatto (EN 12691): passa metodo A a 200 mm e metodo C a
1500 mm

Durabilita, espressa come impermeabilita dopo passa

invecchiamento artificiale (EN 1296):

Durabilita, espressa come impermeabilita dopo passa
esposizione agli agenti chimici (EN 1847):

Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): E

Il prodotto dovra inoltre avere le seguenti caratteristiche:
- impermeabile al gas radon e al gas metano

- tenuta all’lacqua e assenza di migrazione laterale
(ASTM D 5385 mod.) (bar): 27,0

- resistenza alla penetrazione delle radici (CEN/TS passa
14416):
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Art. 79 - Barriere al vapore

1. Di seguito si riportano le caratteristiche della guaina tipo “USB Classic Light - Riwega” o
equivalente, individuata da progetto:

Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana traspirante sottotegola USB CLASSIC LIGHT, composta da uno
strato protettivo superiore di elevata qualita in PP (polipropilene), idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, resistente alle elevate
temperature, da un film centrale UV10 Bikom monolitico di elevata qualita, e da uno strato inferiore protettivo in PP (polipropilene).

USB CLASSIC LIGHT va steso direttamente sul coibente termoacustico o su tavolato in legno, parallelamente alla linea di gronda
e fissato con graffe nella zona di sovrapposizione, che verra coperta tramite il sormonto dello strato successivo. | sormonti devono
essere sigillati con il nastro adesivo TAPE 1 PE (oppure mediante doppia banda adesiva integrata nella versione TOP SK) per
garantire la tenuta all'acqua e al vento. Tutte le interruzioni di USB CLASSIC LIGHT vanno sigillate con appositi sistemi secondo
le specifiche indicazioni fornite da Riwega (vedi reparto R3 - impermeabilitd acqua-aria-vento e manuale tecnico Riwega).

Prima della posa della membrana USB CLASSIC LIGHT assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polveri e grassi.

| fissaggi dei controlistelli di ventilazione del tetto devono essere sigillati tramite ['utilizzo della guarnizione punto chiodo a nastro
continuo TIP KONT.

A seconda dell'irraggiamento solare e delle condizioni climatiche, posare la copertura definitiva entro i termini indicati per avvalersi
della garanzia Riwega sul prodotto.

La scelta dei prodotti e la relativa posa in opera dovra rispettare i dettami delle norme in vigore.

Materiale PP-composite
Film UV10 Bikom
Colonna d'acqua >400cm
Massa areica 155 (5 g/m2)

Resistenza a strappo longitudinale 290 (+30N/50mm)
Resistenza a strappo trasversale 225 (£30N/50mm)

Valore 34 0,07 m (+0,04/-0,01m)
Classe d'impermeabilita W1

Reazione al fuoco Classe E

Resistenza ai raggi UV 6 mesi

Classe UNI 11470:2015 B

2. Di seguito si riportano le caratteristiche della guaina tipo “USB Classic - Riwega" o
equivalente, individuata da progetto:
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Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana traspirante sotiotegola USB CLASSIC, composta da uno strato
proteftivo superiore di elevata qualita in PP (polipropilene), idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, resistente alle elevate
temperature, da un film centrale UV10 Bikom monolitico di elevata qualita, e da uno strato protettivo inferiore sempre in PP
{polipropilene).

USB CLASSIC va steso direttamente sul coibente termoacustico o su tavolato in legno, parallelamente alla linea di gronda e fissato
con graffe nella zona di sovrapposizione, che verra coperta tramite il sormonto dello strato successivo. | sormonti devono essere
sigillati con il nastro adesivo TAPE 1 PE (oppure mediante doppia banda adesiva integrata nella versione TOP SK) per garantire la
tenuta all'acqua e al vento. Tutte le interruzioni di USB CLASSIC vanno sigillate con appositi sistemi secondo le specifiche
indicazioni fornite da Riwega (vedi reparto R3 - impermeabilita acqua-aria-vento e manuale tecnico Riwega).

Prima della posa della membrana USB CLASSIC assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polven e grassi.

| fissaggl dei controlistelli di ventilazione del tetfo devono essere sigillati tramite 'utilizzo della guarnizione punto chiodo a nastro
continuo TIP KONT.

A seconda dellirraggiamento solare e delle condizioni climatiche, posare la copertura definitiva entro i termini indicati per avvalersi
della garanzia Riwega sul prodotto.

La scelta deil prodotti e |a relativa posa in opera dovra rispettare 1 dettami delle norme in vigore.

Materiale PP-composite
Film UV10 Bikom
Colonna d'acqua > 400 cm
Massa areica 185 (+10g/m3)

Resistenza a strappo longitudinale 350 (£30N/50mm)
Resistenza a strappo trasversale 260 (£30N/50mm)

Valore Sy 0,07 m (+0,04/-0,01m)
Classe d'impermeabilita W1

Reazione al fuoco Classe E

Resistenza ai raggi UV 6 mesi

Classe UNI 11470:2015 B

Art. 80 - Tende da sole per esterni

1. Di seguito si riporta la scheda tecnica delle tende da sole esterne del tipo “Roller-
Apostoli Daniele s.r.l.” o equivalenti individuate da progetto:
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CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

= Tipa di upplim:inn:: verticale - Application; vertical
Ambiente di applicazione: interno/esterno - Installation: Indoorslouldoors
Staffe di fissaggio: 140x150 mm (coi rulii @ 110130}, 180200 mm (con mllo
@ 160} & contapiastre in fero zincato vemnicizto senza coprisupporto. 5i pud variare
Finclinaziene defla contropiastra ad intervalli di 22°, allontanande cosi il cava dalla
pareie.hsupplemeninm & fontrapiastre in acciaio inowAISE304
Brackeds: 140x130 mm (with tubes 0 170/130 mim), 180x200 mm (with tube @ 160
mim| steel powder coated .'J 'c.'p'jr.:'_'_ The a f the inferior plate can
be adjusted at intenals of 22° fo "‘"-'fju'h”'le abie from the wall Supplement for ST 204
stainizss steef brackets. Supplement for 415! 304 stainles stesl brackets
Rullo di avvalgimente: @ 110/130/160 mm in alluminio estruso con doppia ogiva
}J per fadlitare manutenzione del tefo

-

=
)

b Roflertube: 3 110120150 mm exinuded alminium tube with st in foiitate bz emoval
e Guide: tavi intx AIS1 316, sezione @ & mm, 19 fili .

o Side channels; 0.6 mm, 19 strand stainfess stee! (AIS 315) wire cable quides
J’j{fr{ Fondale; FD42 tonde in alluminio estrusa, a vista o infilata per larghezze supesion
el L & 800 cm, sdeguatamente zavamato con profiba in fera Zincato e coredato di tappi

l,f:"if'f & Laterali in POM con occhiodi per lo scorrimenta in guida
1 Hem bar: FD42 mund extrided aliminism bottom rail with intemal galanized steel
weight and POM end caps
Manovra; 2 mosore tubolare manotzse 230V/50Hz M50, campleto di fine toma metcnics
e cavo di alimentazione prl:dﬂmnﬂermu:&. mdl:edrpmmmeagilsprmm danqua H“d-ﬂ
c Ej' Operation: meforised opertion; 23 OV/S0HE tubodar matar M50, with top/bottam: limit
switches and mains cabie, thermal cut-out a 44 wate
Fissagglo superiore: a parete o a soffina - Upper mounting: ceiling
Fissaggio infedore: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 314 per attamo &
pavimento oppure won staffe a *L* per attacco frontale o faterale a mum o semamenta
Lower mounting: st advle tensigning uail for foor mounting or stainjess
steel AIST 304 brachets for dow fraime mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS
fﬂl‘l_dih hem bars

\.

IE

dimensiom spresse m mm
dimensam iham i mmm

_| biantn Ral Q010 - wehite Bal 0070 . grigio Ral 7014 opats - matt grey & 7018
|__| bianco Ral Wb opacn - mart e fal 80 18 . grigeo mikacen fisda - smor CHIT JTEY
avorio Ral 1013 - frory 8= TOT3 . nern Ral 2005 opaco- o7 03

. marrnne Ral 8017 - browm Raf 5077 [ i amgento anodimzata - viveranodied

—0110— —0130— - Eti—— staffe di fissaggio bracieis colours

I,‘/"d hh‘“_;\ |_ '| biamco Ral 010 - white fal F070 . nern Ral P05 opaco - mat biack faf 0003

IL:. i :,J:' 3 B orivo R v000- gyl 006

b I

TESSUTI ABBINAEIL] - SUITABLE FABRICS

= Consuftane la TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO nella sezione tessuti
S e =23 Consult TAB A - FABRICS in fabric section
% Conslgliat! - Rec

CABLE TENSRONING LNIT
SEHEEH SATIME SEDD SDLI'IS‘?Z DARKTEX, ESTORYL OSCURANTE
SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT  perinfoe autnmafismi forinfo and aufomatic conrol pag. 458

8. (MYET]E]s]e

NOTE - NOT

= Motore meccanico Somfy M50 - Somfy M50 mechanical motor

= Tenda motorizzata viene fomita senza interruttore - Blindg supplied without switch
VARIANTL - OPTIONAL  commasewmo wsocws  MUBD Al * Con tende > 400 cm di langhezza motose da 20 Nm
20 Nm motor used far widths over 400 tm
« Staflette in accizio inox
AIS1 304 per fissaggio

al piana verticale T b
stainless  sfee! sleel ¢ et
brackets AISI 304 L

Art. 81 - Vasca di raccolta acqua piovana

1. Serbatoio per acqua, capacita 3100 Litri, Mis. 1400 L x 2450 P x 1725 H mm, cilindrico
orizzontale da interro, realizzato in plastica (PE) polietilene lineare atossico
stabilizzato U.V. Serbatoio acqua prodotto con stampaggio rotazionale, monolitico in
un unico pezzo senza giunzioni. E dotato di nervature longitudinali e trasversali,
tasche piane per il posizionamento di eventuali attacchi, bocchelli, valvole, e corredato
di coperchio filettato con sfiato incorporato. Serbatoio idoneo al contenimento di
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acqua potabile a pressione atmosferica a temperature comprese tra -30°C e +50°C.
Deve essere esclusivamente interrato completamente non riempire fuori terra.
Serbatoio per lo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica da interro.
Colore grigio marmorizzato.
Contenitori cilindrici orizzontali esclusivamente da interro, provvisti di nervature
trasversali e longitudinali, utili per aumentare la resistenza alle sollecitazioni generate
dal terreno circostante e boccaporto a vite. Possono essere collegati in batteria per
aumentare la capacita totale di stoccaggio.
Caratteristiche tecniche:

oCilindrico orizzontale

eDa interro

eRealizzato in polietilene (PE) riciclabile al 100%

eColore grigio marmorizzato

eCapacita 3100 Litri

eTappo a vite
Per la produzione vengono utilizzate materie prime della migliore qualita esistente sul
mercato. Tutti i serbatoi di questa serie sono quindi prodotti a norma di legge come
previsto dal D.M. 174 del 06/04/2004 e successivi aggiornamenti dal Ministero della
Sanita. | serbatoi da interro sono provvisti di nervature trasversali e longitudinali, atte
ad aumentare la loro resistenza alle sollecitazioni del terreno circostante.
Impiego: Stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica da interro.
. Il Sistema prevede il recupero delle acque piovane per irrigazione e per riutilizzo dei
servizi di casa (cassette wc, lavatrice, punti di prelievo acqua per usi NON POTABILE).
La capacita del serbatoio d’accumulo € di 3'000 litri. Il sistema prevede un serbatoio
d’accumulo in polietilene da It. 3000, Kit sistema di pressurizzazione con pompa
autoadescante da Kw 0.4 /230V 50Hz e centralina di comando per la gestione del
reintegro di acqua di rete in caso di non disponibilita di acqua nel serbatoio, pozzetto
filtro-foglie esterno, tubo ingresso antiturbolenza, tubo troppo-pieno “anti-intrusione”
di piccoli animali. L’acqua raccolta all’interno della cisterna, con l'ausilio del modulo di
pressurizzazione da 0.4 kw é resa disponibile per I'impianto di irrigazione, per i servizi
di casa (cassette WC e lavatrici) e per i punti di prelievo di acqua non potabile. |
rubinetti o i punti di prelievo che erogano acqua non potabile devono essere
opportunamente identificati dall’indicazione “ACQUA NON POTABILE” (norme UNI
806-2:2008 e UNI 5634:1997). Il modulo di pressurizzazione in dotazione all’impianto,
per tramite della centralina, gestisce autonomamente il reintegro di acqua di rete
laddove non fosse disponibile nel serbatoio. La centralina & dotata di dispositivi rompi
vuoto in conformita alla norma UNI 1717:2002 per evitare la contaminazione della rete
acquedottistica, oltre che a mantenere le 2 condutture distinte e separate. L’acqua di
rete (potabile) e 'acqua piovana (non potabile) come prescritto nel testo unico per
I'ambiente D.lgs 152/2006 devono avere delle condutture separate.

Vasca in polietilene lineare atossico ad alta densita. Guarnizioni in NBR. Tubazioni in
PVC.

Impianto per il recupero e il riutilizzo di acque meteoriche dotato di Pozzetto filtro-
foglie in polietilene, Serbatoio di accumulo monoblocco ottimizzato per interro,
stampato, mediante stampaggio rotazionale, con polietilene lineare atossico ad alta
densita e riciclabile con condotta di entrata in PVC con guarnizione a tenuta e sistema
per ridurre al minimo la turbolenza in entrata, condotta di troppo pieno con sistema
“anti-intrusione” di piccoli animali, ispezione a passo d’'uomo (D. 470 mm) con tappo e
connessione per sfiato aria, Modulo di pressurizzazione comprendente Pompa
autoadescante da 0.4 kW, Pressoflussostato, Elettrovalvola a 3 vie, Galleggiante
elettromeccanico e Centralina di controllo per la gestione del reintegro acqua di rete e
separazione condutture di acqua potabile e acqua piovana.
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Art. 82 - Pannelli in laminato stratificato

1. Il sistema a pannelli di laminato stratificato a spessore da 14mm sostituisce le classiche
pareti in muratura consentendo di suddividere gli spazi con enormi vantaggi di costo,
di durata e di ingombri strutturali permettendo inoltre una piu facile pulizia con il
risultato, a struttura finita, di una parete continua con le stesse caratteristiche
cromatiche.

I Laminato Stratificato, essendo un prodotto TUTTO SPESSORE, in associazione a
metalli di primissima qualita, offre la massima affidabilita in quanto € completamente
inalterabile all’lacqua, dalla ruggine, dagli acidi, indeformabile (in presenza di umidita),
resistente agli urti, totalmente sanificabile ed igienizzabile.

Certificazione nella CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (uno).

| pannelli vengono uniti, sia per la giunzione a 90° con il muro, sia per quella a 90° e
180° tra loro tra loro, attraverso speciali profili in alluminio anodizzato 10 micron, il
collegamento superiore avviene attraverso una barra stabilizzatrice realizzata in
ALLUMINIO ANODIZZATO grigio 10 micron. Le porte sempre in laminato da 14 mm
hanno la finitura lato battuta in profilo di PVC coestruso, con un lato rigido che funge
da ferma-porta ed un lato morbido con funzione antirumore. Sul lato cerniere viene
installato un profilo morbido antischiacciamento dita.

Le cerniere autochiudenti sono in nylon con perno in lega antiruggine permettendo la
chiusura automatica delle porte, &€ anche possibile avere (su preventivo) porte del tipo
a saloon con cerniere Bommer in acciaio inox.

Le serrature del tipo libero occupato in mod. PBA consentono di ottimizzare I'uso dei
box segnalando l'utilizzo degli stessi (disponibili, su preventivo, serrature libero
occupato in acciaio INOX mod. PBA, Premi/Apri Meroni e Pigio CAS ecc ...).

| piedini di rialzo sono in nylon caricato vetro e alluminio anodizzato 10 micron
regolabili verticalmente per I’eventuale inclinazione del pavimento.
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SCHEDA TECNICA BOX SERIE ALLUMINIO

MATERIALE DESCRIZIONE

FOTO

Piedino regolabile in altezza +
15mm in alluminio anodizzato con
plastiche in nylon caricato vetro
colore grigio

Piedini H piedini: 160 mm

Cemiere modello Sinko a caduta
realizzate in nylon colore grigio
con allinterno pemo in acciaio
. inox che ne consente la rotazione.
Cerniere Nr. 3 per porta - Porte Alte

Serratura libero/occupato PBA in
nylon con evidenziatore libero
occupato (verdelrosso) e apertura

Serratura d'emergenza.

| pannelli vengono uniti, sia per la
giunzicne a 80° con il muro, sia
g o . per quella a 90° e 180° tra loro fra
Profili di fl55399|0 loro, attraverso speciali profili in
alluminio anodizzato.

il pannello in laminato a spessore
14 mm & comedato di profilo in
pvc a due componenti, rigido
quale elemento di baftuta e
morbido con funzione antirumore.
Sul lato cemiere viene installato
un profilo morbido
antischiacciamento dita.

Guarnizioni

Tubolare catena i alluminio
anodizzato con plastiche in nylon
caricato vetro colore grigio

Catena Diametro 45mm
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