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SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI

Realizzazione della nuova mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria "Suor Vitarosa Zorza" e della
Scuola Secondaria di | grado "F.lli Terzi"

DATI APPALTO

Codice unico di progetto [85E22000020006
(CUP)

Codice Identificativo Gara
(CIG)

Contratto A corpo
Importo dei lavori 1.271.501,20 €
Costi della Sicurezza 13.083,22 €
TOTALE APPALTO 1.284.584,42 ¢

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Daniela Russo

Il Progettista
Weproject s.r.l. - Ing. llaria Bresciani




CONTRATTO D'APPALTO

Realizzazione della nuova mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria "Suor Vitarosa
Zorza" e della Scuola Secondaria di | grado "F.lli Terzi"

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):
Codice Unico di Progetto (CUP): I85E22000020006

Totale appalto: 1.284.584,42 ¢
Oneri della sicurezza: 13.083,22 €

In , il giorno del mese di dell’'anno
duemila , hella sede della stazione appaltante sita in , alla
via , avanti a me dott. , autorizzato a
ricevere atti e contratti nell'interesse delll Amministrazione in base ........... , senza l'assistenza

dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio
consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. nato a il , CF.
nella sua qualita di dirigente delll Amministrazione
a tale  funzione nominato  con provvedimento
del n. ., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di
agire escluswamente per conto e nell'interesse dell’Amministrazione che rappresenta e
presso cui € domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante”;
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. nato a il , in qualita di
it delll\'}rrl&presa - ’I I C.E.:

partita [.V.A. , con sede legale in

, alla via , che nel prosieguo dell'atto

verra denominato semplicemente "appaltatore”.

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI
IMPRESE

- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa , C.F.
partita [.V.A. , con sede legale in
, alla via , che agisce quale capogruppo
mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito
con atto del notaio , in , Repertorio n°
in data , tra essa e le seguenti imprese mandanti:
Impresa - 1
C.F. , Partita LV.A.
con sede in , Via , n°
Impresa - 2
C.F. , Partita [.V.A.
con sede in , Via , n°
Impresa - 3
C.F. , Partita I.LV.A.
con sede in , Via , n°
Impresa - n
C.F. , Partita [.V.A.
con sede in , Via , n°
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detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede,
mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta n° del , esecutivo a norma di legge,
e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

Realizzazione della nuova mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria "Suor Vitarosa
Zorza" e della Scuola Secondaria di | grado "F.lli Terzi" per un importo complessivo di
1.284.584,42 €, di cui 13.083,22 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato
di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Offerta
economicamente piu vantaggiosa .

- con provvedimento n. del , 'appalto & stato aggiudicato in via definitiva
all'impresa con sede in con il ribasso del

% sull'importo a base d'asta di € e, quindi, per un importo dei lavori da
appaltare di € e di € per oneri per la sicurezza, oltre

[.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta
dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale
sottoscritto in data , del permanere delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa
1. La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati,
concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna,
I'appalto per I'esecuzione dei lavori.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.
136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli
altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti
codici:

- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP): I85E22000020006

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, ¢ fissato in € comprensivo degli oneri per la sicurezza,
oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 & cosi composto:

a. € per lavori veri e propri, di cui:
1. € Sicurezza generale
2. € Costo del personale
b. € Sicurezza speciale per 'attuazione dei piani di sicurezza

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto
I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al
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1

capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto
a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
. Il contratto & stipulato interamente "a Corpo”, per cui I'importo di contratto resta fisso
ed invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e
gualita dei lavori non potra essere invocata da nessuna delle parti contraenti.
L'Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per
I'offerta eventualmente rettificata, & parte integrante del contratto. CORPO UNITARI

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del
Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

Importi in euro Inciden
Categoria . Sicurezza za su
Lavori del PSC Totale Totale
LAVORI A CORPO
OG 1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 910.026,40 9.363,66 919.390,06 71,57%
OS 28 | IMPIANTI TERMICI E
CONDIZIONAMENTO 134.474,39 1.382,89 135.857,28 10,57%
OS 30 | IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 227.000,00 2.336,67 229.336,67 17,86%
TELEVISIVI
100,00
Sommano a Corpo 1.271.501,20 13.083,22 1.284.584,42 %
Totale APPALTO 1.271.507,20 € 13.083,22€ | 1.284.584,42¢€

1

N

Art. 5 - Domicilio dell’'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, |'appaltatore elegge domicilio in
, presso , alla via
, N. :

. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT acceso
presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

| lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .

L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 371 giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene
applicata una penale pari allo 0,60 per mille (770,75 €) dell'importo contrattuale. Tali
penali non possono superare il 20% dellammontare netto contrattuale pena la risoluzione del contratto.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate & definito consensualmente con |'affidatario;
in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante pud ingiungere all'affidatario
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento,
comungque ammessi nella contabilita; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Nel caso di accelerazione nell’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’'art. 50 del D.L.
31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), verra corrisposto un premio di
incentivazione pari all'importo della penale di cui al comma 3 del presente articolo
moltiplicata per i giorni di anticipazione. | giorni di anticipazione vengono valutati a
partire dal decimo giorno dopo la data di ultimazione dei lavori e fino alla data
contrattuale prevista. Il limite massimo che verra riconosciuto & di giorni 31, per un
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importo massimo entro il limite della relativa voce del quadro tecnhico economico
approvato pari a 23.893,25¢€.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell’esecutore
o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione

. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'appaltatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

. Le contestazioni dell’'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il
responsabile del procedimento da avviso all’lANAC.

. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti,
I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
qguanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati
all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del
capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative
all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle
infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino
all'lemissione del certificato di collaudo provvisorio.

. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di suo personale e comunqgue di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore & concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da
corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a
0,00 €. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di
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pagamento contestualmente all’'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e

comunqgue entro un termine non superiore a sette giorni dall'ladozione dello stesso.

. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato
d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliqguota relativa alla voce
disaggregata di ogni categoria di lavorazione che & stata eseguita viene riportata
distintamente nel registro di contabilita. Le progressive quote percentuali delle voci
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllarne I'ordine di
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le
aliguote sono state dedotte. Il corrispettivo &€ determinato applicando la percentuale
della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato all'importo contrattuale.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’'offerta in sede di gara.

. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, &
subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro
30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve
essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel
capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

. Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o
nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le
clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti.

. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del codice dei contratti pubblici, solo per
I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunqgue in
misura pari alla meta.

. Al presente Contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 29 del
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni
risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’lanno di
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo
periodo.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’l80 per
cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7

c) La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al

Pagina 6 di 11



comma 2, secondo periodo, e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, 'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di
compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente
per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva
maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata
documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con
altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del
prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a
quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel
rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita
provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella
riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione &
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione
percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione ¢
riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al
citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento
e in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’lanno solare di
presentazione dell’'offerta

i) La compensazione non €& soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.

. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di

cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio

2022, n. 4.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati
secondo le modalita previste nei documenti di gara iniziali e comungue secondo le
condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

. Il contratto puo essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica &
contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all’art. 35
del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all’'Osservatorio di cui all'articolo
213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emesso
entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. |l certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie
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1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e |l
15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita
e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I"Amministrazione Appaltante da ogni
controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali
oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine
alla esecuzione dei lavori.

3. Le controversie, comprese guelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto e dall’articolo 209 del codice dei contratti.

4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti I'aggiudicatario puo ricusare
la clausola compromissoria che in tal caso non fara parte del contratto, comunicandolo
alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In
mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le

disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua
validita, interpretazione, esecuzione o risoluzione sara demandata devolute al giudice ordinario del foro di
Bergamo di riferimento per il Comune di Palosco.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti
possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se
una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del
codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto
articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e)
del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma
1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'lUnione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel
presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei
contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o
danni alle proprieta, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
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Art. 16 - Obblighi appaltatore

. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai
sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in
funzione delle eventuali variazioni

. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza:

a. l'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della
legge n. 98 del 2013, & stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva
in data numero .

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la
stazione appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Art. 17 - Subappalto

. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

. Eammesso il subappalto secondo quanto riportato nel Capitolato speciale d’appalto.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale
resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.

. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'lambito del subappalto.

. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice
civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646 e s.m.i.. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

C. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall’affidatario, saranno praticati
gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi
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. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, 'appaltatore ha
prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione

numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , per un importo pari al 10 per cento dell'importo

contrattuale.

. La garanzia di cui al comma 1 € svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato
speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari allimporto della
medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato ad
assumere la responsabilita di danni a persone e cose causati nell’'esecuzione dei lavori.

. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un’assicurazione mediante polizza
numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di
per un importo paria €

Art. 19 - Documenti contrattuali

. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:

a. il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in
sede di gara;

b. I'elenco dei prezzi unitari.

. Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente allegati i seguenti documenti:

a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte
dall'appaltatore in sede di gara;

. il computo metrico estimativo;

. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;

. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti
minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;

. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto
nel Capitolato Speciale d'appalto.

O nNnOT

— D

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

. Ai fini di cui al comma 1, 'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito
conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di
tale conto nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso.

. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con
controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la
tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

. Si prende atto che in relazione all’'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.
Lgs. 159/2011.

. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in
materia antimafia secondo le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento
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. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle
norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita,
anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere
nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del
D.Lgs.165/2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a
124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi
alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di
bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

. | lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che & a carico della
Stazione appaltante.

. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n.
2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs.
196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso |'ufficio relazioni con il
pubblico e presso 'ufficio contratti.

. La Stazione appaltante informa [l|'appaltatore che il titolare del trattamento
e con sede in via e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento
e
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