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DELIMITAZIONE AREA CANTIERE - 2 ORDINI DI RECINZIONE

ingresso

secondario

cantiere

1° ordine: delimitazione percorso ingresso mezzi e operai

definire passaggi perdonai tra edifici e accessi ai fabbricati

2° ordine: delimitazione area effettiva nuovo cantiere

accesso consentito solo al personale e ai mezzi autorizzati

ingresso da

utilizzarsi solo previo

coordinamento con i

fruitori del campus e

con l'UTC del

Comune di Urgnano
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NUOVO

CONTATORE

ENEL
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NUOVO

ALLACCIO

FOGNA

L'avvio dei lavori dovrà essere preceduto da

un coordinamento con Dirigenza Scolastica e UTC

Nuovo allaccio rete fognaria (da realizzarsi a scuola chiusa)

Nuovo allaccio rete elettrica (da realizzarsi a scuola chiusa)

1

2

ingresso

principale

cantiere

1

Ingresso mezzi e operai

ingresso

secondario

cantiere

2

Ingresso mezzi solo per movimentazioni speciali

previo coordinamento con la Scuola e con l'UTC
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COMMITTENTE
PROGETTISTI

ELABORATOTIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

REVISIONE DATA NOTE

    0001.ARCHI.TAV.001

COMUNE DI URGNANO (BG)

Via Cesare Battisti, 74

24059 Urgnano

P.I. 00655260164

C.F. 80025650161

protocollo@urgnano.eu

pec@pec.urgnano.eu

NUOVA MENSA SCOLASTICA

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Architetto Silvano Zanoli

VIa C.A. Dalla Chiesa, 10

24048 - Treviolo (BG)

Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo n. 1509

02/06/2023

DATA

COMUNE DI URGNANO

(Provincia di Bergamo)

INQUADRAMENTO E PLANIMETRIA CANTIERE

1

2

INGRESSO 1 CANTIERE

Via Bersaglieri

INGRESSO 2

Via Carnovali

VISTA AERA INTERVENTO

diam. 40 cls

h2o nere

Nuova rete acque chiare

pozzi perdenti

diam 200 h 300

raggio 200 mt

dal pozzo idrico

POZZO

IDRICO
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