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1 NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.1.1

1.1.1.2

a)

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle
disposizioni di Legge, dei codici ed allegati e di Regolamento vigenti in materia, nonché delle
disposizioni per le parti ancora in vigore.

Siriporta, a titolo non esaustivo, I'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:
D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i- denominato Codice dei Contratti Pubblici;

Allegati al Codice di cui al punto precedente e della relazione illustrativa in
accompagnamento;

D.P.R.05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti residuale ancora in vigore;

D.L. 31/05/2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;

D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Legge n.47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 — “Disposizioni attuativi in materia di comunicazioni
e certificazioni previste dalle normative antimafia” e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento
recante: “Approvazione delle linee guida sule modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed
integrazioni;

Legge n. 123 del 03/08/2007 “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro”, ad eccezione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con I'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. dell’art. 1, comma 2, lett. s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. n. 50/2016;

Prezzario Regionale validita 2022 (II° semestre) vol. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ed allegato E volume
SPECIFICHE TECNICHE di cui all’art. 1.2 del presente Capitolato;

Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante neivol. 1.1, 1.2, 2.1 e
2.2 del Prezzario Regionale di cui sopra;

Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del
06.06.2001 “Adeguamento Strutturale e Antisismico;
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Legge Regionale n. 12/2005 “Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i.,
di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora in vigore;

Civilta di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell’Appaltatore
e conseguente informativa;

Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia e s.m.i.;

Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i.;

Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica “Criteri ambientali minimi
per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici”;

Regolamento UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;

D.P.R. n. 459 del 24.07.1996 “Direttiva Macchine” limitatamente agli articoli non abrogati dal
D.Lgs. 17/2010;

D.Lgs. 17/2010 — Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine che modifica
la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;

Legge n. 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;

D.M. n. 37 del 22.01.2008 — Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per |'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia e s.m.i.;

D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione,
I'installazione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9/1/1991
n. 10;

D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;

aa) D.Lgs. n. 152/2006 — Norme in materia ambientale;

bb) L.R. n. 13 del 10 agosto 2001 — Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;

cc) D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell'edilizia e s.m.i.;

dd) D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006;

ee) Delibera Giunta Regionale n. 8/5018 del 26.06.2007 “Certificazione Energetica Edifici”;
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ff) Circolare n. 617 del 2.02.20009 - Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove norme tecniche per
le Costruzione dicuial D.M. del 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - “Approvazione nuove
norme tecniche di costruzione”;

gg) D.Lgs. n. 15 del 16/02/2011 “Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di
un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all'energia”;

hh) Normativa UNI 8612 - Norme per cancelli motorizzati per edilizia varia;
i) Normativa UNI 9801 - Norme impianto di sollevamento fissi per disabili;
ij) Normativa CEl 648 - 11/17 - Norme per impianti elettrici;

kk) Normativa UNI 8725 - Norme ascensore per edilizia residenziale;

[1) Normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualita;

mm) Specifiche normative UNI per prestazioni particolari previste da lavorazioni o materiali
di Progetto;

nn) Decreto Min. Interno 04/04/2022 (in particolare art. 6 Termini e condizionalita).

1.1. DEFINIZIONI

Amministrazione e/o Ente appaltante e/o Committente e/o Stazione Appaltante: Comune di Villa di
Serio;

Appaltatore: I'lmpresa Esecutrice della progettazione esecutiva e dei lavori;

Codice dei contratti: il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;

Capitolato Generale: il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19
aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti residuali ancora in vigore;

Capitolato Speciale: il presente documento;

» Contratto: il contratto stipulato tra I’Amministrazione e I’Appaltatore;

» Progetto: il Progetto Tecnico Economico di Fattibilita avanzata approvato, sulla base del quale é stata

espletata la gara;

Elenco dei prezzi Unitari di Progetto: documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate
per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale 2023 piti gli eventuali prezzi aggiunti;

Programma esecutivo dei lavori: documento che predisposto dall’Appaltatore diverra parte integrante
del contratto;

O.E.P.V.: 'Offerta Economicamente piti Vantaggiosa che é stata presentata dall’Appaltatore in sede
di Gara;
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Regolamento: il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contrattidi cuial D.P.R. n. 207
del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti residuali ancora in vigore;

Prezzario Regionale: il prezzario della Regione Lombardia 2023 vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. Specifiche
Tecniche;

Allegato 11.12 del D.Igs n. 36/2023: regolante il Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di
lavori;

Allegato I1.14 del D.Igs n. 36/2023: regolante la Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita
fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita;

» PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

» POS: Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2 OGGETTO DELL’APPALTO

2.1.1.1 LUappalto ha per oggetto la Progettazione Esecutiva e |'esecuzione dei Lavori di lavori di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado di
Villa di Serio (BG) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA - COD. CUP:
J13C22000740001. Intervento finanziato con fondi PNRR - MA4C1 - Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle universita — Investimento 3.3 Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

2.1.1.2 Il Progetto allegato al presente Capitolato & lo Studio tecnico economico di fattibilita
avanzato (ovvero denominato Esteso) redatto ai sensi delle Linee Guida Mims art. 48 comma
5 DL. 77/2021 convertito con Legge 108/2021.

2.1.1.3 Sono compresi nel Contratto tuttiilavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2.1.1.4 L'esecuzione deilavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con |a
massima diligenza da parte dell’Appaltatore.

2.1.1.5 Sono altresi a carico dell’Appaltatore le seguenti attivita:

la redazione, prima dell’esecuzione dei lavori della progettazione esecutiva, a cura dell’appaltatore
nel rispetto dell’articolo 44, del Codice dei contratti, in quanto applicabili, in conformita al progetto
posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima
dell’inizio dei lavori e previo verifica e validazione della stessa; nel seguito del presente contratto ogni
qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente
lettera;

collaudo tecnico funzionale degli impianti tecnologici;
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produzione di tutte le certificazioni di conformita richiesta a norma di legge e regolamenti;

d) produzione degli attestati di prestazione energetica degli edifici oggetto dell’appalto;

e) accatastamento, (se del caso), degli edifici oggetto dell’appalto.

2.1.1.6 Laddove 'appaltatore non ottemperi nei modi e termini stabiliti dalla stazione appaltante
nella produzione degli attestati di prestazione energetica, ed accatastamento, (se del caso),
quest’ultima si riserva il diritto di nominare il professionista, di cui il costo sara posto a carico
dell’Appaltatore, che redigera gli atti di cui alla precedente lettera d) ed e); il costo massimo
della prestazione de quo é fissato in euro 4.000,00 oltre Iva di legge e Cassa Previdenziale.

2.1.1.7 La progettazione esecutiva e |'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate
secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice.

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1.1.1 Le opere oggetto dell'intervento sono descritte nello studio di fattibilita tecnico economica
reso disponibile in sede di gara possono essere cosi sommariamente descritte:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI VILLA DI SERIO (BG).

3.1.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE

3.1.2.1 Per una descrizione dettagliata dei lavori oggetto dell’appalto si rimanda alla Relazione
Generale e alla Relazione Specialistica delle Opere Impiantistiche che fanno parte integrante
dello Studio tecnico economico di fattibilita.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

3.2.1.1 LUimporto totale del corrispettivo dovuto per I'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e
definito in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che I'importo progettuale dei lavori
medesimi & cosi articolato:

Peri Lavori:

3.2.2 TABELLAA
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Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee IMPORTO OPERE %

OPERE MECCANICHE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 549 171,37 € 57%
INCIDENZA ASSISTENZA EDILE 19% 103 202,56 € 11%
OPERE ELETTRICHE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: 95732,34€ 10%
INCIDENZA ASSISTENZA EDILE 19% 18 189,14 € 2%
OPERE ELETTRICHE PER CABINA DI TRASFORMAZIONE: 111 827,46 € 12%
OPERE EDILI PER CABINA DI TRASFORMAZIONE: 36 846,06 € 4%
INCIDENZA ASSISTENZA EDILE 19% 28 247,97 € 3%
ONERI PER LA SICUREZZA:. 3% 28296,51 € 3%

971513,41 € 100%

TABELLA B RIEPILOGO GENERARE IMPORTO APPALTO

importi in euro

A Importo esecuzione lavori a corpo € 943.216,90

B SOGGETTI A RIBASSO €28.296,51

C (della sola quota A) — 3.4.3 piu sotto €276.262,48

D RIBASSO €42.180,05

T Totale appalto opere a corpo (A + B) €971.513,41

Costi per I'attuazione dei piani di sicurezza NON

Costi della manodopera NON SOGGETTI A RIBASSO

Importo per la progettazione Esecutiva SOGGETTI A

3.2.3.1 LUimporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella

a)

b)
c)

d)

tabella B:

importo dei lavori (L) determinato al punto A, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al punto B, della colonna « TOTALE».
importo dei Costi della Manodopera (CM) determinato al punto C, della colonna «TOTALE».

importo per la progettazione Esecutiva determinato al punto D, della colonna «TOTALE».
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3.2.3.2 Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:

3.24 TABELLAC

. o NON soggetti a
Importi in euro soggetti a ribasso .
ribasso
1 |Lavori(L) a corpo colonna (TOTALE) € 666.954,42
2 |Progettazione a corpo colonna (TOTALE) €42.180,05
3 | Costi disicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) € 28.296,51
Costi della manodopera NON SOGGETTI A
4 €276.262,48
RIBASSO (della sola quota A) — 3.4.3 pil sotto
T |TOTALE APPALTO OPERE € 1.013.693,46

3.2.4.1 Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice
dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’allegato 11-12 del
Codice stesso, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4)» e dell’ultima colonna
«TOTALE».

3.2.4.2 All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 della tabella C, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via
presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Oneri di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 0,6 %;
b) incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;
c) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,00 %.

3.2.4.3 All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 4 della tabella C, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo NON soggetto a ribasso contrattuale, stimate in
via presuntiva dalla Stazione appaltante, quale Costo del lavoro (inteso come costo del
personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere
riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del 29,3%;
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3.2.4.4 Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 110, comma 4, del Codice dei contratti e
dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei
costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma
5, sono ritenuti congrui.

3.2.4.5 Rimane inteso che, come determinato dal D.lgs 36/2023, e specificatamente dall’art. 44
dello stesso, in tema di appalto integrato, & richiesto all’aggiudicatario la progettazione
esecutiva. per la quantificazione analitica dei corrispettivi per i servizi di progettazione si
rinvia alla “TABELLA D” che segue.

3.2.5 “TABELLAD”

b.iil) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
% Cost del Spese ed
cosTI Parametri Oneri ael
ID. CATEGORIE Singole
D'OPERA - = Base - «M», . R persom'le
<\>> <<P>> <<G>> <<Qi>> (Qi) Z(M)Z(Q) | V'GP Qi —s=cex ] CF*S (CP+SY'M
E.08 QblIL01,
ASSIS QbliL03,
TENZ | EDILIZIA 149 630,67 | 115110138 | = gg5 | QONLO4, 02800 s057% | 458188 114547 [ 572733 280631
A S 700% . QblIL05, v & 2 s
QblilLo7,
EDILE Qblil.o8
Qblil.01,
1A.02 QblilLo3,
LDAM | IMPIANTI S0 17137 | 80707 | RS ngs | SpilL o 03800| 5021% | 1420832| 357408 17s7040| 807273
=iy QblILO7,
Qblll.o8
Qblil.o1,
Avg% 13.1750866 g::gi
VM IMPIANTI 05732.34 ‘m 115 WII:M: 0.3800 50.21% 5512,18 1378.04 680022 345058
ENTO QbliLo7,
QbilL 08
Qblil.o1,
52, ot
A_ | mPiaNTI uge7as | 113330044 [ gq5 [ SONION 03800 s021% | 740300 187327 | 036638 470285
=24 QblILO7,
Qblll.o8
Qblil.01,
E10 QblIlL03,
TENZ | EDILIZIA o el Beer 02800 s057% | 186050 4515 | 23573 117612
E[:LE Qblll.o7,
Qblil.o8

RIEPILDGD

Comspetiivi O cui costo del

FASI PRESTAZIONAL i
bl PROGETTAZIONE ESECUTIVA 42 180,05 2120759
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO £ 42 180,05 21207 59

Di cui per Piano di Sicurezza e Coordinamento:
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QbIIL.O7
QbIIL.07
QbIIL.0O7
QbIIL.O7
QbIIL.O7

Codice prestazione: QbITLO7

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Piano di Sicurezza e Coordinamento

b.III) PROGETTAZL. ..
b.III) PROGETTAZL...
b.III) PROGETTAZL. ..
b.III) PROGETTAZL...
b.III) PROGETTAZL. ..

2.045,47 €
4.702,74 €
1.813,22€
2.464,83 €

830,62 €

11.856,88 €

42.180,05 €

3.2.5.1 | lavori appartenenti alle categorie diverse da quella brevalenfe, attribuiti a categorie |
scorporabili, con i relativi importi, sono indicati nella Tabella "E", allegata al presente

capitolato quale parte integrante e sostanziale e che qui si riassume.

3.2.6 “TABELLAE”

DESCRIZIONE CATEGORIA
SOA
IMPIANTI TERMICI 0S 28
IMPIANTI ELETTRICI 0S 30
OPERE EDILE 0G1

IMPORTO

(esclusi oneri
della sicurezza)
549 171,37 €
207 559,80 €
186 485,73 €

943 216,90 €

% CATEGORIA
SUTOTALE

58%
22%
20%
100%

3.2.6.1 Lasuddivisione fra le diverse categorie omogenee di lavori € quella indicata nella tabella “E”

precedentemente indicata quale parte integrante e sostanziale.

3.2.6.2 Modalita di stipula del contratto e disposizioni conseguenti che I'appaltatore dichiara di

esserne consapevole e di accettarne ogni specifica disposizione:

3.2.6.3 L'appalto e aggiudicato "a corpo”.

3.2.6.4 |l progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica & stato ritenuto dall’Appaltatore, per
dichiarazione resa in sede di gara d’appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile
per il prezzo indicato in offerta.

3.2.6.5 L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica in sede di

gara, non ha avanzato riserve circa la sua validita e realizzabilita.
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Il presente C.S.A. (Capitolato Speciale d’Appalto) e tutti gli elaborati del progetto di fattibilita
tecnico ed economica approvato forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei
lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le
modalita di installazione.

Il presente appalto “a corpo”, si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto
necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la
completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle
descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo
comunqgue, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unita di misura, obbligo
dell’Appaltatore di eseguire e fornire I'opera commessa completa “a perfetta regola d’arte”
e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera. Pertanto, la
determinazione del prezzo da parte dell’Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell’esecuzione
dell’'opera. Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta
complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori. Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali
i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini
dell’aggiudicazione e I'importo complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile; allo stesso
modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalllAmministrazione negli atti
progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita dalla stessa Amministrazione,
e di formulare I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

| prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei Contratti e per quanto regolato dal
presente Capitolato, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in
economia.

le quantita indicate nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione all’appalto,
non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori
in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualita dei
lavori da realizzare.

3.2.6.10 L'Ente appaltante, affidando i lavori all'impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle

singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensi anche della capacita progettuale
ed organizzativa della stessa impresa.
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3.2.6.11 L'Appaltatore pertanto assume I'impegno di assistere tecnicamente I’'Ente appaltante per
consentirgli di raggiungere |'obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell’ottimale
utilizzazione dell’'opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalita ed
operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e
dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei
danni e la programmazione delle attivita.

3.2.6.12 In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni
contrattuali devono essere interpretate nel senso che I’Appaltatore assume anche il ruolo
di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono
espressione della professionalita richiesta all’Appaltatore dall’Ente appaltante.

3.2.6.13 Resta altresi inteso e chiarito che I"’Appaltatore rimane I'unico responsabile, nei confronti
dell’Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attivita sommariamente sopra descritte,
che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti
derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

3.2.6.14 |l prezzo contrattuale “a corpo” dell’appalto comprende anche tutte le opere impiantistiche,
civili e murarie in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a
discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere,
comungue connesse all’'opera di che trattasi.

3.2.6.15 In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la
soluzione piu aderente alle finalita perseguite dall’Amministrazione per le quali il lavoro &
stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.

3.3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

3.3.1.1 Ll'aggiudicazione dei lavori € stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo.

3.3.1.2 L'offerta tecnica ed economica che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto
d’appalto.

3.4 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

3.4.1.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti
in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della
consistenza dell’opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini
della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla sua funzionalita.

3.4.1.2 L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per
iscritto, a norma dell’art. 1341 —2° comma e dell’art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte
contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato,

nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.
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3.4.1.3 In particolare, [|'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente, con la
partecipazione all’appalto tutte le clausole del presente Capitolato Speciale: L’appaltatore
dovra accertare, prima della redazione del progetto esecutivo, sia la sussistenza di tutte le
suindicate condizioni sia di acquisire eventuali pareri da parte degli Enti preposti laddove
previsto dalla vigente normativa.

3.4.1.4 Ll'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362
a 1369 del codice civile.

3.4.1.5 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e
dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro dalla consegna all’emissione del certificato di regolare esecuzione o
del collaudo provvisorio quando previsto.

3.4.2 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

3.4.2.1 Inragione dell’art. 11 coma 2 del D.Igs 36/2023 al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto dell’'appalto € applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pil rappresentative
sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
I'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente e precisamente:

IMPIANTI TERMICI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i lavoratori
addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di
installazione di impianti

IMPIANTI ELETTRICI  |CCNL elettrico contratto per i lavoratori addetti al settore elettrico,
meglio conosciuto come contratto elettrico o CCNL Elettrici;

OPERE CIVILI Contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL edilizia industria, edilizia
arfigianato ed edilizia cooperative;

3.4.2.2 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto
collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato
dalla_stazione appaltante fermo restando che, in tale fattispecie, prima di procedere
all’aggiudicazione la stazione appaltante acquisiranno la dichiarazione, ( e se del caso per la
conferma dell’equipollenza delle tutele con un il diverso contratto, con sottoscrizione anche
di un consulente del lavoro abilitato), con la quale I'operatore economico individuato si
impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di
equivalenza delle tutele..
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3.4.2.3 |'aggiudicatario, in tuttiicasi, siimpegna, che le medesime tutele normative ed economiche
siano garantite ai lavoratori in subappalto.

3.4.2.4 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva si richiamano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Igs 36/2023 e s.m.i.

3.4.3 INTERPRETAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

3.4.3.1 Per quanto riguarda la manodopera:

a. L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi
dell’art. 41, comma 13, del Codice ¢ dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli
lavoratori (determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro e determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pit
vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su
ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudichera I'appalto,
dalla disponibilita dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita operative dalla stessa
impiegata.

b. Fermo restando che il costo unitario deilavoratori e fissato sulla base dei minimi salariali definiti
dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il
costo complessivo del personale puo essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche
dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in
base alla reale capacita organizzativa d'impresa che € funzione della libera iniziativa economica
ed imprenditoriale.

4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

4.1 PIANO DI SICUREZZA

4.1.1.1 Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori,
I'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per I'esecuzione la seguente
documentazione:

a. il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.; redatto in conformita alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell’Allegato XV del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
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b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;

c. fotocopia del libro unico del lavoro.

L’Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, pud proporre
modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

d. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori od a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

e. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;

f.  peradeguarne i contenuti alle soluzioni tecniche migliorative proposte in sede di gara;
g. fotocopia del libro unico del lavoro.

| predetti documenti presentati dall’appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di
valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del
Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile Unico del
Progetto con apposito Verbale sottoscritto anche dall’appaltatore e debitamente
menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il Responsabile Unico del Progetto dara
comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o
totale al’Amministrazione Comunale per le successive attivita di monitoraggio.

Nel caso di cui al comma 2, lettera d), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera e), qualora I'’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal
Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verra assunta dall’Amministrazione Comunale.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del
contratto.

La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del
vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed e causa di risoluzione del
contratto.

Il piano di sicurezza sara aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
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L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei
Lavori e al Coordinatore per I'Esecuzione I'elenco dei macchinariin loro dotazione corredato
dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni
di legge.

4.2 COSTI PER LA SICUREZZA

4211

42.1.2

42.1.3

42.1.4

costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati dalla Stazione
Appaltante e sono supportati da un computo metrico estimativo, contenuto nel PSC e
riferito, nell’ordine:

al Prezzario Regionale o in mancanza
per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo
mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati a corpo in conseguenza della loro
effettiva realizzazione e quindi sulla base di una contabilita specifica predisposta dal
Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

L’Appaltatore ha dichiarato con la partecipazione, formulando la propria offerta, di
accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza indicati nel quadro tecnico economico
di progetto. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della
sicurezza, si procedera in base alle disposizioni di cui al Capitolo 9 piu sotto.

Per la redazione di varianti di lavori si procedera in base alle indicazioni di cui all’art. 4.1.5
dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5 DISCIPLINA CONTRATTUALE

5.1 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

51.1.1

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
o il D.lgs 36/2023, tutti i suoi allegati e la relazione esplicativa;
o il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;

o iseguenti elaborati grafici costituenti lo studio di fattibilita tecnico economica:
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5.1.2 ELENCO ELABORATI

IMPIANTI MECCANICI

W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-3

IMPIANTI ELETTRICI

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13

W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2
W583-2

El
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8
E9
E10

SICUREZZA

W583-2 S1
W583-3 S2
W583-4 S3

ACUSTICA

W583-2 Al

5121

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMP. MECCANIC
ELENCO PREZZI - IMP. MECCANICI

QUADRO ECONOMICO

CRONOPROGRAMMA

Impianto idrico sanitario, riscaldamento e VMC - Pi:
Impianto idrico sanitario, riscaldamento e VMC - Pi:
Impianto idrico sanitario, riscaldamento e VMC - Pi:
Planimetria con posizione P.D.C.

Schema funzionale

RELAZIONE DNSH E CAM

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI-SCHEMI QU
PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LATO MT

ELENCO PREZZ| LATO MT

ANALISI DEI PREZZ| LATO MT

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LATO BT

ELENCO PREZZI LATO BT

ANALISI DEI PREZZ| LATO BT

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE INTERNA
PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE ESTERNA

PSC - PLANIMETRIA DI PROGETTO

PSC - PLANIMETRIA DI CANTIERE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

VALUTAZIONE DI PREFATTIBILITA’ ACUSTICA
RELATIVA AGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

Inoltre, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

W583.2-M3
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I'offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore

[l disciplinare di gara e tutti gli allegati costituenti I'appalto

il Prezzario Regionale

il POS previsto dalla legge elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui
viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Villa di Serio, a cui le parti
fanno rinvio

E)

il programma definitivo elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui
guest’ultimo viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Villa di Serio, a
cui le parti fanno rinvio

5122

5123

5124

5.1.25

Il contratto é stipulato interamente “a corpo” ed ai sensi dell’art. 31 dell’allegato 1-7 del
Codice (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita delle
alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di
fattibilita tecnica ed economica e del progetto esecutivo [Articoli da 41 a 44 del Codice)), il
computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla
determinazione di ciascun prezzo a corpo. L'importo del contratto, come determinato in
sede di affidamento, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita.

| prezzi contrattuali, contenuti nel computo metrico - estimativo dei lavori, ai quali si estende
il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del Codice
dei contratti.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi delle
tabelle di cui in precedenza. Gli eventuali vincoli negoziali di natura economica sono
indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano
invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, secondo le disposizioni interne vigenti
per la Stazione appaltante Ufficio SUA di Provincia di Brescia, anche mediante scrittura
privata non autenticata in modalita elettronica.
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5.2 ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

5211

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del Contratto, ovvero del
vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale
disciplina prevista per le Associazioni / Raggruppamenti Temporanee d’Impresa e/o
Consorzi.

6 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

6.1 PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - MODALITA E TERMINI - PENALE
PER IL RITARDO E APPROVAZIONE

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

Verificato che il PFTE posto in appalto € corredato dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni
delle diverse Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo delle opere,
all’'appaltatore comporta I'esigenza ineludibile di concretizzare il piu possibile gli elementi
caratterizzanti e gli impatti dell’'opera attraverso le successive fasi per la sola definizione di
aspetti tecnici che non incidano sul contenuto dell’intervento infrastrutturale, ivi compreso
le migliorie offerte in appalto.

Il Responsabile Unico del Progetto dopo la stipula del Contratto (ovvero con consegna
anticipata anche nelle more della verifica dei requisiti) con apposito ordine di servizio [anche
a mezzo di semplice scrittura in PEC ( Posta Elettronica Certificata)], dispone che
I’Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo che dovra essere
completata, entro il termine di gg. 60 (giorni sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data dell’ordine di servizio a firma del Responsabile Unico del Progetto.

Il R.U.P. pud emettere il predetto ordine anche prima della stipula del contratto se il
mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse
pubblico che 'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di particolari
finanziamenti (Vedi Fondi PNRR); in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio della progettazione.

Se I'ordine di servizio non € emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni
dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comungue emesso e 'ordine si intende
impartito e ricevuto alla data di scadenza del gia menzionato termine.

La progettazione esecutiva dei lavori dovra comprendere tutti gli elaborati indicati
nell'allegato 1.7 del D.lgs 36/2023 (DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della
progettazione). Essa dovra essere redatta dall’appaltatore nel pieno rispetto del progetto
tecnico economico di fattibilita, messo a base di gara ed approvato dall’Ente appaltante, con
le prescrizioni appresso indicate.

In tal caso, la prestazione contrattuale dell’operatore economico aggiudicatario della
procedura di affidamento consistera:
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e - nella redazione del progetto esecutivo, che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per
favorire il rilascio di tutte le autorizzazioni / nulla osta / pareri per la verifica positiva del progetto
e la successiva sua validazione;

e -nella esecuzione dei lavori

6.1.1.7

6.1.1.8

6.1.1.9

La progettazione esecutiva non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita
delle lavorazioni previste nello studio di fattibilita tecnico economica; eventuali variazioni
quantitative o qualitative, tenuto conto dell’offerta tecnica d’appalto, non hanno alcuna
influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né
sulla qualita dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che
resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara ed alle
migliore ricevute in sede d’appalto.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 120 del Codice dei contratti (Modifica
dei contratti in corso di esecuzione) — da intendersi cause impreviste e, circostanze
straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale, tali da alterare in
maniera rilevante I'opera nel suo complesso, le variazioni da apportarsi alla progettazione
esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’art. 120. La Stazione appaltante procede
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni
nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della
necessita di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base
di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto
scritto  comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso pud essere
riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui all’ 7.4 piu sotto previsto per la
presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla
complessita e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non
pud comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.

Unitamente alla progettazione esecutiva, se necessario, |'appaltatore deve predisporre e
sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento
armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n.
380 del 2001 all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli artt. 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del
2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

6.1.1.10 Unitamente alla progettazione esecutiva I'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la

documentazione necessaria all’'ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti
presso gli enti competenti (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo VVFF, ATS, Ente
provinciale, enel e parere della Regione Lombardia, ecc.).

6.1.1.11 Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o I'organo

di verifica di cui all’articolo 42 del Codice dei Contratti mediante confronti costanti in modo
da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresi, se cio sia opportuno,
sentire il soggetto titolare della progettazione di Fattibilita Tecnico ed Economica posta a
base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la
progettazione esecutiva nel modo piu coerente e conforme possibile agli atti progettuali
posti a base di gara.
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6.1.1.12 La progettazione esecutiva deve comprendere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase

di Progettazione partendo dal documento predisposto per il progetto definitivo posto a base
di gara, verificando ed integrando le previsioni qualora necessario.

6.1.1.13 | termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dal Responsabile Unico del

Progetto nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente
necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali il Responsabile Unico
del Progetto potra ordinare la sospensione dei due livelli progettuali:

per ragioni di necessita o di pubblico interesse (tra cui l'interruzione del finanziamento PNRR —
tenuto conto che I'Intervento finanziato con fondi PNRR — “Potenziamento dell'offerta dei servizi
di istruzione dagli asili nido alle universita — Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica”);

per sopravvenute significative modifiche normative.

6.1.1.14 L'Appaltatore, ovvero il progettista indicato o associato temporaneamente, & tenuto a

presentare al Responsabile Unico del Progetto una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’'approvazione del progetto
esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. L'importo da polizza sara pari al 10% del costo di costruzione dell’'opera da
progettare. La mancata presentazione della polizza in argomento non dara luogo al
compenso spettante per 'attivita di progettazione.

6.1.1.15 Entro 25 (venticinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte

dell’'appaltatore, essa ¢ verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole
ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti, &€ approvata dalla medesima Stazione
appaltante, sentito il progettista del progetto tecnico economico di fattibilita posto a base
di gara, entro i successivi 5 (cinque) giorni. Il provvedimento di approvazione € comunicato
tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

6.1.1.16 Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a)

che sidiscosta dal progetto tecnico economico di fattibilita avanzata posto a base di gara, in modo
da compromettere, anche parzialmente, le finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi
significativi della stessa progettazione esecutiva;

in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza,
igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo,
alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata
esecuzione;

nella quale si riscontrano errori o omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
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f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto
a quanto previsto dal progetto tecnico economico di fattibilita avanzata posto a base di gara.

6.1.1.17 Se nell’emissione dei pareri, anche in sede di Conferenza dei Servizi, nulla-osta,
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di
verifica o di approvazione sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere
accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa.

6.1.1.18 In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non
imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto
previsto dall’art. 109 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti
importi:

a. le spese contrattuali sostenute;
b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

c. altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura
non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

[. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
[I. 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.500.000 euro;
[Il. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.500.000 euro.

6.1.1.19 Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell’ordine di servizio a firma del Responsabile
Unico del Progetto il professionista dovra presentare alla stazione appaltante i documenti
utili e necessari alla stessa per la convocazione della conferenza di servizi. | documenti
dovranno essere della tipologia elaborati grafici per mostrare agli enti coinvolti il progetto
in fase di realizzazione, senza la necessita di produrre quantificazioni economiche.

6.1.2 Penali per ritardo della progettazione esecutiva

6.1.2.1 In caso di ritardo nella consegna della progettazione esecutiva, oltre il termine fissato al
presente capitolo e fissata al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto la penale per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo.

6.1.2.2 Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi
necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione
appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. | termini restano pertanto sospesi
per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, I'acquisizione di tutti i pareri, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualungue organo, ente o autorita
competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 42 DEL
Codice dei Contratti e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano
imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
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6.2 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

Il compenso da erogare a favore dell’Appaltatore € pari ad Euro (diconsi
Euro /) per la redazione della progettazione esecutiva; su questo importo
sara applicata la stessa percentuale di ribasso applicata sull'importo dei lavori al netto degli
oneri di sicurezza. Nessun altro compenso, al di fuori di quello su indicato, sara riconosciuto
all’Appaltatore per tutte le attivita che formano oggetto dell’incarico.

Nel compenso sono comprese le spese per ['espletamento delle pratiche fino
all’ottenimento dei certificati e delle autorizzazioni degli Enti preposti (altri Enti intervenuti
in Conferenza dei Servizi, VV.FF., ecc.).

Ai sensi dell’art. 44 comma 6 del Codice, nei casi in cui I'operatore economico si avvalga di
uno o piu soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la Stazione appaltante si avvale
della facolta di corrispondere direttamente al progettista la quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto
del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto.

Il pagamento & subordinato all’acquisizione della certificazione di regolarita contributiva.

7 TERMINI PER L"ESECUZIONE

7.1 CONSEGNA DEI LAVORI

7.1.11

7.1.1.2

7.1.1.3

A seguito della stipula formale del contratto, (ovvero in caso di consegna anticipata per le
motivazioni gia citate nei paragrafi di cui al presente Capitolato) |'esecuzione dei lavori ha
inizio, dopo I'approvazione della progettazione esecutiva. La consegna dei lavori deve
avvenire non oltre 15 (qguindici) giorni dalla stipulazione del contratto ai sensi e con le
modalita dell’allegato 11.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase
esecutiva. Collaudo e verifica di conformita) del Codice. Dalla data del verbale di consegna
decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato, I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale I’Amministrazione Comunale ha la facolta
di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale
resta comungque quella della data di prima convocazione.

Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilita delle aree o degli immobili
oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, pud
procedere in piu volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che
I'Appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo
per il compimento dei lavori decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
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Ai sensi delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti e suoi allegati specifici, € sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di
cui all'art. 94, 95 e 98 del medesimo Codice dei contratti, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

7.2 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

7.2.11

7.2.1.2

7.2.1.3

7.2.1.4

7.2.1.5

7.2.1.6

Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell’appalto & fissato in 545
(cinquecentoquarantacingue) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell’ultimo
verbale di consegna parziale.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori, che potra
fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento
parziale del Contratto d’Appalto.

Le parti convengono che I'Appaltatore eseguira i lavori secondo le modalita costruttive di
cui al Progetto, nei tempi e secondo I'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto
dall'Amministrazione che costituisce parte integrante del contratto. Richiamato quanto
stabilito 7.5 piu sotto. I’Appaltatore ha I'obbligo di predisporre un proprio Programma
Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sara monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione
Lavori e del Responsabile Unico del Progetto nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.
Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a
lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei
Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per I'ultimazione dei lavori
stessi.

Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire
una uniforme ed organica distribuzione delle attivita di cantiere lungo tutto I'arco della
durata dei lavori, I'Appaltatore dovra garantire una presenza media/giornaliera di
maestranze presentiin cantiere paria __; in particolare I'’Appaltatore, nel rispetto dei tempi
previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, € obbligato ad
indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art.4.1, il numero e la qualifica delle
maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.

L'Amministrazione, ai sensi dell’art. 120 del Codice dei contratti, si riserva la possibilita di
prorogare la durata del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per I'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi del Decreto Min. Interno del XXXXXXX (2023), - Prot- n. XXXXX la stazione appaltante
beneficiaria del finanziamento & tenuta al rispetto di termini e condizioni, pena la perdita
del contributo del PNRR. Pertanto, l'operatore economico che risulta aggiudicatario
dell’'appalto si impegna al rispetto delle previsioni e prescrizioni previste dai documenti di
gara, di contratto e di finanziamento PNRR finalizzate al rispetto dei seguenti termini:
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termine iniziale del XXXXX/XXX/2023 per I'affidamento dei lavori coincidente con la data di
stipulazione del contratto;

termine intermedio di 111 giorni dal procedimento di approvazione del progetto esecutivo
da parte della stazione appaltante per la realizzazione e liquidazione di almeno il 30% delle
opere poste a base di gara;

termine finale di 545 giorni dal procedimento di approvazione del progetto esecutivo da
parte della stazione appaltante per la trasmissione agli enti competenti del certificato di
collaudo dei lavori.

7.2.1.10 Quanto alle scadenza sopra, si considerano termini intermedi tassativi ai sensi dell’art.

7.2.2

7.2.2.1

7.2.2.2

7.2.2.3

7.2(termini per 'ultimazione dei lavori) e art. 16.12 piu sotto(risoluzione del contratto -
esecuzione d'ufficio dei lavori) ed in applicazione dell’Art. 1457 Codice Civile:

- la realizzazione di almeno 15% delle opere entro 22 giorni dal procedimento di
approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;

- la realizzazione di almeno 50% delle opere entro entro 311 giorni dal procedimento di
approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Trattandosi di contratto pubblico finanziato in parte con le risorse dei PNRR e come stabilito
dall'art. 50 della Legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021, si stabilisce che qualora
I"'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, & riconosciuto, a
seguito dell’'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato
sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle
somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle
risorse ivi disponibili, sempre che 'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte. Il suddetto premio di accelerazione sara calcolato in misura giornaliera pari all'l per
mille dellammontare netto contrattuale e non potra comunque superare
complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Rimane inteso che c.d. premio di accelerazione ¢ riconosciuto esclusivamente alla riduzione
dell'intervallo temporale determinato per la solla esecuzione dei lavori e non per la fase di
predisposizione e consegna del progetto esecutivo.

Altresi il premio di accelerazione sara calcolato sul tempo contrattuale determinato a
seguito della riduzione (miglioria) della tempistica di esecuzione delle opere offerta in fase
di gara.

7.3 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
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7.3.1.1 Lasospensione deilavori e disciplinata fino al termine dell’esecuzione del contratto dall’art.
121. (Sospensione dell’esecuzione) del Codice dei contratti. Le contestazioni dell’esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le
quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora I'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul
registro di contabilita.

7.3.1.2 | termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei
casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario;
si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potra
ordinare la sospensione dei lavori:

a. nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e I'esecuzione dei lavori a regola
d’arte;

b. in occasione di nevicate;

c. qualora la temperatura atmosferica rilevata alle ore 9,00 tramite termometro collocato in
cantiere sia pari o inferiore a 1 (uno) grado centigrado;

d. qualora i livelli di precipitazione atmosferica rilevati dall'Osservatorio di Brera superino gli 11
(undici) mm nell'intera giornata lavorativa, fermo I'obbligo di interventi urgenti resi necessari
dalle precipitazioni atmosferiche;

e. necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.
120 del Codice dei contratti la sospensione &€ ammessa solo quando dipenda da fatti non
prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

7.3.1.3 |l verificarsi delle gia menzionate ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi
Assistenti. La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario
a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere
adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

7.3.1.4 In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la
sua durata non & calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

7.3.1.5 Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 121 del Codice dei contratti, si applicano
le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina altresi il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma dei lavori.
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La fornitura e l'installazione della totalita degli strumenti necessari per la verifica delle
condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvedera a fornirli e ad installarli,
previa verifica di idoneita tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio
del primo periodo di controllo previsto dal Programma Esecutivo dei Lavori. La violazione
della presente disposizione comporta l'impossibilita di concedere all'Appaltatore la
sospensione dei lavori.

All'esecutore non €& dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in
conformita a quando sopradetto.

’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo
diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Progetto a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma &
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dagli articoli specifici dell’Allegato 11.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione.
Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita Codice dei contratti), il
Responsabile Unico del Progetto determina il momento in cui sono venute meno le ragioni
di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di
sospensione, o di sospensioni se piu di una, che superino i limiti di tempo previsti dall’art.
121 del Codice dei contratti, (un periodo di tempo superiore a un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi), |'appaltatore pud richiedere la
risoluzione del contratto senza riconoscimento di alcuna indennita.

7.3.1.10 Nel caso in cui 'Amministrazione si opponga alla risoluzione, I'’Appaltatore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di
cui al suddetto art. 121 del Codice dei contratti; nessun indennizzo € dovuto all’esecutore
negli altri casi.

7.3.1.11 Tale maggiore onere verra riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:

a. Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo
suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa
e comungue in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (gia
depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all’atto della ripresa
dei lavori (ottenuta come rapporto fra I'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale
rimanente) e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta
come rapporto fra I'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale
rimanente piu il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo
da riconoscere sara quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero
di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.
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Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in
misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione
giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi
riconosciute. L'importo da riconoscere sara quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza
maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota
massima.

Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte
saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei
lavori.

Costo della fideiussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti,
verra riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell’Appaltatore di adeguata
documentazione giustificativa.

7.3.1.12 Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all’art. 121,

e.

del Codice dei contrattil’esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato
sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:

i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento
e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato peri giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per
il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

la lesione dell'utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n.
231/2002 computati sulla percentuale del 10 per cento rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione. || mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e
alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

7.4 PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE — MOTIVI NON ADEGUATI ALLA

PROROGA O DIFFERIMENTI DEI TERMINI

.1.1. Proroga:
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7.4.1.1 In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, per cause ad
esso non imputabili, il Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, e
previa richiesta dell’Appaltatore stesso, pud concedere proroghe al termine di ultimazione
dei lavori previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo
dei Lavori, senza che cio costituisca titolo per |’Appaltatore ad ottenere indennizzi o
risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della
maggiore durata non siano imputabili all’Amministrazione.

7.4.1.2 In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall’Appaltatore con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e
comunqgue in tempo utile affinché il Responsabile Unico del Progetto esprima risposta entro
i successivi 30 giorni.

7.4.1.3 Larisposta del Responsabile Unico del Progetto verra comunque emessa prima della data di
ultimazione dei lavori.

7.4.2 Novazione:

7.4.2.1 Nel caso in cui I'Amministrazione in conseguenza di una variante, riconosce all'Appaltatore
un maggiore tempo per |'esecuzione dei lavori, questo comportera un nuovo termine di
ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente
stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.

7.4.2.2 In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la
consensualita di tale prolungamento, né I'Appaltatore puo avanzare pretese per particolari
compensi o indennizzi, né I'amministrazione pud applicare le penalita per il ritardo,
indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa
dell'amministrazione o fatti estranei alla volonta di entrambi).

7.4.3 Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione esecutiva:

7.4.3.1 Lanecessita dirilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti
nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore
ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti
di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali & concessa la
proroga;

7.4.3.2 L'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

7.4.3.3 Le eventuali controversie tra 'appaltatore e i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva.
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7.4.4 Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

7.4.4.1

7.4.4.2

7.4.4.3

7.4.4.4

7.4.4.5

7.4.4.6

7.4.4.7

7.4.4.8

7.4.4.9

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata

ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;

7.4.4.10 laritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla

Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione
esecutiva.

7.5 CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
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7.5.1.1 Il cronoprogramma della progettazione esecutiva dovra esser realizzato in conformita con il
cronoprogramma previsto nello studio tecnico economico di fattibilita avanzata messo a
base di gara. E possibile modificare le varie fasi lavorative nel rispetto della tempistica
complessiva offerta in sede di gara nonché delle necessita di agibilita del centro sportivo in
sede di esecuzione dei lavori.

7.5.1.2 | lavori devono essere comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma complessivo
predisposto dal Progettista, e facente parte integrante del Progetto Esecutivo.

7.5.1.3 llcronoprogramma della progettazione esecutiva deve contenere delle scadenze intermedie
dette (scadenze intermedie tassative), che comportano 'applicazione delle penali di cui sia
all’art. 6.1.2 pit sopra, che art. 7.6 pil sotto e che non sono modificabili dall’Appaltatore in
sede di esecuzione dei lavori.

7.5.1.4 |l cronoprogramma della progettazione esecutiva puo contenere scadenze intermedie non
tassative, che non comportano I'applicazione di penali e che sono modificabili
dall’Appaltatore in sede di esecuzione dei lavori previo assenso del Responsabile Unico del
Progetto.

7.5.1.5 L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori,
un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente
stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

7.5.1.6 Tale Programma non pud in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori,
né le scadenze intermedie tassative.

7.5.1.7 Lescadenze intermedie, non tassative, possono essere modificate nel Programma Esecutivo
dei lavori previa approvazione del Responsabile Unico del Progetto. Il Programma stesso
sara monitorato e verificato a cura dell’Ufficio della Direzione dei Lavori.

7.5.1.8 Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un
maggior tempo concesso come novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe,
sara cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del
suddetto Programma, che verra poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

7.5.1.9 Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori I'Appaltatore deve predisporre,
concordare e consegnare alla Direzione Lavori I'aggiornamento del Programma con il
resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da
eseguire.

7.5.1.10 Il Programma Esecutivo dei Lavori puo essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori,
mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per
motivate richieste operative da parte dell’Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori, e senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere
particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

a. peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b. perlintervento oil mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano
coinvolte in qualungue modo con I'andamento dei lavori;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
gualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale dell’Appaltatore;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

7.6 PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

7.6.1.1 L'Appaltatore e obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle
lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui
all’art. 7.5 pit sopra da lui stesso predisposto.

7.6.1.2 Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel
cronoprogramma dei lavori, verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,6°/00 (zero
virgola sei per mille) dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano
essere eseguiti a partire dalla precedente scadenza intermedia (o dall’inizio dei lavori nel
caso della prima scadenza intermedia), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Il numero dei giorni di ritardo verra calcolato, una volta che sara raggiunto I'importo dei lavori fissato
per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma.

7.6.1.3 Le penali intermedie di cui al comma 2 sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7.6.1.4 Le penali intermedie irrogate ai sensi del comma 2 sono disapplicate e, se, gia addebitate,
sono restituite, qualora I’Appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti il
termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

7.6.1.5 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verra
applicata una penale giornaliera pari allo 0,6°/oo (zero virgola sei per mille) dell'importo
contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le
penali relative alle precedenti scadenze intermedie.

7.6.1.6 La penale sull'ultimazione dei lavori verra contabilizzata in detrazione in occasione del
pagamento dell'ultima rata di acconto.

7.6.1.7 L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali, verra
tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Progetto.
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7.6.1.8 Ogni penale irrogata dal Responsabile Unico del Progetto sara annotata dal Direttore dei
Lavori nel registro di contabilita.

7.6.1.9 Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 decidera la stazione appaltante, su
proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei lavori e I'Organo di
Collaudo, ove costituito.

7.6.1.10 Nei casi indicati nei commi di cui in preeenza, qualora i ritardi siano tali da comportare una
penale complessiva di importo superiore al 20% dell'importo contrattuale, trova
applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 16.12 piu sotto, fatti salvi gli
effetti frattanto prodotti.

7.6.1.11 'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

7.6.1.12 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale, I’Appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte,
ad altre ditte o imprese o mancate consegna di materiali da parte di propri fornitori
selezionati.

7.6.1.13 Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli art. 14.2 pil sotto e per quanto alla 7.6.2
pil sotto non verra contabilizzato il corrispondente corrispettivo.

7.6.1.14 Per la mancata consegna della documentazione di cui agli 14.2 piu sotto, e per quanto alla
7.6.2 piu sotto cosi come per tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa
vigente e per le disposizioni di cui al presente Capitolato, | RUP procedera all'intimazione
della consegna con indicazione del termine oltre il quale scatteranno ole penali.

7.6.1.15 Per quanto ai paragrafi precedenti, verra applicata una penale tassativa giornaliera pari
all’0,6°/00 (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le
penali relative alle precedenti scadenze, con un minimo di penale fissato in Euro 500,00;

7.6.1.16 In mancanza dei collaudi di cui all’art. 14.3 piu sotto si provvedera direttamente con la
ripetizione degli oneri a carico dell’appaltatore.

7.6.1.17 La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all’art. 15.4 piu sotto comportera,
previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.

7.6.1.18 Il mancato sgombero dell’area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei
modi previsti dal presente capitolato comportera I'applicazione di una penale tassativa
giornaliera pari all'0,6°/00 (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale dei lavori,
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della
documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze
con un minimo di penale fissato in Euro 500,00.
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7.6.1.19 La mancata applicazione dell’Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis
ovvero al comma 4 dell’art. 47 del DL 77/2021 comportera I'applicazione di una penale, per
il ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera pari al 1°/oo (uno per mille)
dell'importo contrattuale dei lavori.

7.6.1.20 Tenuto conto del comma 6 dell’articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 e del DPCM
07/10/2021, al fine di garantire effettivita alle previsioni di cui al medesimo articolo, sono
previsti ulteriori meccanismi sanzionatori rispetto al mancato adempimento delle previsioni
di cui:

7.6.2 TABELLAF
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Inadempienza Penale

@) al comma 3 - Mancata produzione della relazione di genere sullajl  per mille dell'ammontare netto
situazione del personale maschile e femminile; con rimando all’offertalcontrattuale
tecnica presentata in appalto

b) al comma 3-bis - Mancata produzione della dichiarazione relativall per mille dell'ammontare netto
all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dellelcontrattuale
persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione delle offerte;

1 per mille del'ammontare netto
contrattuale

c) al comma 4 - Mancato rispetto della quota percentuale indicata
nell’offerta tecnica per I'assunzione di giovani.

d) Mancata reintegrazione della garanzia definitiva nel termine previstolEuro 1.000,00
dall'art. 24

e) Mancata presenza di report di analisi dell'adattabilita

f) Mancata presenza del piano di gestione rifiuti.

g) Mancata predisposizione del piano di lavoro" specifico, redatto ai sensi
dell'art. 34 D.Igs.277/91 nel caso necessario

h) Mancata consegna in fase esecutiva delle certificazioni di prodotto|
relative alle forniture installate (DOP) che indichino il rispetto degli
Standard internazionali di prodotto

i) Mancata consegna della relazione finale con l'indicazione dei rifiuti
prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in
peso dei rifiuti da demolizione e costruzione o maggiore a secondo della
percentuale indicata nell'eventuale offerta tecnica migliorativa.

1 per mille dell'importo contrattuale per ogni
mancata trasmissione dei documenti

[) Mancata consegna di schede e DOP di soluzioni tecnologiche,
componenti e materiali che ottimizzino il costo globale di manutenzione
e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, indicate nella Relazione
inserita nell'offerta tecnica migliorativa relativa alla Durabilita delle
opere, se proposta

m) Mancata consegna della relazione finale da cui emerga l'impiego di
componenti che verranno in seguito riutilizzati o riciclati, con
I'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale delle componenti
e materiali utilizzanti nell'intervento in conformita con quanto
dichiarato in sede di offerta per quanto concerne la Disassemblabilita
delle soluzioni proposte a fine vita

7.6.2.1 Ulteriori penali relative al rispetto della missione PNRR per progetti finanziati con i presenti
fondi.
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8 DISCIPLINA ECONOMICA

8.1 ANTICIPAZIONE

8.1.1.1

8.1.1.2

8.1.1.3

8.1.1.4

Aisensi dell’art. Art. 125. (Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo),
del Codice dei contratti, & prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di
un’anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto d’appalto subordinato
all’effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d’urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione
Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

8.2 PAGAMENTIIN ACCONTO

8.2.1 Pagamento del corrispettivo per la Progettazione Esecutiva

8.2.1.1

8.2.1.2

8.2.1.3

La Stazione appaltante provvede al pagamento all'‘Appaltatore del corrispettivo contrattuale
per la progettazione esecutiva alla validazione, da parte del R.U.P., del progetto esecutivo.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Il pagamento e effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di legge ed
e subordinato all’'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato in materia di
tracciabilita dei pagamenti.

8.2.2 Pagamento del corrispettivo per Lavori

8.2.2.1

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei
Lavori, anche su richiesta dell’Appaltatore ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al
netto del ribasso d’asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza, raggiungano un
importo non inferiore a (Euro 200.000,00), accertato dal Direttore dei Lavori in
contraddittorio con I’Appaltatore.
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A tale importo verra quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza
applicazione del ribasso d’asta).

Tutto il suddetto credito maturato dall’Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi
soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.

La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP entro il termine
di 15 giorni dalla sua maturazione.

Il Certificato di Pagamento verra emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal
rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sara
disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

| pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
imputabili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1.

Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verra pagata |'ultima rata d'acconto,
qualunque sia lI'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con
I'applicazione delle ritenute di garanzia.

Quest’ultima rata d’acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di
Pagamento e di esigibilita del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto
lavori.

8.2.2.10 Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Progetto & annotato nel

registro di contabilita.

8.2.2.11 L'importo liquidato in sede di SAL € imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.

8.3 CONTO FINALE E SALDO

8.3.1.1

Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalita previste per lo
stato di avanzamento lavori, entro 20 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile Unico del Progetto. Il direttore
dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali I'esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando la seguente documentazione:

a. iverbali di consegna dei lavori;

b. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

c. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
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e. gli ordini di servizio impartiti;

f. lasintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g. iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

h. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e
delle relative conseguenze;

i. | processiverbalidi accertamento di fatti o di esperimento di prove;

j. le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell’art. 107 comma 5 del
Codice dei contratti;

k. gliatti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

|. tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

8.3.1.2 |l Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni
degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

8.3.1.3 Il Responsabile Unico del Progetto, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale
comunicazione |'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo
entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

8.3.1.4 Il Responsabile Unico del Progetto, firmato dall’Appaltatore il conto finale, o scaduto il
termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell’esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o |'accordo
bonario.

8.3.1.5 |l pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di
corrispondente importo, sara effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice
civile. La rata di saldo comprende anche I'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al
precedente articolo. Nel caso I’'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia
fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

8.3.1.6 Anche il pagamento del saldo verra effettuato ai sensi della Legge 136/2010.

8.3.1.7 Lagaranzia fideiussoria di cui al comma 4) deve avere validita ed efficacia dallo svincolo della
rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.
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La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo & costituita alle condizioni
previste dall’art. 117 del Codice dei contratti. Il tasso di interesse e applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio e I'assunzione del carattere di definitivita del
medesimo.

La liquidazione della rata di saldo & subordinata all'accensione della polizza di cui all'art. 9.3.

8.3.1.10 Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare,

verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la
congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal
committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di
avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
A tal fine l'impresa affidataria avra I'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della
manodopera mediante la presentazione del DURC di congruita riferito all'opera complessiva
(art. 4, comma d.m. 143/2021). L'attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza
dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita
neidati(art. 5, d.m. 143/2021), lo comunichera all'impresa affidataria, la quale avra 15 giorni
di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il
versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro
necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruita ed ottenere il rilascio del
DURC di congruita. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile
comunichera, I'esito negativo della verifica di congruita ai soggetti che hanno effettuato la
richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarita.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procedera
all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o
inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa
rilascera ugualmente I'attestazione di congruita previa dichiarazione del direttore dei lavori
che giustifichi tale scostamento.

8.4 REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI
SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE

8.4.1.1

8.4.1.2

E ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del Codice dei contratti,
fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

La richiesta di revisione dei prezzi dovra esser presentata dall’Appaltatore con le modalita
previste dall’art. 60 E 120 del Codice dei Contratti e sara valutata dalla Stazione appaltante
secondo quanto previsto anche in relazione all’art. 9 del richiamato codice.

8.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
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Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice dei contratti & vietata la cessione del contratto a
pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. dall’art. 120 del Codice dei contratti.

Nei casi previsti dall’art. 120 del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non
hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal Codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante puo opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove,
non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs.
159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale,
decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli
atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione
appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 120 del Codice dei
contratti.

9 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

E DEI LAVORI

9.1 VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUA LIQUIDAZIONE

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3

La valutazione della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza in fase di progettazione
e effettuata secondo le specificazioni date nella “tabella D” precedente nell’enunciazione e
nella descrizione della progettazione stessa, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale.

La Liquidazione dei corrispettivi professionali sara determinata solo a seguito dell’avvenuta
verifica e validazione positiva del progetto esecutivo e del piano sopra citato di che trattasi
e fermo restano I'espressione favorevole di ogni Ente / autorita / Conferenza di Servizi /
Ministeri per la pate finanziamento PNRR9 tenuta ad esprimersi in merito.

L'emissione delle fatture fiscali relative alle prestazioni progettuali dovra avvenire al
verificarsi delle seguenti condizioni: articolate:

a) 20% a titolo di anticipazione in conformita al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle
condizioni ivi previste (presentazione idonea garanzia di pari valore);
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b) 25% alla consegna completa del Progetto Esecutivo e Piano di sicurezza e coordinamento in fase

di progettazione;

c) 20% al completamento con esito positivo della verifica ex art. 4 e ss. D.Lgs. n. 36/2023 e delle

risultanze positive della conferenza di Servizi;

d) 15% ad avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione Committente del progetto esecutivo

e del Piano sopra citato adeguato a tutti i pareri/direttive/nulla osta che emergeranno dagli
Enti preposti;

e) 20% ad avvenuta approvazione aggiudicazione dell'appalto integrato stante che viene richiesta

9.1.1.4

9.1.1.5

9.1.1.6

9.1.1.7

9.1.1.8

9.1.19

I’assistenza e collaborazione, seppur informale, nella redazione della documentazione per
la successiva gara per I'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva cosi
come per la collaborazione alla formulazione delle risposte ai quesiti tecnici progettuali che
perverranno in sede di gara;

In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla
prestazione da liquidare.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese
nellincarico € comungue subordinata all’acquisizione dell’attestazione di regolarita
contributiva con esito positivo.

In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla
liguidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle
quali si e verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facolta di attivare
contestualmente le procedure di risoluzione del contratto di cui al presente Disciplinare.

L'incaricato ha preso atto della Convenzione stipulata tra Il Comune di Villa di Serio e I'Ente
Finanziatore dell’intervento, Ministero dell’istruzione, con riferimento alle modalita e
tempistica di erogazione delle somme ammesse;

La liguidazione della rata di saldo dei compensi spettanti avverra ad approvazione degli atti
e I'esecuzione delle prestazioni come presente capitolato.
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9.2 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

9.2.1.1 La valutazione dei lavori a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

9.2.1.2 2.Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella
descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.

9.2.1.3 Inoltre, nessun compenso & dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata.

9.2.1.4 La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione della quota di lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per
farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte
in proporzione al lavoro eseguito.

9.2.1.5 Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sara aggiunto, in relazione ai
lavori eseguiti, la quota dei Costi per |'attuazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 1.5
comma 1, non assoggettati a ribasso d’asta.

9.2.1.6 In occasione del SAL corrispondente al finale I'importo finale dei lavori corrispondera, salvo
varianti, all'importo di cui all’art. 1.5 al netto del ribasso d’asta, cui verranno sommati gli
importi dei Costi per I'attuazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 1.5) comma 1, non
assoggettati a ribasso d’asta.

10 DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

10.1 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

10.1.1.1 Per le modalita di esecuzione dei lavori si fara riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE
allegato E al Prezziario Regione Lombardia 2023.

10.1.1.2 In aggiunta o in sostituzione di quelle previste nelle predette Specifiche Tecniche,
I’Appaltatore potra proporre alla Stazione appaltante differenti modalita di esecuzione
rispetto a quelle previste nel documento de quo. Sara facolta della Stazione appaltante
decidere se accettare o meno le proposte inerenti alle differenti modalita di esecuzione
delle lavorazioni.
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10.2 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

10.2.1.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle
cose nell’esecuzione dell’appalto, nonché 'onere peril ripristino di opere o risarcimento dei
danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei
necessari provvedimenti.

10.2.1.2 L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori
accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che I’Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi
riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procedera all’'inserimento in contabilita del
relativo corrispettivo.

10.2.1.3 Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli
obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 & a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

10.2.1.4 Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il
collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilita sancite dall’art.
1669 C.C., I’Appaltatore e garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali
difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tuttii guasti e i degradi.

10.2.1.5 Intale periodo la riparazione dovra essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto
pena d’esecuzione d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

10.2.1.6 Potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio,
fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d’arte, per avverse condizioni
meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

10.3 NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE

10.3.1.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al
capitolato suindicato.
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10.3.1.2 Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e
I'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa
riferimento esplicito alla disciplina del Codice dei Contratti e soprattutto degli allegati
specifici di questo, cosi come, per le parti residuali ancora in vigore, del Capitolato Generale
limitatamente agli articoli non abrogati.

10.3.2 direttore di cantiere

10.3.2.1 Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico
dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

10.3.2.2 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

10.3.2.3 Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione
appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

10.4 ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

10.4.1.1 Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioe ad essere incorporati permanentemente in
opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che “fissa
le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da
costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali
prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per 'uso della marcatura CE sui
prodotti in questione”.

10.4.1.2 'accettazione dei materiali e dei componenti & disciplinata dall’allegato 11.14 (Direzione
lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di
conformita) nonché dell’allegato 11.15 (Criteri per la determinazione costi per accertamenti
di laboratorio e verifiche tecniche). | materiali e i componenti devono corrispondere alle
prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in
opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si
procede ai sensi dell’articolo 13.10 commi 1 e 2 del presente capitolato.
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10.4.1.3 L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l
direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa
tecnica, nazionale o dell’'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile.

10.4.1.4 Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
Stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.

10.4.1.5 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

10.4.1.6 L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.

10.4.1.7 Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a
quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita
dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a
carico dell'esecutore.

10.4.1.8 | materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore
dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado
di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

10.4.1.9 Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita
ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di
scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

10.4.1.10 ’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I’Appaltatore
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.

10.4.1.11 Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si fara riferimento al
volume SPECIFICHE TECNICHE validita 01/01/2023.

10.4.1.12 In aggiunta o in sostituzione di quelli previsti nelle predette Specifiche Tecniche, sono
prescritti i seguenti ulteriori requisiti e/o accertamenti/verifiche prestazionali riferiti alle
prove acustiche in opera e post operam (requisiti acustici passivi — riverbero negli ambienti
per singola tipologia, ecc.).

10.5 NORME DI MISURAZIONE
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10.5.1.1 Si fara riferimento, esclusivamente per gli interventi non inclusi in attivita contabilizzate a
corpo alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del
Prezzario Regionale Lombardia.

10.5.2 Eventuali lavori in economia

10.5.2.1 Nel caso in cui & necessario eseguire dei lavori in economia, questi dovranno essere
preventivamente approvati dalla D.L., e dovranno essere inclusi in apposite liste operai
organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, il dettaglio della tipologia di
lavoro e del personale dell’Aggiudicatario che le ha eseguite.

10.5.2.2 Il costo della manodopera che verra liquidato sara quello aggiornato annualmente a cura
dell’Associazione Costruttori Edili di Bergamo -e provincia e approvato dalla C.C.LA.A e
comprende le seguenti voci di:

a) Materiali: Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto dei lavori.

b) Operai e Mezzi d’Opera: tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei
allo svolgimento dell’'opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia
assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali
oneri.

c) Lavori: Tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I"’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente richiamati.

10.5.2.3 Sull'importo sopra desunto sara applicata una maggiorazione per spese generali ed utili
d'impresa pari al totale percentuale del 24,00% (ventiquattropercento) assoggettata
anch’essa al ribasso contrattuale offerto dall’Appaltatore.

10.5.2.4 La quota relativa agli oneri della sicurezza, per la parte eseguita in economia, verra definita
di volta in volta. | prezzi cosi stabiliti si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali,
assicurativi, e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro.

11 CAUZIONI E GARANZIE

11.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

11.1.1.1 All'Appaltatore & richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione,
pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'laumento e di 2 punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 117 del Codice dei contratti).
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11.1.1.2 Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti,
con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

11.1.1.3 La garanzia fideiussoria dev’essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa
da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.1.1.4 La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto
per l'ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice dei contratti) dev'essere
presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del
contratto.

11.1.1.5 La garanzia definitiva di cui al comma 1 sara svincolata automaticamente in misura
progressiva con |'avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al collaudo
provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall’art. 117 del Codice dei contratti.
Lo svincolo e automatico, senza necessita di nulla osta del Comune di Villa di Serio, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

11.1.1.6 L'appaltatore dovra comunicare alllAmministrazione l'intervenuta consegna all’istituto
garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente
svincolo della garanzia.

11.1.1.7 La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovra prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
dell’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Amministrazione.

11.1.1.8 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

11.1.1.9 La garanzia fideiussoria dev’'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera,
essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia
puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

11.1.1.10 La cauzione & prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.
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11.1.1.11 L’Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.

11.1.1.12 In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore,
I’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese
sostenute peril completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti,
come risulta dall’art. 13.11, comma 7 del presente Capitolato.

11.1.1.13 In caso di inadempienze dell’Appaltatore per I'inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione
assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, I’Amministrazione ha diritto
di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

11.1.1.14 La garanzia € estesa alle obbligazioni accertate a carico dell’appaltatore con sentenza
passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del
patto di integrita presentato in sede di offerta.

11.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA” CIVILE VERSO
TERZI

11.2.1.1 U'Appaltatore & obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
I’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

La polizza deve inoltre assicurare I'’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

1. Tale polizza assicurativa dovra quindi essere stipulata per un massimale di:

a. Importo di contratto per i rischi di esecuzione Euro (importo pari all'importo
contrattuale ai sensi dall’art. 117 del Codice);

b. Euro per la responsabilita civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel
corso dell’esecuzione dei lavori (5% della somma assicurata per le opere con un minimo non
inferiore ad euro 500.000,00 e un massimo di euro 5.000.000,00).

11.2.1.2 Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio,
furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti,
materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.

11.2.1.3 Conriferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le
"persone" si intendono compresi i rappresentanti delll Amministrazione autorizzati
all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
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11.2.1.4 La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della
Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche
in pendenza dell'accertamento della responsabilita su semplice richiesta senza la necessita
di ulteriori atti autorizzativi.

11.2.1.5 "Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

11.2.1.6 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comungue
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

11.2.1.7 La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, I'impresa mandataria o capogruppo, presentera su mandato irrevocabile delle
mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilita di cui all'art. 103, comma 10, del
Codice dei contratti.

11.3 POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

11.3.1.1 Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all’art. 9.3 dovra
contenere la garanzia di manutenzione di cui all’art. 117 del codice dei contratti che tenga
indenne I’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti
di esecuzione e/o di qualita dei materiali, che copra quindi I'onere economico necessario
alla esecuzione di ogni intervento per I'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il
rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa
risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell’appaltatore nello svolgimento delle
operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

11.3.1.2 La durata del periodo di garanzia sara di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

11.4 POLIZZA DI RESPONSABILITA” PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI

11.4.1.1 All’atto della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante
copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilita civile
professionale prevista dall’art. 66. (Operatori economici per I'affidamento dei servizi di
architettura e di ingegneria) del Codice dei contratti nonché degli allegati al codice stesso.

11.4.1.2 In alternativa, |'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico
(scansione di documento cartaceo) secondo le modalita previste dall’art. 22, commi 1 e 2,
del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformita del documento all’originale dovra essere
attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del
D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticita sottoscritta con firma digitale
dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
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11.4.1.3 Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione
appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

11.4.1.4 La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e
praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura
assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora 'aggiudicatario sia una societa,
trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017
n. 124.

11.4.1.5 La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 117, del Codice dei contratti, copre anche i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano
determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.

12 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

12.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

12.1.1.1 ’Amministrazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I’Appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in piti 0 in meno con
I’'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 120, del Codice dei contratti
e dell’allegato 11.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva.
Collaudo e verifica di conformita).

12.1.1.2 In particolare:

a. Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

b. Nessuna variazione o addizione pu0 essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte
dell’Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.

c. Per le ipotesi previste dall’art. 120, comma 9, del Codice dei contratti I'Appaltatore durante
I’esecuzione dell’appalto € tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari
alla concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo
ai lavori.

d. Nel corso dei lavori I'Appaltatore pu0 proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni
finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, di sua esclusiva ideazione e che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

e. L'Amministrazione pud sempre ordinare |'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto
previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla
spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
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12.1.2 Varianti per errori od omissioni progettuali

12.1.2.1 L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre
varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere
aggiuntivo puo essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od
omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la
sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale NON puo partecipare I'appaltatore originario.

12.1.2.2 Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori
eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante
redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo
parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso € portato a debito
dell’appaltatore I'importo della progettazione esecutiva inutile gia corrisposto.

12.1.2.3 Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entita, la Stazione
appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, puo chiedere all’appaltatore
di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini
perentori.

12.1.2.4 Trova applicazione la disciplina di risoluzione del contratto — esecuzione d’ufficio dei lavori
cosi come nel seguito riportato nel presente CSA

12.1.3 Applicazione art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023

12.1.3.1 Trova applicazione I'art. 120 coma 9 del D.lgs 36/2023.

12.1.3.2 Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I'importo dell’appalto & formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell'importo diverso
da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all’Appaltatore per accordi bonari
e transazioni, gia definiti ai sensi degli artt. 210 e 212 del Codice dei contratti.

12.1.3.3 La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve
essere, tempestivamente, comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del
Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
contrattuale.

12.2 PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
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12.2.1.1 Le eventuali variazioni derivanti da necessita non previste sono valutate mediante
I'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto
del ribasso d'asta.

12.2.1.2 Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti
alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati Allegato 11.14
(Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di
conformita).

12.2.1.3 Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi
necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione
dei costi per la sicurezza.

12.2.1.4 | nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori
e |'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal
Responsabile Unico del Progetto.

12.2.1.5 Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d’asta con esclusione dei costi
per la sicurezza di cui al comma 3.

13 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO

13.1 SUBAPPALTO E COTTIMO

13.1.1.1 Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle
disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:

a) all’art. 119 del Codice dei contratti;
b) al Bando di Gara;
c) agliartt. 3 e 6allaLegge n. 136/2010;

13.1.1.2 'affidamento in subappalto o a cottimo & consentito, previa autorizzazione
dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a) che 'Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intenda
subappaltare facendo riferimento alle categorie indicate nella tab. A allegata al presente
capitolato; I'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto
non puo essere autorizzato. La quota parte subappaltabile non puo superare la quota indicata
nel bando di gara;

b) che I'’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o
cottimo presso I’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359
del Codice Civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
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che il contratto contenga la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari cosi come previsto
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

che I'’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il
subappaltatore o I'affidatario del cottimo ¢ certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per
le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 80 del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalita previsti dal
predetto Codice.

Per I'esecuzione delle prestazioni rientranti in una delle attivita maggior rischio di infiltrazione
mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della L. 6.11.2012, n. 190, il subappaltatore o il
cottimista devono possedere l'iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui I'operatore economico ha la propria sede, oppure
devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM
24.11.2016);

13.1.1.3 "affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a)

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;

I’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
senza alcun ribasso; il R.U.P., sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;

I’Appaltatore e solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte
di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido
con I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
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f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell’Appaltatore, devono
trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarita contributiva delle imprese
subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruita della
incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, cosi come previsto
dall’art. 119 Codice dei contratti.

13.1.1.4 Listanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione
prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto
di subcontratto, completo di descrizione, quantita, prezzo unitario.

13.1.1.5 Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

13.1.1.6 In ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di lavoro il subappaltatore non puo a sua volta subappaltare i lavori, a
tal fine vige il “divieto al subappalto a cascata” prevedendo che I'esecuzione delle
prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

13.1.1.7 E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, |'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Inoltre, & fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti
con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari cosi come previsto
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

13.1.1.8 Il subcontraente dovra espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale
dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all’art. 13.2 comma 1. |l
subcontraente, in qualita di titolare dei dati, € responsabile ai fini del rispetto della
normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella
documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilita della domanda.

13.2 RESPONSABILITA” IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO

13.2.1.1 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti delll Amministrazione per
I'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando I’Amministrazione medesima
da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.

13.2.1.2 Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto o cottimo.
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13.2.1.3 Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano I'applicazione delle sanzioni penali
previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 e come
modificato dal D.L. Sicurezza (D.L. 113/2018) con reclusione da uno a cinque anni e della
multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E data
all'amministrazione appaltante la facolta di chiedere la risoluzione del contratto”.

13.3 PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI

13.3.1.1 La Stazione Appaltante, come previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice dei contratti,
fatto salvo il caso in cui i subcontraenti espressamente rinuncino nei rispettivi contratti con
I'appaltatore, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

13.4 SUBAFFIDAMENTI

13.4.1.1 Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

trasporti di materiale in discarica;

fornitura e/o trasporto di terra;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di bitume;

- fornitura di servizi di logistica di supporto;

- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;

noli a caldo e a freddo di macchinari;

13.4.1.2 I’Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da
mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorita competenti:

- il DURC ivi compreso quello relativo alla verifica della congruita dell'incidenza della
manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, in appalto o
subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione;

- le generalita complete delle maestranze impiegate nell’esecuzione del sub-affidamento;
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- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo
impiegato e dell’autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di
trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovra essere
consegnata alla Direzione Lavori all’atto della sottoscrizione da parte dell’Appaltatore.

- avvenuta iscrizione alla “White list” per le attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, ex art. 1 comma 53 legge 190/2012, ovvero dimostrazione di aver
presentato idonea domanda di iscrizione alla prefettura competente. Per la fattispecie, la
mancata dimostrazione determina I'inammissibilita all’esecuzione delle prestazioni in sub
affidamento.

- Nel caso di “trasporto”, oltre alla copia della carta di circolazione, I'’Appaltatore acquisira
anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del
mezzo.

14 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

14.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

14.1.1.1 L'esecutore ha I'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei
lavori, il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia
copia conforme all’esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, viene redatto il verbale di constatazione
sullo stato dei lavori ai sensi dell’allegato 11.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita
fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita).

14.1.1.2 Nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola
entita del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e funzionalita dei lavori, trova diretta
applicazione quanto sancito dall’allegato 11.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione.
Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita), e puo assegnare nel
certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro
completamento.

Il mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

14.1.1.3 Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto per la specifica del caso in
ottemperanza all’allegato 11.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase
esecutiva. Collaudo e verifica di conformita).
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14.1.1.4 'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora 'appaltatore abbia sgomberato I'area
di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale
inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilita dell’'opera
realizzata.

14.2 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE AS BUILT

14.2.1.1 | progetto esecutivo pud subire delle variazioni, perché sono subentrate delle esigenze di
cantiere diverse dal momento delle decisioni progettuali. Il rilievo costruttivo pud ricalcare
completamente |'esecutivo stesso, ma le distanze, le posizioni, i percorsi, possono mutare
per esigenze costruttive di cantiere.

14.2.1.2 "appaltatore per quanto in precedenza e obbligato a consegnare all’Amministrazione |
disegni relativi As-Built nella corretta attuazione dell’intervento finale.

14.2.1.3 Altresi, 'appaltatore € obbligato a consegnare tutte le certificazioni, nessuna esclusa,, dei
materiali ed esecuzione a regola d’arte, delle attestazioni di conformita degli impianti, e dare
assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato
di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se
previsto, certificazioni di utilizzo dell’opera (acquisite da ..., ecc.), almeno un mese prima
dell’'ultimazione delle opere.

14.2.1.4 La mancata attuazione o il ritardo nell’effettuazione di quanto predetto comportera
I"applicazione delle penali di cui all’art. 5.6 comma 17.

14.3 CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA
E DIFETTI DELL’IMMOBILE.

14.3.1.1 Dopo l'ultimazione dei lavori sara redatto il certificato di collaudo, che verra emesso dal
Collaudatore e confermato dal Responsabile Unico del Progetto entro sei mesi dalla data di
ultimazione, con le modalita e i contenuti indicate dal D.Lgs 36/2023 e dal rispettivo allegato
attuativo.

14.3.1.2 Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilita
eventualmente accertate dall’esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove
previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi D.Lgs
36/2023 e dal rispettivo allegato attuativo. a garanzia del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni dedotte in contratto.

14.3.1.3 |l certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
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14.3.1.4 Durante I'esecuzione dei lavori I'’Amministrazione pud effettuare operazioni di collaudo,
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

14.3.1.5 Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e
dall’ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrera il termine decennale di cui all’art.
1669 del Codice Civile, purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta, in merito alla
responsabilita dell’Appaltatore se I'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in
parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la
funzionalita I'integrita o la sicurezza degli occupanti o utenti.

14.3.1.6 Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, potra effettuare
visite in corso d'opera con la cadenza che esso riterra adeguata a un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In
particolare, saranno effettuati sopralluoghi durante I’'esecuzione delle fondazioni e di quelle
lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa
successivamente all’esecuzione.

14.3.1.7 Si applicano per il collaudo in corso d’opera le medesime disposizioni di legge riportate ai
precedenti commi.

14.4 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

14.4.1.1 I’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opera
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste D.Lgs 36/2023
e dal rispettivo allegato attuativo.

15 NORME FINALI

15.1 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO

15.1.1.1 L’Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali
e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti.

1. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

b. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
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c. L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto stesso.

d. L'Appaltatore & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno I'obbligo di comunicare alla Amministrazione
prima dell’inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, I’elenco di tutti i nominativi
dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative,
previdenziali, ecc..

15.1.1.2

15.1.1.3

2. 'Appaltatore si obbliga altresi all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50%.

15.1.1.4 Nelle ipotesi previste dall’art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di ottenimento

15.1.1.5

15.1.1.6

da parte del Responsabile Unico del Progetto del documento unico di regolarita contributiva
che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondenti all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva & disposto
dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I"approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio
ove previsto, previo rilascio del DURC ivi compreso quello relativo alla verifica della congruita
dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore
edile, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella
loro esecuzione.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile -
assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere
presentate dall’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla
data del verbale di consegna.

15.1.1.7 L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

guanto stabilito nel presente articolo.

15.1.1.8 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si

applichera la disciplina prevista dall’art. 30, comma 6, del Codice dei contratti.
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15.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

15.2.1.1 "appaltatore assume I"obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di
apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di
fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell’operatore,
I"'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e
comunque i seguenti dati:

¢ nome e cognome del lavoratore

e data dinascita

e nazionalita

e fotografia

e impresa di appartenenza

¢ indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori

e attestazione di presenza

e attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta.

15.2.1.2 "appaltatore, in qualita di titolare dei dati, & responsabile ai fini del rispetto della normativa
in materia di privacy.

15.2.1.3 E fatto obbligo per i cantieri localizzati di particolare rilevanza e complessita:

e o |'utilizzo di adeguata tecnologia che supporti la tutela della sicurezza durante le attivita di
cantiere e le specifiche lavorazioni;

e o |’installazione di sistemi di rilevazione informatica delle presenze in cantiere;

e o |'utilizzo del presente sistema informatico di rilevazione delle presenze & previsto quale
onere per la sicurezza esterno espressamente indicato nel PSC.

15.2.1.4 ’Appaltatore si assume I'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno
di lavoro alla Cassa Edile di ..., al fine di rendere possibile |a collaborazione degli enti paritetici
(....) nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarita delle assunzioni, alla puntuale
attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte
le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e
dei preposti.

15.2.1.5 'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell’'opera € tenuto a far assumere al
subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di
identificazione dovra essere assunto nei modi come sopra descritti e dovra attestare che il
lavoratore ¢ alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa
autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
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15.2.1.6 Il documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed
essere esibito al rappresentante dell’Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro
funzionario), che svolgera le funzioni di controllo.

15.2.1.7 Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprowvisti del
documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un
documento di identita valido (corredato di fotografia). Comunque, ed in ogni caso I'assenza
dei documenti di cui ai commi precedenti, verra notificata, a cura del Direttore dei Lavori e
del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’Appaltatore il quale dovra
presentare i documenti entro il giorno successivo.

15.2.1.8 Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applichera
una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di
identificazione. Essa verra applicata a decorrere dal giorno seguente a quello
dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui
verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all’addetto trovati
sprovvisti di documentazione.

15.2.1.9 Le attivita del presente capitolo sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano
alle dipendenze del subappaltatore.

15.3 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

15.3.1.1 Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, &€ onere dell’esecutore
rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi
di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica, oltre alle
prescrizioni previste dal progetto.

15.3.1.2 Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'Appaltatore le seguenti
spese generali:

a. le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la
garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell’esecutore;

d. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e. le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei
cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a
disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri
stessi non assoggettate a ribasso;

f. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
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g. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta esecuzione dei lavori;

h. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile
Unico del Progetto o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna
fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato
di regolare esecuzione;

i. lespese per le vie di accesso al cantiere, 'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e
dei mezzi d’opera di cantiere;

j. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione
per |'ufficio di direzione lavori;

k. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

|. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

m. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., di cui € indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;

n. gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

15.3.1.3 La D.L. o I'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini
dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialita),
riservandosi, altresi, la facolta di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria,
ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire |'idoneita dei materiali e
componenti e la collaudabilita dell'opera.

15.3.1.4 L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di
lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto
il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso |'Appaltatore, fermo
restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun
compenso.

15.3.1.5 Sono altresi a carico dell'Appaltatore:

a. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti
dal presente Capitolato.
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b. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’Appaltatore si obbliga
a concedere I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori
per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta
dall’Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.

15.3.1.6 Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il
corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva
approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal
Programma Esecutivo dei Lavori.

15.3.1.7 L’Appaltatore & obbligato ad eseguire un’opera campione delle singole categorie di lavoro
ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

15.3.1.8 Rimane a carico dell’Appaltatore I'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e
rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed
approvato dalla Direzione Lavori, sara il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.

15.3.1.9 Rimane altresi a carico dell'Appaltatore:

a. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Iilluminazione notturna del cantiere.

b. Lallestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi
chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria.

c. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo
quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi
ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio
ed il loro importo verra liquidato in base al solo costo del materiale.

d. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore 'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.
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15.3.1.10 L’Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo): occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati,
Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ... e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

15.3.1.11 L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e |'Assistente del
Direttore di cantiere:

a. |l Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da
parte dell’Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi
delle lavorazioni e comungue sempre in occasione delle riunioni di coordinamento
convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla
Direzione dei lavori.

b. L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere
durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere
concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovra essere nominato
un sostituto.

15.3.1.12 Il Direttore di cantiere & I'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza
dei cantieri.

15.3.1.13 L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione
appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura
dell'lmpresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le societa di capitali di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, ¢é fatto obbligo di
comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di
entita superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n.
187/1991.

15.3.1.14 E a carico dell’Appaltatore il regolare aggiornamento e la stesura dei disegni costruttivi
di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da
sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle
rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna degli aggiornamenti di tali disegni costruttivi di cantiere, la
responsabilita dell’esecuzione dei relativi lavori sara a totale carico dell’Appaltatore, e
conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni
costruttivi.

15.3.1.15 Sono, altresi, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di
ultimazione lavori programmata:
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a. le documentazioni tecniche inerenti alle caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali
certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco,
composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformita degli
impianti, allegato “I” ed allegati tecnici obbligatori degliimpianti gas, schemi dei quadri elettrici,
manuali d’'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed
elevatori, ecc.

15.3.1.16 All'atto della consegna delle predette documentazioni I’Appaltatore e/o i
subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per
I’accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Cid
nelllambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvedera ad indire con il Settore
competente entro la data dell’ultimazione dei lavori.

b. ove previsto dalla tipologia delle opere in esecuzione:

e [|'accatastamento del nuovo/i fabbricato/i al Catasto Terreni attraverso specifica procedura di
frazionamento ed il conseguente accatastamento nel Catasto Fabbricati delle unita realizzate con
predisposizione di specifica DOCFA,

¢ |'accatastamento delle variazioni di distribuzione interna ai fabbricati presso il Catasto Fabbricati
con predisposizione di specifica DOCFA.

La loro mancata o ritardata consegna comportera "applicazione della penale prevista dal presente
capitolato ( mancata consegna documenti);

15.3.1.17 L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

15.3.1.18 L’Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla Direzione Lavori su
supporto cartografico o magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori.

15.3.1.19 Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunqgue a semplice richiesta della Direzione
Lavori, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

15.3.1.20 L’Appaltatore & obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata
documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero
non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta
della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state effettuate le relative rilevazioni.
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15.3.1.21 L’Appaltatore ha I'onere e I'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari

per larilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneita tecnica degli stessi
da parte della Direzione dei Lavori, entro I'inizio del primo periodo di controllo mensile del
Programma Esecutivo dei Lavori.

15.3.1.22 Le Imprese esecutrici hanno l'onere e 'obbligo di produrre, aggiornare e rendere

a.

disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell’Appaltatore, durante tutto I'arco
temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:

due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e
vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto, delle schede (SRP —
allegato Il — delle predette Linee guida) di rilevazione del personale operante gia dall’inizio dei
lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte
modifiche nell’organico di cantiere. Ove gia disponibile, I'appaltatore ed i subappaltatori, in
sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto,
potra essere accettata una duplice copia del “Libretto formativo del cittadino” di cui al D.Lgs.
10.09.2003, n. 273, il cui modello & stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovra essere consegnata al Responsabile Unico del
Progetto per gli adempimenti ad esso attribuiti;

il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste
aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri — aggiornati — costituisce il “Libro
Infortuni del cantiere”;

registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice e
dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovra essere a disposizione dei
componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione
Lavori. Qualora I'appalto interessi una sola localita, tale rilevazione dovra essere effettuata con
un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il
luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. | dati dovranno essere trasmessi
giornalmente alla Direzione Lavori e resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma
elementare sia in forma aggregata (report). | dati devono essere resi alla Direzione Lavori
esclusivamente in sola lettura.

La mancata trasmissione della documentazione di cui alla presente lettera comporta I'applicazione
della penale di cui all’art. 5.6 comma 18 del presente capitolato.

15.3.1.23 L’Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per I'esecuzione dell’appalto, si

impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al
10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai
sensi del Regolamento CE n. 800/2008.
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15.3.1.24 L’Appaltatore & tenuto all’applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari
opportunita, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC di cui all’art. 47
del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, come
meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali
nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati
con le risorse PNRR e del PNC, adottate con Decreto della Presidenza del Consilio dei Ministri
in GU n. 309 del 30/12/2021.

15.3.1.25 In particolare:

- I'Appaltatore dovra assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni
necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

- nel caso I’Appaltatore sia operatore economico di cui all’art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, esso & tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed
in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente & tramessa
alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

- nel caso I’Appaltatore sia operatore economico di cui all’art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, esso € tenuto a consegnare,
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione
di cui al periodo precedente € trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

¢ |l mancato rispetto di quanto sopra comportera I'applicazione delle penali previste all’art. 5.6
comma 19 del presente C.S.A..

15.3.1.26 E obbligo ed onere dell'Impresa realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con
segnalatore luminoso e sonoro. L'impianto dovra essere installato contestualmente alla
posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso.

15.3.1.27 Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di
segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad illuminare i percorsi e le
vie di accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali
autoveicoli in manovra in prossimita dell’edificio.

15.3.1.28 Il mantenimento, fino al collaudo/ certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino.
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15.3.1.29 L’Appaltatore & obbligato a provvedere, a sua cura e spese e prima del collaudo/
certificato di regolare esecuzione, alla compilazione e alla presentazione all’Ufficio Tecnico
Erariale di tutti gli elaborati necessari per I'accatastamento.

15.3.1.30 Gli oneri e le spese per le denunzie agli organi competenti dell’impianto autoclave,
dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.

15.3.1.31 L’Appaltatore e obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in
C.A. ai sensi della legge n. 1086/71.

15.3.1.32 Con specifico riferimento alla realizzazione dei pali di fondazione, i pali portanti, di
qualsiasi tipo e forma, a cura e spese dell’Appaltatore, dovranno essere sottoposti a prove
di determinazione del carico limite ed alle prove di collaudo finale, secondo le disposizioni
di cui al D.M. 11.3.1988 e norme successive, spinte fino a valori del carico assiale tali da
portare a rottura il complesso palo-terreno o, comunque, tali da essere adeguatamente
superiori al massimo carico di esercizio. || numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre alla
prova saranno stabiliti dal Collaudatore in Corso d’Opera delle strutture nominato
dalllAmministrazione. Inoltre, sempre a cura e spese dell’Appaltatore e secondo le
disposizioni ed il numero indicati dal Collaudatore in Corso d’Opera delle strutture, saranno
eseguite prove non distruttive sui pali mediante rilevazioni con ultrasuoni o altro idoneo
procedimento accettato dal Collaudatore.

15.4 PRESCRIZIONI PER OPERE DI DEMOLIZIONE

15.4.1.1 In base a quanto previsto dall’allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento
e/o |'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di
demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi
cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il
conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono
inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali
all'Appaltatore. In questo caso, ai sensi dell’art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito € stato ritenuto dai progettisti equivalente
all'onere di conferimento a discarica.

15.4.1.2 ’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli
organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli
organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge,
sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a
semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.
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15.4.1.3 Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da

demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui
I'appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel
rispetto della normativa vigente. Sono a cura e spese dell’Appaltatore gli oneri di trasporto,
a qualunque distanza, dei rifiuti ed i relativi oneri di smaltimento a discarica e/o impianti di
trattamento autorizzati; I'assolvimento a tale obbligo sara documentato dall’appaltatore
con la consegna alla Committente dei FIR.

15.4.1.4 L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovra produrre un piano di gestione dei

rifiuti ove siano individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno successivamente
prodotti e le loro modalita di gestione, tra cui:

le modalita operative e di gestione dei cantieri relative ai rifiuti pericolosi (modalita di stoccaggio
provvisorio, smaltimento oli esausti e filtri usati, accumulatori al piombo, pneumatici ecc...)

le modalita operative e di gestione dei cantieri relative ai rifiuti non pericolosi (modalita di
stoccaggio provvisorio e smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti nella fase di cantiere:
metalli, plastica, imballaggi ecc...),.

15.4.1.5 L’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto

qguanto necessario per la corretta applicazione del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche,
i campionamenti e le caratterizzazioni, I'accertamento dei requisiti del trasportatore, del
recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il
trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, I'individuazione dell'esatto codice CER,
nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di
controllo.

15.4.1.6 Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le

opere oggetto dei Lavori di appalto, I’Appaltatore a sua cura e spese chiedera alle autorita
competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attivita di
recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese I'attivita di recupero autorizzata alle
condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli
Enti competenti e/o di controllo, compreso I'individuazione, la realizzazione e la gestione di
idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le
lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per
qualunque ragione recuperare.

15.4.1.7 ’Appaltatore & tenuto a prevedere nell’area di cantiere delle zone di servizio per la raccolta

dei rifiuti urbani, speciali e per la raccolta differenziata.

16 PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI
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Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare,
devono essere recintate con rete metallica o altra recinzione invalicabile alta almeno m. 2.
Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi,
vernici, e altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.

Per la difesa contro danni meccanici, come escoriazioni della corteccia da parte di veicoli o
attrezzature di cantiere tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti
di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie
del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno due metri. Se per insufficienza di
spazio a giudizio della D.L. non e possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie
descritta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte
almeno 2 m., disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali - cuscinetto (es.
gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulle radici. Alberi che, a
seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati e quindi esposti improvvisamente al
sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei
rami con iuta e lino.

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie.
In ogni caso, & necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante
settori di aerazione alternati a settori di terra vegetale destinati allo sviluppo del nuovo
orizzonte radicale. | settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno
strato drenante (ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello della ricarica, devono
coprire una percentuale della superficie del suolo estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma
dell'albero, pari almeno a 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con
specie dotate di apparato radicale superficiale.

16.1.1.4 Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente nel suolo non

16.1.1.5

puod essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma
degli alberi per salvaguardare la rete delle radici sottili.

Nel caso di scavi di breve durata a causa di pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi
saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi
singoli, a giudizio della D.L., la distanza pu0 essere ridotta. Le radici devono essere recise con
un taglio netto, rifilate con utensili affilati e spalmate subito con apposito mastice sigillante
con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%.

Pag. 74 a 92



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

W583.2-M3

16.1.1.6 Nel caso di scavi di lunga durata, nella stagione vegetativa prima dell’apertura del cantiere,
deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano a una distanza non
inferiore a 2,5 m. dal tronco, per uno spessore di 50 cm. a partire dalla parete della futura
fossa di cantiere e una profondita almeno di 0,3 m. sotto il fondo della fossa stessa, ma
tuttavia non piu profonda di 2,5 m.. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero,
le radici di maggiori dimensioni devono esser recise con un taglio netto e trattate secondo
le indicazioni della D.L. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere si deve
realizzare una solida armatura formata da pali di legno sui quali siinchioda una rete metallica
a cui viene assicurata una tela di sacco. Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela
costituita da composti sabbia e torba bionda. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori
successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e
I'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

16.1.1.7 Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 2,5 m. dal tronco
degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza, 'uno
dall’altra non inferiore a 1,5 m. Nei lavori di scavo delle fondamenta, si devono applicare le
prescrizioni di cui ai precedenti punti.

16.1.1.8 Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,5 m. attorno
alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante
avente uno spessore minimo di 20 cm. sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo
I'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato avendo cura di
non danneggiare le radici.

16.2 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

16.2.1.1 Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percid a carico dell’appaltatore i seguenti
adempimenti e tutto cid che ne deriva:

a) Predisposizione, prima di procedere con i lavori, del piano di scavi ai sensi degli artt. 183, 184
e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 151 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da sottoporre per
approvazione alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

b) Redazione di tutte le pratiche tecnico-amministrative e delle comunicazioni con gli Enti
preposti.

16.2.1.2 E a carico dell’appaltatore 'onere di contenere il pit possibile la dispersione di polveri nelle
fasi di lavorazioni, attraverso I'utilizzo dei metodi ritenuti piu opportuni (bagnatura, ecc.).

16.3 PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
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16.3.1.1 Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto
contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le
opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che
verranno concordati nel corso dei lavori.

16.3.1.2 Si richiama |'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ... ecc.),
nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e
di contenimento dei consumi energetici.

16.3.1.3 In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché I'Appaltatore non abbia
dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del
Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta
documentazione agli Enti competenti per I'ottenimento dei collaudi necessari per |'esercizio
dell'impianto.

16.3.1.4 Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale,
I'Appaltatore, o I'eventuale subappaltatore, dovra rilasciare alla Direzione Lavori una
dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilita, che le opere sono
state eseguite in conformita alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e
s.m.i., alla Legge n. 186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.

16.3.1.5 In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per |'ottenimento dei
collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui
non verra redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni
di cui all’art. 5.6 comma 14.

16.3.1.6 ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione
e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e
spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica,
completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da
50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole
da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, ecc.) e di tutto
quant’altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

16.4 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE PER GLI IMPIANTI
ELETTRICI E TERMICI

16.4.1.1 La compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni
costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo
le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall’Appaltatore
e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali)
dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. e dovranno essere formati dalle
seguenti parti:
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- planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori
e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati
dimensionali);

- schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei
quadri;

- tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;
- indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);

- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto,
necessari alla redazione del piano di manutenzione.

16.4.1.2 La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L.,
comportera la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verra
completata la consegna dei documenti.

16.4.1.3 La consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni aggiornati in
base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni “as-built” vedi art. 14.2 piu
sopra) e del piano di manutenzione.

16.4.1.4 La consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due copie compilate in ogni parte
della scheda tecnica che sara fornita dalla Direzione Lavori (censimento e banca dati).

16.4.1.5 L'Appaltatore dovra provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni
altro mezzo d'opera occorrente:

- per l'installazione dell'impianto;
- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.

16.4.1.6 Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari
per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle
apparecchiature stesse.

16.4.1.7 Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le
prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai
erogare energia reattiva.

16.4.1.8 In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facolta di apportare modifiche migliorative
al Progetto ai sensi dell’art. 120 del Codice dei contratti.

16.4.1.9 Per i lavoriin cui & prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le
strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di
putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovra presentare una dettagliata
relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla
realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una
relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere,
anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i

lavori non potranno considerarsi ultimati).
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16.4.1.10 E inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere
I'approvazione della Direzione Lavori.

16.4.1.11 Per ogni parte di impianto completata I'Appaltatore dovra procedere a sua cura e

spese all’'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della
D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove

suddette.
16.4.1.12 L'Appaltatore ha I'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la
prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle

apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando
convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso
risultassero gia collocati in opera.

16.4.1.13 L’Appaltatore restera comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti
conseguenti e/oin relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno
avallo alle stesse.

16.5 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE PER GLI IMPIANTI
ELEVATORI (se del caso previsto in fase di progetto e/o sua variazione)

16.5.1.1 La compilazione e consegna, prima di iniziare i lavori, dei disegni costruttivi di cantiere
sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze
prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall’Appaltatore e/o
richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno
essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle
seguenti parti:

- schemi, prospetti e dimensioni d’ingombro dell'impianto forniti dalla ditta costruttrice;

- indicazione grafica delle opere murarie necessarie all’'installazione dell'impianto: vano
ascensore, porte di piano, locale macchine, aerazione locali, carichi e sovraccarichi di
progetto, quote dei piani, quote dell’extra corsa inferiore e superiore, prescrizioni particolari,
ecc.;

- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto,
necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comportera
la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verra completata la
consegna dei documenti, come prescritto all’art. 13.3 comma 12.

16.5.1.2 La consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, e comunque insieme ai libretti di impianto, di
tre serie di disegni definitivi (elettrici e meccanici) aggiornati in base all'effettiva consistenza
dell'impianto installato (“as-built” vedi art. 14.2 piu sopra) e del piano di manutenzione.
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16.5.1.3 Il collaudo dell’ascensore, licenza di impianto e di esercizio per il primo anno, compresi i
relativi oneri.

16.5.1.4 Le spese per eventuali prove di laboratorio per verifiche dei materiali e delle
apparecchiature per controllare la rispondenza alle caratteristiche di offerta oppure perché
oggetto di contestazione. Comunque |'accettazione di qualsiasi materiale o apparecchio non
esonerera la Ditta dalle responsabilita e garanzie cui € tenuta per contratto.

16.5.1.5 L'installazione delle apparecchiature degli strumenti di misura occorrenti per le prove di
funzionamento e collaudo;

16.5.1.6 La pulizia e sgombero del cantiere ed allontanamento del materiale residuo nel piu breve
tempo.

16.5.1.7 La manovalanza meccanica in aiuto al montatore.
16.5.1.8 La manutenzione gratuita fino alla consegna.
16.5.1.9 L'allacciamento provvisorio energia elettrica di cantiere.

16.5.1.10 L'allacciamento elettrico luce e f.m. per I'impianto a partire dai misuratori comprese
le relative protezioni a monte ed a valle della linea (sono comprese le canaline oi tubi per la
protezione dei cavi).

16.5.1.11 L'allacciamento di linea telefonica dedicata che verra collegata con la societa
incaricata della manutenzione.

16.5.1.12 | materiali e le attrezzature saranno dati in opera funzionanti e pertanto sara a carico
della ditta fornitrice tutto quanto necessario a tale fine salve le esclusioni esplicitamente
stabilite.

16.5.1.13 Secondo quanto riportato al precedente comma 1-e) non potra essere redatto il
verbale di fine lavori qualora 'elevatore non sia collaudato e funzionante.

16.5.1.14 La mancata elencazione di una qualsiasi parte dell'impianto non esime la ditta
appaltatrice dall'obbligo di provvedere alla sua installazione in opera, ove cio risulti
necessario o soltanto opportuno per ottenere la richiesta esecuzione a perfetta regola
d'arte.

16.5.1.15 'osservanza delle normative tecniche di settore (CEl, UNI, ecc.) nonché della
legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti, di
contenimento dei consumi energetici ed in generale inerente all'oggetto dell'appalto.
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16.5.1.16 In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facolta di apportare modifiche
migliorative al Progetto ai sensi dell’art. 120 del Codice dei contratti. g. Per i lavori in cui &
prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie
(posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi installazione di putrelle di sostegno,
ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovra presentare una dettagliata relazione di calcolo da
parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in
ogni caso prima dell’inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della
conclusione deilavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata
sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi
ultimati).

16.5.1.17 E inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere
I'approvazione della Direzione Lavori.

16.5.1.18 Per ogni parte di impianto completata I'Appaltatore dovra procedere a sua cura e
spese all’'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della
D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove

suddette.
16.5.1.19 L'Appaltatore ha I'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la
prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle

apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando
convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali
giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso
risultassero gia collocati in opera.

16.5.1.20 L’Appaltatore restera comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti
conseguenti e/oin relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno
avallo alle stesse.

16.5.1.21 | lavori non potranno considerarsi ultimati finché |'Appaltatore non abbia eseguito il
collaudo dell'impianto e consegnato i libretti di impianto e le certificazioni necessarie.

16.6 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE |
SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
CANTIERISTICI.

16.6.1.1 Sono a carico dell’appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della
viabilita pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o
interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attivita commerciali presenti, con una
percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti
interessati.
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16.6.1.2 Qualora la delimitazione dell’area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza
prevista dal precedente articolo, occulti la visibilita delle attivita commerciali presenti
nellarea di interferenza del cantiere stesso |‘appaltatore deve inserire apposita
cartellonistica anche a bandiera sulla cesata o sul ponteggio che indichi la presenza
dell’attivita commerciale occultata. Potra, altresi, essere prevista la possibilita di utilizzare
altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicita sulle superfici verticali
(ponteggi e cesate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo art. 13.8.

16.6.1.3 L’Amministrazione si riserva la facolta di adottare le misure piu idonee per disciplinare il
traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture,
dovranno essere programmati e realizzati con modalita tali da garantire il pit possibile la
fluidita del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la
Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

16.7 CUSTODIA DEL CANTIERE

16.7.1.1 E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta del’Amministrazione e cid0 anche
durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione,
e comunque fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Amministrazione.

16.7.1.2 | contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all’atto della
sottoscrizione da parte dell’Appaltatore.

16.8 SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

16.8.1.1 L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilita per sottrazioni, guasti o danni
apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall’Appaltatore fino alla data
della consegna delle opere.

16.9 CARTELLO DI CANTIERE

16.9.1.1 Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un
cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm —h 250 cm) nel quale devono essere
indicati:

- = leinformazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,

- = tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1® giugno 1990, n.
1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

- = Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all’Ufficio competente
prevista dal D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i..
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16.9.1.2 L'Appaltatore inoltre assume I'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione
Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero
rendere necessario. Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti
comunali.

16.9.1.3 L’Amministrazione Comunale si riserva la facolta di installare, sui ponteggi esterni di cantiere
e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che |’Appaltatore possa
pretendere compenso alcuno nei confronti delllAmministrazione e nei confronti del
soggetto autorizzato dall’Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico
dell’Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.

16.9.1.4 L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con I’Amministrazione Comunale,
potra concedere ad impresa pubblicitaria I'autorizzazione all’utilizzo di ponteggi e/o cesate
per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all’Amministrazione Comunale
venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per I'uso degli spazi a cio
destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verra stipulata tra Appaltatore e
Impresa Pubblicitaria. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in
sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

16.10 SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

16.10.1.1 Si rimanda a quanto indicato alle norme, nessuna esclusa del presente Capitolato.

16.11 CONTROVERSIE

16.11.1.1 Le controversie per le riserve in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte
applicando Allegato I1.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase
esecutiva. Collaudo e verifica di conformita) del Codice dei contratti secondo le procedure
adottate dall’Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.

16.11.1.2 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte
anche nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole.

16.11.1.3 Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

16.11.1.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che |'esecutore ritiene gli siano
dovute.

16.11.1.5 La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
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16.11.1.6 Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito
descritta. |l direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Progetto
le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
Responsabile Unico del Progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione
e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del Responsabile Unico del Progetto € comunicata all’esecutore, il quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della sottoscrizione.

16.11.1.7 Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in
presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale € comunicata all’esecutore
per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla
data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

16.11.1.8 ’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che
e inviato al Responsabile Unico del Progetto con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

16.11.1.9 Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

16.11.1.10 Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validita, efficacia,
interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sara competente
esclusivamente il Foro di Bergamo.

16.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

16.12.1.1 1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 122 comma 2 del Codice dei contratti
e dall’art. 5commi4 e 5del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con Legge
11 settembre 2020, n. 120, 'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla
risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall’art. 122 comma 1 del Codice dei
contratti.

16.12.1.2 L’amministrazione puo, altresi, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di
grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalita
previste dall’art. 122, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.

16.12.1.3 L’Amministrazione hainoltre la facolta di risolvere il contratto mediante invio di lettera
raccomandata, senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali
clausole risolutive espresse:

a. violazione delle previsioni di cui all'art. 13.1 piu sopra del presente capitolato in materia di
subappalto o cottimo;

b. mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 7 piu sopra, del presente capitolato e nei casi di
sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto
dall'art. 121 del Codice dei contratti;
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c. grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'art. 4
pil sopra del presente capitolato;

d. nell'ipotesi prevista dall’art. 104 del Codice dei contratti (presenza di avvalimento e necessaria
esecuzione dell’ausiliario);

e. in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione della progettazione e dei lavori
stabiliti ed di violazione di quanto previsto in termini di tempistica per progetto PNRR;

f. nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 117 comma 10 del D.lgs 36/2023
e art. 11.2 pit sopra del presente capitolato.

g. nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza I'utilizzo del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle stesse, cosi come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;

h. in caso di violazione degli obblighi assunti con |'offerta tecnica presentata in sede di gara.

16.12.1.4 L’Amministrazione ha inoltre la facolta, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima
della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito
dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalita di cui al precedente comma 3.

16.12.1.5 L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a
rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione
della stessa.

16.12.1.6 A seguito di risoluzione del contratto si procedera con le modalita previste dai commi
5,6,7,8e9dell’art. 122 del Codice dei contratti.

16.12.1.7 In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'’Amministrazione,
saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:

i. I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi lavori risultante
dall’'aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

j.  I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

k. l'eventuale maggiore onere per ’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;

|. gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per
tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa
effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria
dell'appalto;
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m. I'eventuale perdita del contributo di euro 4.939.482,00 ex Decreto Min. Interno del 04/04/22 -
Fondi PNNR Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie,
comunita e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, per effetto della tardata
ultimazione dei lavori.

16.13 RECESSO

16.13.1.1 L’Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123
del D.Lgs. n. 36/2023.

16.13.1.2 Tale facolta e esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo
di raccomandata R.R. ovvero a mezzo di PEC ( POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) Il recesso
non puo avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta
comunicazione.

16.14 DISCIPLINA ANTIMAFIA

16.14.1.1 Aisensidel D.lgs. n. 159/2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio
stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

16.14.1.2 La stipulazione del contratto € subordinata al rilascio della informativa liberatoria
provvisoria ai sensi dell’art. 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei
confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
84, co. 4, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione
avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio
della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora si proceda ai
sensi degli articoli 83, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione
appaltante recedera dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88,
commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

16.14.1.3 Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di
cui all’articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della
Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
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16.14.1.4 Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente |'idonea iscrizione
nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla
competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa
documentazione & sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell’art. 1,
comma 52-bis della citata legge;

16.15 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

16.15.1.1 Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le
tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e
alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali
in particolare:

a. le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori.

16.15.1.2 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

16.15.1.3 Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A)); I'l.V.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si
intendono I.V.A. esclusa.

16.15.1.4 Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilita.

17 PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

17.1.1.1 'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato ad accettare e a rispettare il
protocollo di legalita o il patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in
applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

17.1.1.2 La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegata.
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17.1.1.3 L"appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto
legislativo n. 39 del 2013.

17.1.1.4 "appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ED ULTERIORI ADEMPIMENTI
PNRR

18.1.1.1 Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed
all’'accettazione del progetto esecutivo posto a base di gara, all’esame della viabilita di
accesso al cantiere, del luogo dei lavori, delle interferenze e delle condizioni locali e
ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del
contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.

18.1.1.2 Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del
presente Capitolato speciale, trovano applicazione I'Allegato 1.3 del Codice sul RUP e
I’Allegato I1.14 sul Direttore dei Lavori.

18.1.1.3 La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

18.2 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

18.2.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

18.2.1.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunqgue quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

18.2.1.2 In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
\eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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18.2.1.3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gl
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

18.2.1.4 Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.L.E. (Gruppo Europeo di
Interesse Economico), nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

18.2.1.5 Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante
e |'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto
posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente
Capitolato Speciale d’appalto.

18.2.1.6 In tuttii casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro
atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la
lettera invito, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara
e tutti i relativi allegati.

18.2.1.7 E tenuto, altres, all'osservanza del:

Regolamento UE 852/2020;
- Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);

- Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza 2021/C 58/01;

- Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32
del 30 dicembre 2021;

- DL77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021.

- Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza
sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti
i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"”,
alla legge 447/95 e s.m.i

18.3 PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA
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18.3.1.1 Le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalita relative
alle pari opportunita, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa
delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunita e inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRRe PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni
nella L 108/2021.

18.3.1.2 L'appaltatore, siimpegna altresi, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, la
guota di assunzioni sia giovanile che femminile nelle modalita e percentuali che verranno
riportate nell'avviso di gara.

18.4 PRINCIPIO DEL DNSH

18.4.1.1 Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono
soddisfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo
all'ambiente.

18.4.1.2 Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio
attraverso la valutazione DNSH che dovra essere effettuata per ogni intervento: e ante, in
itinere, ex-post.

18.4.1.3 Il principio del DNSH & stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE
852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per I'accesso ai
finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione
ecologica).

18.4.1.4 Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita
economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e
all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei
sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

18.4.1.5 Un'attivita economica pu0 arrecare un danno significativo:

¢ alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto
serra;

e all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del
clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

e all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o
al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
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al’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce
ainefficienze significative nell’'uso dei materiali o nell’'uso diretto o indiretto di risorse naturali,
quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una
o piu fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilita, riparabilita, possibilita di
miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita dei prodotti; comporta un aumento significativo
della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezion
dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento significativo delle
emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nelllacqua o nel suolo rispetto alla situazione
esistente prima del suo awvio;

alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa
alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione
degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per I’'Unione.

18.4.1.6 Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare

32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai
soggetti attuatori delle misure PNRR.

18.4.1.7 L'appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

18.4.1.8 La guida operativa si compone di:

mappatura delle misure del PNRR — consiste nell’identificazione della missione e della
componente e nell'individuazione delle attivita economiche svolte per la realizzazione degli
interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;

schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun
investimento — contengono "autovalutazione riguardo I'impatto della riforma o investimento
su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la
Commissione Europea;

schede tecniche relative a ciascun settore di intervento — forniscono una sintesi delle
informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli
DNSH e i possibili elementi di verifica;

Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati
dei controlli in itinire individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto
del DNSH.

18.4.1.9 La Stazione Appaltante, in qualita di soggetto attuatore della misura PNRR ha

preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi
conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH,
definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex
post.
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18.4.1.10 Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate,
quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto
dell'Appalto (PNRR).

18.4.1.11 L'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei
Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione
probatoria pertinente che potra essere

18.4.1.12 oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

18.4.1.13 Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH,
saranno applicate le Penali di cui al presente Capitolato.

18.5 ULTERIORI ADEMPIMENTI PNRR

18.5.1.1 L'appaltatore si impegna a rispettare l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "do no
significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante
"orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH orma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza", disposizioni cui il progetto Esecutivo;

18.5.1.2 Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, |’Appaltatore sara
tenuto altresi al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale,
richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche su richiamate di cui all’Allegato “Guida
Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd.
DNSH)” alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell’'Economia e
delle Finanze (MEF) — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

18.6 CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

18.6.1.1 'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al Decreto del Ministro
dell’lambiente 6 giugno 2012.

18.6.1.2 | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

18.6.1.3 Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore e tenuto a:
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a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b. ii) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti
la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;

c. iii) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggettiindicati
e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;

d. iv) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformita
agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e. v) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

18.6.1.4 Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante puo chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il
al Decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

18.6.1.5 La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta l'applicazione della penale nella misura massima di cui al presente Capitolato
Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad
ogni giorno di ritardo.
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