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Comune di Villa di Serio 
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Progetto di fattibilità tecnico-economica (art.41 del d.lgs. 

31 marzo 2023, n. 36), coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico della scuola 

 secondaria di primo grado di villa di serio (BG):  

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA 
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Via Roma –via Doise 

Data: 30.06.2023 

Elaborato M6 QUADRO ECONOMICO

Il Tecnico 
Ing. Francesca Magri  

Iscrizione Ordine Ingegneri Bergamo n. 2677 



B LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA  IMPIANTI 

%%%%

B1 Importo lavori a corpo, soggetti a ribassoImporto lavori a corpo, soggetti a ribassoImporto lavori a corpo, soggetti a ribassoImporto lavori a corpo, soggetti a ribasso 65,794487865,794487865,794487865,7944878 € 666 954,42€ 666 954,42€ 666 954,42€ 666 954,42

B2 Oneri sicurezza 2,791426712,791426712,791426712,79142671 € 28 296,51€ 28 296,51€ 28 296,51€ 28 296,51

B3 Costo della manodopera 27,253059327,253059327,253059327,2530593 € 276 262,48€ 276 262,48€ 276 262,48€ 276 262,48

B4 Importo per la progettazione Esecutiva  e Piano di sicurezza Importo per la progettazione Esecutiva  e Piano di sicurezza Importo per la progettazione Esecutiva  e Piano di sicurezza Importo per la progettazione Esecutiva  e Piano di sicurezza 4,161026154,161026154,161026154,16102615 € 42 180,05€ 42 180,05€ 42 180,05€ 42 180,05

TOTALE  importo B € 1 013 693,46€ 1 013 693,46€ 1 013 693,46€ 1 013 693,46

TOTALE IMPORTO APPALTO B € 1 013 693,46€ 1 013 693,46€ 1 013 693,46€ 1 013 693,46

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPREVISTI:D.lgs.36/2023 di cui al comma 1, lettera e), numero 

5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 

1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa 

tra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, 

comprensivo dei costi della sicurezza Allegato I.7 DOCFAP, DIP:

C1 Imprevisti-  lavori B 10% € 97 151,34€ 97 151,34€ 97 151,34€ 97 151,34

C2 IVA lavori B (10%) 10% € 97 151,34€ 97 151,34€ 97 151,34€ 97 151,34

C3

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e

120, comma 1, lettera a), del codice - Revisione prezzi LAVORI B -

Articolo 5. Quadro economico dell’opera o del lavoro.dell'Allegato

1-7 del D.lgs, 36/2026 - 5 % SUI Lavori 5% € 48 575,67€ 48 575,67€ 48 575,67€ 48 575,67

C4 contributi cassa su B4 € 1 687,20€ 1 687,20€ 1 687,20€ 1 687,20

C5 IVA 22% ( B4+ C7 ) € 9 650,80€ 9 650,80€ 9 650,80€ 9 650,80

TOTALE contributi e IVA progettazione esecutiva B4 € 11 338,00€ 11 338,00€ 11 338,00€ 11 338,00

C6 Contributi ANAC Progettazione e Lavori B € 660,00€ 660,00€ 660,00€ 660,00

C7

Spese di cui art.45 D.lgs 36/2023 incentivi sulle funzioni tecniche

LAVORI B 2% € 19 430,27€ 19 430,27€ 19 430,27€ 19 430,27

C8 validazione progetto esecutivo B4 € 13 000,00€ 13 000,00€ 13 000,00€ 13 000,00

IVA di (C13+C14) 2 860,00

€ 15 860,00€ 15 860,00€ 15 860,00€ 15 860,00

C9 spese CUC quota fissa 500,00

C10 spese CUC  Lavori B 0,50% 4 857,57

C11 spese CUC Progettazioni B 4 0,50% 2 500,00

€ 7 857,57€ 7 857,57€ 7 857,57€ 7 857,57

C12 spese pubblicazioni Lavori B (RIMBORSABILI DALL'AGGIUDICATARIO ) € 2 000,00€ 2 000,00€ 2 000,00€ 2 000,00

C13 Spese per attività DL  e CSE su LAVORI B1+B2+B3 € 90 440,48€ 90 440,48€ 90 440,48€ 90 440,48

C14 contributi cassa su C23 € 3 617,62€ 3 617,62€ 3 617,62€ 3 617,62

C15 IVA 22% ( C23+ C24 ) € 20 692,78€ 20 692,78€ 20 692,78€ 20 692,78

TOTALE contributi e IVA progettazione esecutiva B4 € 114 750,88€ 114 750,88€ 114 750,88€ 114 750,88

C16

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche

obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale

d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché

per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione

dell’opera, ove prescritto - PER LAVORI B € 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00

C17

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri

eventuali collaudi specialistici - Collaudo tecnico funzionale

impianti D.M. 37/2008  LAVORI B € 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00

C18 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - LAVORI B € 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00

C19 Attestazione Prestazione Energetica ai sensi del D.M. 17/06/2016  compreso cassa e iva € 6 000,00€ 6 000,00€ 6 000,00€ 6 000,00

C20 Presentazione SCIA VV.F. € 6 000,00€ 6 000,00€ 6 000,00€ 6 000,00

C21 spese allacciamenti pubblici servizi ( cabina Enel) € 15 000,00€ 15 000,00€ 15 000,00€ 15 000,00

C22 Nuovo accatastamento edificio € 3 000,00€ 3 000,00€ 3 000,00€ 3 000,00

C23 Spese per supporto al RUP - LAVORI A € 2 000,00€ 2 000,00€ 2 000,00€ 2 000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE C € 453 775,07€ 453 775,07€ 453 775,07€ 453 775,07

TOTALE OPERA € 1 467 468,53€ 1 467 468,53€ 1 467 468,53€ 1 467 468,53

LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO (BG).

CUP: J13C22000740001
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