



COMMITTENTE

**COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)**

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO (BG)  
CODICE CUP: J16F22000020001 – CODICE CIG 9619599837  
INTERVENTO PNRR – M4C1 3.3



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO****B.F. Progetti Società di  
Ingegneria s.r.l.**

INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA  
di Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano  
Lambroia, Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Chiara Nostrato,  
Geol. Sandro Pulcini, Arch. Rachele Guccini  
viale Adua 320, 51100 PISTOIA Tel e fax 0573/24323  
C.F. e P.IVA 01579540475 e-mail. info@bfprogetti.eu  
pec. bfprogetti@pec.it  
[www.bfprogetti.eu](http://www.bfprogetti.eu)

Responsabile del Procedimento:  
**Arch. Paola Facchinetti**

I Progettisti:  
**Ing. Luciano Lambroia**

II Direttore Tecnico:  
**Ing. Andrea Fedi**

*Collaboratori:*  
Dott. Filippo Dorandi  
Arch. Patrizio Biagini  
Arch. Alessandra Gullo  
Arch. Serena Ferrari

(Timbro e firma)

Elaborato:

**3.QE**

Data emissione: Giugno 2023

Rev.n.

Data:

Descrizione:

OGGETTO:

**STATO DI PROGETTO  
QUADRO ECONOMICO**

SCALA: -

Il presente elaborato, ai sensi di legge, non può essere riprodotto o divulgato senza l'espressa autorizzazione dello Studio



**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI  
VILLA DI SERIO (BG)-INTERVENTO PNRR – M4C1 3.3**

Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO:</b>		
A.1	LAVORI A CORPO Importo lavori opere (OG1)	€ 1 815 964,40	
	TOTALE	€ 1 815 964,40	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISIONALI, PONTEGGI)	€ 79 968,82	
	TOTALE	€ 79 968,82	
	<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	€ 1 895 933,22	€ 1 895 933,22
	dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 1 815 964,40	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 79 968,82	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>		
B.0	Economie da Ribasso D'asta	€ -	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compreso il trasloco e lo stoccaggio materiali in deposito, ivi inclusi i rimborsi	€ -	
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 21 700,00	
B.5	Revisione prezzi DL 27/01/2022	€ -	
B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ -	
B.7	Spese per eventuale accordo bonario	€ -	
B.9	Spese di cui agli articoli 113, D.Lgs 50/2016, incentivo sulle funzioni tecniche	€ 27 000,00	
B.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; spese per assicurazioni dipendenti per attività di progettazione-DL e CSE e collaudo finale. Spese per pagamento bollettini VVF per validazione progetto e presentazione SCIA	€ 3 000,00	
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3 000,00	
B.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ 2 000,00	
B.13.1	Spese tecniche di progettazione compreso CNPAIA 4%	€ 97 993,99	
B.13.2	Spese tecniche per DL, validazione e collaudo e CSE- compreso CNPAIA 4%	€ 113 360,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 268 053,99	€ 268 053,99
<b>C</b>	<b>IVA</b>		
C.1.1	I.V.A., su lavori e forniture (10% )	€ 181 596,44	
C.1.2	I.V.A., su forniture (22%)	€ -	
C.1.3	I.V.A., su servizi (22%)	€ 46 497,88	
C.1.4	I.V.A. su sicurezza (10% )	€ 7 996,88	
C.2	I.V.A., su somme a disposizione dell'amministrazione (22%)		
	<b>TOTALE IVA</b>	€ 236 091,20	€ 236 091,20
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>		€ 2 400 078,41