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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei
lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli impianti di iluminazione pubblica nel territorio
comunale di Ambivere, il tutto come meglio disciplinato dal presente documento ed in conformita al Progetto
Esecutivo posto a base della gara.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.

4. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell’appalto posto a base dell’'affidamento & definito come segue:

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA Totale

al) Importo totale dei lavori in appalto 855.940,41 €
Di cui costo per manodopera globale pari al 18,736% 140.808,55 €
a2) Oneri sicurezza 25.307,46 €
Totale Lavori + Sicurezza 881.247,87 €

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori (a1), al netto dell'iva di legge, al quale deve esser
e applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumenta
to dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (a2).

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (a2), al netto dell’iva di legge, non &
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del Codice dei contratti decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui Allegato 11.12 del codice degli appalti, rileva I'importo
riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo 1 “Importo totale dei lavori in
appalto” e dell’ultima colonna «Totale».

5. Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1
sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;
b) incidenza dell’'Utile di impresa (UT): 10,00 %.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto & stipulato a corpo.




Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi di cui allAllegato A D.P.R. 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria di opere: impianti
per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua «OG 10».

Opera Categ Importo lavori Incid. Importo Prevalente/scorp | Subappalto
. SOA sul complessivo di orabile/senza
totale oneri della obbligo
(%) sicurezza
Riqualificazion OG10 | €855.940,41 100% € 25.307,46 PREVALENTE Si Totale
€ illuminazione max.
pubblica 50%

2. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53, della
legge n. 190 del 2012 o nei decreti del presidente del consiglio dei ministri emanati in attuazione della
predetta norma

Nella categoria OG10
g) nolo a caldo
h) autotrasporti per conto terzi
3. In caso di subappalto delle categorie soggette alla “white list” la ditta individuata dovra essere iscritta
alle stesse
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. | gruppi di lavorazioni sono indicati nel computo metrico allegato al progetto esecutivo.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e sono allegati al presente contratto: a) il
presente CSA capitolato speciale d’appalto e il computo metrico;

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) tutti
gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, gli elaborati descrittivi e le
relazioni; b) 'elenco dei prezzi unitari; c) le indicazioni di sicurezza e di coordinamento; d) il cronoprogramma.
3. Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare (fatte salve tutte
le altre leggi e norme non citate): a) il Codice dei contratti (D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36; b) il Decreto n. 81 del
2008, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; c) il Decreto n. 145
del 19 aprile 2000 (Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici); d) i Criteri minimi
ambientali di cui al D.M. 27.09.2017.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto e spese contrattuali

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione del presente CSA anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,
consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

3. Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sono a carico delllmpresa
Aggiudicataria, nessuna esclusa.

4. Sono altresi a carico dell’esecutore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto,
bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente I'esecuzione del servizio. Il
contratto sara stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio e deve comunicarlo al’amministrazione al tempo della sottoscrizione

del contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini

e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’'appaltatore deve altresi comunicare, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. In particolare, le attivita oggetto del presente appalto dovranno rispettare quanto prescritto dai Criteri minimi
ambientali (C.A.M.) di cui al D.M. 27.09.2017.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione
in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi .V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’inizio dei lavori deve essere effettuato in via d’'urgenza in pendenza di stipula del contratto entro e non
oltre il 30/09/2023. L’esecuzione dei lavori deve rispettare il Cronoprogramma, allegato al contratto di appalto
ed eventualmente migliorato come miglioria di gara.

2. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non superiore a 2 (due); i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese
o0 eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quel
la del verbale di consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a
saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in 36 (trentasei) settimane naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori
e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali
le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera come
indicato nell’articolo 120 del D.Lgs 31/03/2023 n. 36.

2. La sospensione dei lavori & disciplinata dall’articolo 121 del D.Lgs 31/03/2023 n. 36.

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione
dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture,
se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. | verbali per la concessione di sospensioni 0 proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della dire
zione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori,
devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati
dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedi
mento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi



verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

8. Nell'interesse dell Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile
del Procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere ripor
tate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

9. Qualora 'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati
progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione
piu lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedera a
stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. In caso di
inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori,
il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potra ordinare la
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

10. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso
o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slitamento dei tempi di ultimazione dei lavori previ
sti dal contratto.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, di cui all’art. 13, sara applicata,
per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’0,05% (zero, zero cinque per cento) dell’importo contrattuale
(Art.126 D.Lgs 31 marzo 2023 nr.36).

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei
lavori;

¢) mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o
danneggiati;

d) mancato rispetto anche di una delle clausole contrattuali.

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Contestualmente all'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei ter mini di ultimazione.



2.1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante; c¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societda o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della St
azione appaltante; d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; €) qualora sia richiesto dal coordinatore
per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81 del 2008. In ogni caso
il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fa
se di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra
I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di sospensioni e
proroghe di cui all’articolo 15.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Il mancato rispetto della data di inizio dei lavori di cui al’art. 13 e 'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore
nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal
programma temporale superiore a dieci (10) giorni naturali consecutivi producono la risoluzione del contratto.
Trova applicazione I'art. 122 D.Lgs 31 marzo 2023 nr.36

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.



4. Sono dovuti dall’'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante pu0 trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. Ai sensi del D.Lgs 31 marzo 2023 nr.36 art. 125, comma 1, sul valore del contratto di appalto viene calcolato
Iimporto dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prestazione. L’'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui allarticolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da p arte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. All'appaltatore sara pagata una sola rata di acconto quando I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per
la sicurezza e al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore al 50%
(cinquanta per cento) dellimporto contrattuale.

2. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’allegato 11.14 D.Lgs 31 marzo
2023 nr.36, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dellapposito mandato e alla successiva erogazione a favore dellappaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda
alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. L'emissione del certificato di pagamento del R.U.P. & subordinata all’acquisizione del DURC.

6. Dell'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.

7. Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente a misura o in percentuale di avanzamento
per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti,
non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti 0 non sostenuti.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
e subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (irenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.



3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
(novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, D.Lgs 31 marzo 2023 nr.36.

5. Il pagamento della rata di saldo & subordinata all’acquisizione del DURC.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Il pagamento della rata di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui ai precedenti articoli
e I'lmpresa appaltatrice potra agire nei termini e modi definiti dalla normativa vigente.

2. Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o al la
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’appalto, spettano
all'esecutore gli interessi, legali e moratori, (questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, all’
esecutore & riconosciuta la facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previ a
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali, se richiesti.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. La revisione dei prezzi € applicata secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e
dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022 n. 197, con le seguenti modalita e condizioni:

a) che non si tratti di lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta;

b) [l'appaltatore presenta alllamministrazione aggiudicatrice l'istanza di compensazione entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al
comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i lavori eseguiti
nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;

c) aisensidella lettera “b” del comma 1 dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 le variazioni di
prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato
nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29
del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per
la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza,
nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera “g”;

d) la compensazione & determinata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,
applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da



costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma
2, secondo periodo, dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e nelle quantita accertate dal direttore
dei lavori;

e) aisensidel comma 4, secondo, quarto e quinto periodo dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita
dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione
di fornitori o subcontraenti 0 con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da
costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta; Laddove la maggiore onerosita provata
dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al
secondo periodo del comma 2, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore
variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari al'80 per cento di detta
eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale
superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari
alla variazione riportata nel decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio
2022, n. 4 per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;
le compensazioni in aumento si effettuano nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera “g”;

f)  ai sensi del comma 6 dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 la compensazione non & soggetta
al ribasso d'asta ed ¢ al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;

g) aisensi del comma 7 dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o0 maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'l per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale
di spesa. Possono altresi essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della
residua spesa autorizzata.

2. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 del D.Lgs 31 marzo
2023 nr.36. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in
atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso 'amministrazione cui € stata notificata la
cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 37 o 38 per le quali
sia eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definitiva le quantita e pertanto non sia possibile la
loro definizione “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.



2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante formazioni dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 37, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previ sti
negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

6. Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 28 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
par ti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. Qualora in corso
d’ opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni la
direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili da
gli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro omogenee, di ciascuna delle quali v a
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.

5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.



CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 106, del Nuovo Codice dei contratti D.Lgs 31 marzo 2023 n.36 , € richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri
per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancari a o
polizza assicurativa fideiussoria.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese
associate.

Art. 32 - Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Nuovo Codice dei contratti D.Lgs 31 marzo 2023 n.36, € richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora
'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. A norma dell’art. 106 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e sella serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle
piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore
economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia
e del suo eventuale rinnovo é ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni
di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico possegga uno o piu delle certificazioni o
marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato 11.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche I'importo
della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva &
calcolata sul’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma
'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti € lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, I'allegato I1.13 & abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dellambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita di allegato al codice.



5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a 13 quella necessaria in base al bando di gara (o alla
lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

6. L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto
0 in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

7. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla
Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, I'lmpresa dovra provvedere
a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo
rispetto al contratto iniziale.

Art. 33 — Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 117, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia fideiussoria di cui al comma
1 del medesimo articolo, € progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori,
nel limite massimo dell’'80 per cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, &€ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna allistituto garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari al
20 per cento dell’originario importo garantito, deve permanere fino alla data di approvazione del Certificato di
Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 34 - Obblighi assicurativi a carico dell’'impresa

1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'’Appaltatore € obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza
di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o c ause
di forza maggiore, e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodi
ci mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000 Euro. La polizza assicurativa di
responsabilita civile per danni causati a terzi deve: a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba
risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo | e
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché
verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai
sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone
della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’appaltatore o della Stazione appaltante; b) prevedere la copertura dei danni biologici; ¢) prevedere
specifica mente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per
la sicurezza, i collaudatori.



CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del Codice dei contratti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi &
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dellopera oggetto di tali richieste.

4. L’articolo 120 comma 3 del Codice dei contratti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede che i contratti
possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessita di una nuova
procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e I'operazione
economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i con-tratti di lavori; in caso di piu modifiche successive, il valore € accertato sulla base
del valore complessivo del contratto al netto delle successi-ve modifiche.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili; tra le predette circostanze rientra anche la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

¢) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

d) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono

notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

e) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali ai sensi dell’articolo 39.
6. Nel caso di cui al comma 5 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con
i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché 'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.
8. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.
9. Durante il corso dei lavori 'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del
precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce
economia a favore della Stazione appaltante.
10. La Stazione Appaltante, puo disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dellimporto del
contratto. Tale facolta, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore
del contratto.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.



2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e
le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della REGIONE LOMBARDIA — INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ (Prezzario delle Opere
Pubbliche) dell’anno 2023;

b) prezzario DEI 2023;

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e dalle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puod iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni di cui al titolo IV dello stesso decreto.

Art. 40— Piano di sicurezza di coordinamento

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

Art. 41 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestiva
mente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, proroga
bile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui



al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si
intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 — Piano operativo e piano sostitutivo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 del d. Igs. 81/08 per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a) del decreto n. 81 del 2008 i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV e contiene inoltre le notizie di cui
agli articoli 28 e 100 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

o Per le opere relative alla sicurezza non contemplate dallo specifico piano di sicurezza e coordinamento, e
fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/08. Tale piano
€ messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei canti eri.
L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rende re gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza
ai sensi del D.Lgs 81/08. Qualora prima della 16 stipulazione del contratto (a seguito di aggiudica zione ad una
associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione a | subappalto) si
verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del pian

o di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, trova applicazione il D.Lgs 81/08

Art. 43 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all’art. 100 del medesimo
decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gl
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.



CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 — Subappalto, attivita che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

1. Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 I'esecutore € tenuto ad eseguire in proprio I'appalto
che non pud essere ceduto a terzi.

2. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. L’eventuale subappalto non pud
superare la quota del 50 per cento dell'importo del contratto.

3. Prima dell'inizio della prestazione, I'affidatario comunica alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti
stipulati per I'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti, il nome del subcontraente, I'importo del sub-
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

4. L'affidatario deposita presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, assieme alla certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 97 del D.Lgs. 36/2023, almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle
condizioni ed ai limiti stabiliti dell’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

6. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per 'esecuzione di prestazioni
correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o
cottimo, ai sensi del presente art. 44 e dell’art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sono soggette ad
“informazione”.

7. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma é fatto obbligo all’ esecutore di comunicare alla Stazio ne
Appaltante il nome del sub-contraente, la camera di commercio con la posizione antimafia, 'importo del
contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

Art. 45 — Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido con
il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 1
39, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (arresto da sei mesi ad un anno e ammenda non inferiore
ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto 0 a cottimo e non superiore ad un terzo del valore
complessivo dell'opera ricevuta in appalto).

4. I Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.

5. L’esecutore € tenuto nei confronti del sub-appaltatore ad esercitare tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 inserendo nel contratto di sub-appalto le clausole relative alla tracciabilita dei
flussi finanziari nonché le clausole di risoluzione del contratto nel caso di mancato rispetto della medesima

norma.
6. La Stazione appaltante verifichera il rispetto dell’'obbligo di cui al precedente comma.

Art. 46 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 provvedera al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista
€ una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; su richiesta del
subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L’ esecutore dovra comunicare alla Stazione
Appaltante le lavorazioni eseguite dai subappaltatori o cottimisti, con la specificazione del relativo importo e
co n la proposta motivata di pagamento. Tale richiesta dovra pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di



sottoscrizione di ciascuno Stato d’Avanzamento. L’importo da erogare direttamente ai subappaltatori e
cottimisti verra defalcato dalle somme a credito dellimpresa nel relativo Certificato di Pagamento. Qualora
tale comunicazione non pervenga nei termini sopra specificati, cid costituisce titolo di sospensione, per fatto
imputa bile all’esecutore, nell’emissione del Certificato di Pagamento.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, limporto

economico dell'opera possa variare in misura sostanziale tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si

applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 210 del D.Lgs. 31

marzo 2023, n. 36.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud essere reiterato

per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano

nuovamente I'importo di cui al comma 1.

3.Le parti hanno facolta di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,

perfezionando, per conto delle stesse, I'accordo bonario risolutivo delle riserve.

4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere

dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

5. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell'accordo bonario.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 48 - Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita giudiziaria
competente presso il Foro di Lecco ed é esclusa la competenza arbitrale.

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che for mano
oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazional e di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano
I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni al tra sua
qualificazione giuridica; c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime 'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) &
obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate
non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.



Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 10 (dieci) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso d i mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal
coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei la
vori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Si applica il disposto degli artt. 122, 123 e 124 del Codice dei contratti.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere e
seguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo d |
presente capitolato, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.



Art. 52 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolar
€ esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza

fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) ogni altro onere relativo alla formazione e prosecuzione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
del 'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia delle strade interessate dai lavori,
il ripristino delle richiusure temporanee degli scavi tutte le volte che cid si renda necessario prima della
esecuzione di ripristini definitivi, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
del le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;
d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, su
i materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo
o semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particola
re & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;
e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.



f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;
g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
[) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) [lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) Iladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la compilazione del “Registro per la sicurezza di cantiere” a cura del Direttore di cantiere o proprio
assistente incaricato;
s) [Ilattuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei piani di
sicurezza (PSC-PSS-POS) ed eventualmente richiesta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) o dal Responsabile dei lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) per
sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti, ferma restando la contabilizzazione analitica
prevista al capitolo “Norme di misurazione”.
t)  gli oneri e le spese per le operazioni di collaudo.
u) gli oneri derivanti dal dover differire, rispetto al programma di esecuzione dei lavori, una o piu categorie
di lavorazioni in dipendenza di specifiche esigenze della Stazione appaltante, anche con riferimento a
prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto.
2. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi di rete e altri eventuali soggetti coinvolti o



competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a con segnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. A far sottoporre a verifica preventiva alla fornitura i calcoli illuminotecnici di progetto eseguiti dal costruttore
degli apparecchi di illuminazione ed a fornire i risultati alla D.L. per approvazione. Qualora I'appaltatore
proponga apparecchi di illuminazione di marca o modello diversi da quella individuata come in progetto &
obbligato a fornire prima dell’esecuzione dei lavori i la documentazione ed i calcoli illuminotecnici eseguiti in
base agli apparecchi proposti, che dimostrino la perfetta rispondenza dei risultati alle prescrizioni alle norme
UNI vigenti, facendo riferimento ai parametri illuminotecnici di progetto. In tal caso I'appaltatore dovra fornire i
campioni degli apparecchi proposti, i quali dovranno avere in ogni caso la medesima tecnologia e consumi
non superiori di quelli previsti a progetto. L'accettazione degli apparecchi proposti sara comunque a totale
discrezione della Direzione Lavori, che potra rifiutarli a suo insindacabile giudizio, anche per esclusive ragioni
di omogeneita degli impianti in oggetto con quelli a LED recentemente realizzati nel territorio comunale.
3. L'appaltatore €& obbligato all'individuazione dei sottoservizi preventivamente all’esecuzione degli scavi, d a
effettuare in collaborazione con i tecnici degli Enti proprietari dei sottoservizi stessi in modo da rendere
compatibili gli impianti previsti con i medesimi ed evitarne il danneggiamento.
4. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.
5. L'appaltatore deve presentare a lavori ultimati le piante e gli schemi costruttivi e funzionali (n. 2 copie e n. 1
dischetto magnetico), che indicano la natura e la posizione degli impianti eseguiti, aggiornati con le modifiche
e le integrazioni apportate e le nuove installazioni eseguite. Dovra inoltre essere consegnata una raccolta dei
manuali e della documentazione dei materiali e delle apparecchiature impiegate nell’esecuzione di tutti gli
impianti, atta alla messa in funzione ed alla manutenzione dei medesimi.
6. L'appaltatore deve eseguire i controlli e le verifiche tese ad accertare: - Continuita dei conduttori di protezione
e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari. - Resistenza di isolamento dell’impianto elettrico. -
Protezione per separazione dei circuiti SELV e PELV e nel caso di separazione elettrica. - Protezione mediante
interruzione automatica dell’'alimentazione. - Prova di tensione applicata. - Caduta di tensione. - Misura della
resistenza di terra. - Prove funzionali degli impianti di rivelazione ed allarme incendi e gas. L’appaltatore deve
produrre, dopo I'esecuzione dei controlli e delle verifiche, e prima della messa in funzione de gli impianti, la
dichiarazione di conformita in accordo con il D.M. 37/08 degli impianti eseguiti alle norme tecniche vigenti
comprensiva degli allegati, nonché il manuale di uso e manutenzione dei medesimi.
7. L'appaltatore si impegna a fornire al comune, entro un anno dall’emissione del certificato di collaudo, la
documentazione dicui all’art. 4.1.5.1.,4.2.5.2. € 4.2.5.3. del D.M. 27.09.2017 e a provvedere a rispettare quanto
prescritto dall'art. 4.1.5.2. e dall’art. 4.2.5.4. del D.M. 27.09.2017.

Art. 56 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.



2. | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica
autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi.

Art. 57 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del
decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 58 — Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 59 — Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito a suo carico un cartello indicatore, con dimensioni richieste
dall’ente finanziatore o dall’ente appaltatore e comunque delle dimensioni di almeno cm 200 di base e 150 di
altezza, recante le informazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’ 1 giugno 1990, n. 17 29/UL.
Art. 60 — Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese
contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione
temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori ; d) le spese, le
imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

CAPO 1 - MODO DI VALUTARE | LAVORI

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'lmpresa la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono
alle opere, quali la disponibilita ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo , la possibilita
di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, 'andamento
climatico, il regime dei corsi d'acqua ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono
influire sul giudizio dell'lmpresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In
particolare l'impresa da atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'attraversamento di aree
urbanizzate nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di
surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere in progetto. E altresi sottinteso che
I'Appaltatore si & reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione
delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto
dall'lmpresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad
ogni rivalsa per caso fortuito, compreso I'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di
qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.



Art. 61 — Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

1. Demolizioni

Le demolizioni e gli smontaggi sono compensati con appositi prezzi che comprendono i compensi per gli oneri
ed obblighi specificati nel presente capitolato d'appalto ed in particolare la scelta, 'accatastamento ed il
trasporto a rifiuto dei materiali, nonché i ponti di servizio, le impalcature, e quant’altro necessario. | prezzi
medesimi, al netto del ribasso d’asta od aumento contrattuale offerto sotto tutte le condizioni del presente
capitolato speciale e del contratto si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza,
a suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo I'eventuale
applicazione delle leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali. | materiali utilizzabili che, ai sensi
del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, a semplice richiesta della Direzione dei
lavori, verranno addebitati all’ Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che
egli avrebbe dovuto provvedere, e cioé allo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco, ovvero, mancassero,
al prezzo commerciale al netto del ribasso d’asta o dellaumento contrattuale. L'importo complessivo dei
materiali cosi valutati verra detratto perciod dall'importo netto di lavori.

2. Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso; la quantificazione verra effettuata misurando ['effettivo
sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il peso
unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli di espansione.

- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente
nonché i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali
di consumo e di tenuta e lI'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera. Canalizzazioni e
cavi - | tubi di protezione e le canalette portatavi in acciaio o PVC, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato
per | e reti di terra, quando non previsti con specifico prezzo a corpo o inclusi in prezzo composito, saranno
valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gl
sfridi e per i pezzi speciali, per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il
relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

- | cavi multipolari o unipolari, quando non inclusi in prezzo composito, saranno valutati al metro lineare
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati,
50 cm per ogni pozzetto, 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Nei cavi sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali. Nelle scatole
di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni
di tenuta. Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa
e funzionante.

- | corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche. Sono comprese le lampa
de, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa e funzionante.

Art. 62 - Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri per 'esecuzione di tutti gli impianti sono compresi nei prezzi dell’elenco prezzi unitari e
compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco, compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino
di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- fissaggi di qualsiasi tipo per la posa in opera di condutture, quadri ed apparecchiature in genere; - fornitura
dei materiali di consumo, attrezzatura ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di 25 cui sopra;

- formazione e richiusura scavi;

- trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni.



Art. 63 - Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti qu egli operai
che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate
le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidata norma
delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente appalto, I'l'mpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'lmpresa si obbliga altresi
ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'lmpresa & responsabile in rapporto alllAmministrazione
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il
subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al comma precedente
e cio senza pregiudizio degli altri diritti delll Amministrazione.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese: a) per la forni
tura di materiali; b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di
Ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, 'Amministrazione medesima comunichera
alllmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del
I'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato
sino a quando dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud op porre eccezioni
all'Amministrazione, non ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 64 — Materiali a pié d’opera

| prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: a) alle
provviste dei materiali a pie d'opera che I'lmpresa & tenuta a fare a richiesta della Direzione dei lavori; b) alla
valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure
di scioglimento di contratto; c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei paga
menti in acconto; d) alla valutazione delle provviste a pieé dopera che si dovessero rilevare
dalllAmministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori. |
detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i
materiali a pié d'op era sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art. 65 — Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere
in economia - invariabilita dei prezzi - nuovi prezzi

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata
, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; b) circa gli operai e mezzi
d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni
sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera
i macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture,
lavorazioni, mezzi d'opera, assistenze murarie previste, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di
passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltato
re dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
dei prezzi del presente Capitolato.



PARTE TERZA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 66 — Normativa e legislazione a base di progetto

Gli impianti previsti dovranno essere eseguiti in conformita a quanto prescritto da tutte le vigenti leggi e norme
CEI-UNEL. In particolare si fa riferimento alle seguenti leggi (fatte salve altre inerenti e non citate):

- DLgs 81 del 09/04/08 - G.U. n.101 del 30/04/08 - Testo Unico Sicurezza
- Legge 186 1 Marzo 1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali; apparecchiature, macchina
ri, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

- Legge Regionale 31 del 05/10/2015 — Misure di efficentamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalita
di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso;

- DM 27/09/2017: Criteri Ambientali Minimi per I'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti
per illuminazione pubblica.

La rispondenza alle Norme tecniche é specificatamente riferita ai seguenti fascicoli con relative varianti, fatte
salve tutte le altre inerenti e non citate:

- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo.

- CEI 17-5 - Norme per interruttori automatici per CA, tensione non superiore a 1000V.

- CEI 17-11 - Norme per interruttori di manovra, sezionatori, interruttori - sezionatori ecc.

- CEI 20-13 - Cavi isolati con gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3 e V1. - CEl 20-20 — Norme
per cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750V.

- CEI 20-22 1l e Ill - Norme per la prova dei cavi non propaganti l'incendio.

- CEI 20-35/36 /37 /38 /45 - Norme per le prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco.

- CEI 23-25 - Tubi per le installazioni elettriche.

- CEIl 23-29 e CEI23-46 - Tubi interrati.

- CEI 23-51 - Prescrizioni per quadri di distribuzione per uso domestico e similare.

- CEI 64-8 - Norme per gli impianti elettrici utilizzatori.

- Norma UNI 11248:2016: "llluminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche”;

- Norma UNI EN 13201-2:2016: “llluminazione stradale — Parte 2: Requisiti prestazionali”;

- Norma UNI EN 13201-3:2016: “llluminazione stradale — Parte 3: Calcolo delle prestazioni”;

- Norma UNI EN 13201-4:2016: “llluminazione stradale — Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche”;

- Norma UNI EN 13201-5:2016: “llluminazione stradale — Parte 5: Indicatori delle prestazioni energetiche 7;

- Norma UNI EN 40: “Pali per illuminazione pubblica”;

- Norma UNI 10671: “Misurazione dei dati fotometrici e presentazione dei risultati’;

- Norma UNI 11431: “Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso”;

- Norma UNI 11356: “Luce e illuminazione — Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a
LED”;

- Norma CEI EN 50102 (CEI 70-3): "Gradi di protezione contro gli urti (Codice IK)";

- Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1): "Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)";

Art. 67 — Protezioni contro i contatti diretti ed indiretti e sovracorrenti

a) Definizioni In base alle Norme CEI 64-8/2, vengono date le seguenti definizioni:

- "massa" e quella parte conduttrice di un componente elettrico che pud essere toccata e che non €’ in tensione
in condizioni ordinarie, ma che puo andare in tensione in condizioni di guasto. Si considera come massa anche
quella parte che pud andare in tensione in caso di guasto e che pud diventare accessibile per interventi di
manutenzione e di regolazione.

- "massa estranea" & quella parte conduttrice che non fa parte dell'impianto elettrico, in grado di introdurre un
potenziale, generalmente quello di terra.

- "parti simultaneamente accessibili" sono conduttori o parti conduttrici che possono essere toccati
simultaneamente da una persona (possono essere parti attive, masse, masse estranee, conduttori di
protezione, collettori di terra, pavimenti e pareti non isolanti).

- "parti a portata di mano" sono conduttori o parti conduttrici situati nella zona che si estende da un punto
da una superficie occupata o percorsa ordinariamente da persone fino ai limiti che una persona pud
raggiungere con una mano senza l'uso di attrezzi.

- "conduttore di terra" € il conduttore di protezione destinato a collegare il collettore (o nodo) principale di terra
al dispersore o di dispersori tra loro.



- "conduttore di protezione" ¢ il conduttore prescritto per alcune misure di protezione, per esempio contro i
contatti indiretti per il collegamento di alcune delle seguenti parti: masse, masse estranee, collettore (0 nodo)
principale di terra, dispersore, punto di terra della sorgente o neutro artificiale.

- "collegamento equipotenziale" & il collegamento elettrico destinato a mettere diverse masse e masse
estranee allo stesso potenziale.

b) Protezioni contro i contatti diretti

In genere dovranno essere utilizzate protezioni mediante isolamento della parte attiva.

Dovranno essere pertanto adottati quegli accorgimenti (involucri, barriere, porte, chiavi, ecc.) per escludere
l'accesso a parti in tensione senza prima aver effettuato tutte le manovre necessarie per il sezionamento del
limpianto e la messa a terra dei conduttori. In particolare si precisa che:

- L'accesso ai quadri o alle celle dei quadri dovra essere fatto solamente da personale qualificato a mezzo

di chiavi e non mediante attrezzi.

- Dovranno essere eseguiti tutti gli interblocchi necessari onde evitare la richiusura intempestiva del circuito

- Il grado di protezione dei quadri, delle cassette e dei contenitori di parti in tensione dovra essere di almeno
IP2X.

- Adozione di rele differenziali ad alta sensibilita nei punti ove questo € possibile in particolare sulle linee
finali alle utenze.

c) Protezione contro i contatti indiretti

La protezione dovra essere realizzata:

- Usando un isolamento rinforzato dove questo & possibile.

- Portando i conduttori di protezione a tutte le utenze elettriche, secondo le sezioni richieste dalle norme CE

- Realizzando i collegamenti equipotenziali a tutte le masse estranee.

- Collegando al conduttore di protezione tutte le masse.

- Inserendo nei circuiti delle protezioni differenziali ad alta sensibilita.
d) Protezioni contro i sovraccarichi.

Per assicurare la protezione contro i sovraccarichi di una conduttura dovra essere installata a protezione della
conduttura stessa un organo di protezione tale da soddisfare a: Ib "n"izer" 1,45 1z dove: - Ib = corrente
di impiego. - Iz = portata della conduttura nelle determinate condizioni di posa. - In = corrente nominale della
protezione. - If = corrente convenzionale di funzionamento. Le protezioni dovranno essere tali da rispettare il
legame tra If e la In stabilito dalle Norme CEI 17-5 e 23-3.

e) Protezioni contro i corto circuiti

| dispositivi di protezione nei quadri e sulle apparecchiature dovranno avere un potere di interruzione almeno
uguale alla corrente di corto circuito presente nei punti ove, il dispositivo € installato (Norme CEI 64-8/4, ¢
ap. 434).

Tutte le protezioni di massima corrente previste, dovranno risultare coordinate tra loro e selettive. E’ ammesso
'impiego di un dispositivo di protezione, con potere di interruzione inferiore alla corrente di corto circuito nel
punto di installazione a condizione che a monte ci sia un altro dispositivo avente il necessario potere di
interruzione.

Art. 68 — Caratteristiche opere, materiali ed apparecchiature

| materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti saranno conformi alle Norme CEI-UNEL e, per le
apparecchiature ammesse, avranno il possesso del Marchio Italiano di Qualita o altro Marchio europeo
equivalente. 1. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare
gli impianti residui, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso, e di sollevare polvere. Nelle demolizioni e rimozioni I'’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie opere per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di
rivalsa di danni a favore dellAmministrazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle
dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito
che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione Detti materiali restano tutti di proprieta



del’Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od i n parte nei lavori
appaltati, con i prezzi indicati nell’elenco prezzi. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni
devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati nel cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche
secondo quanto potra essere ordinato dalla D.L. 28

Art. 69 — Scavi e ripristini

1. Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione
dei lavori. Nell’'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone
ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L’Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano
utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore
dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano
essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate presso luogo indicato dalla Direzione dei
lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di
danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La
Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti al’Appaltatore.

2. Scavi a sezione obbligata

Gli scavi eseguiti su banchina non pavimentata saranno a sezione obbligata su terreni di qualsiasi natura e
consistenza. | ripristini saranno eseguiti con la fornitura e posa in opera della sabbia a protezione delle tuba
zioni, la fornitura e posa in opera del nastro segnaletico, la richiusura con idonei inerti, la compattatura ed il
trasporto a discarica delle eccedenze, il tutto in conformita a quanto rappresentato nei particolari costruttivi di
progetto e descritto nei relativi prezzi unitari per le diverse tipologie previste. Qualora non previsto nella
tipologia dello scavo ma necessario a protezione delle tubazioni, dovra essere costituito idoneo bauletto di
calcestruzzo preventivamente autorizzato dalla D.L.. Gli scavi eseguiti su banchina pavimentata o su sede
stradale saranno a sezione obbligata su terreni di qualsiasi natura e consistenza, previa asportazione della
pavimentazione con il taglio e/o la fresatura. | ripristini saranno eseguiti con la fornitura e posa in opera della
sabbia a protezione delle tubazioni, la fornitura e posa in opera del nastro segnaletico, la richiusura con idonei
inerti, la compattatura, la fornitura e posa in opera del binder adeguatamente rullato, previa formazione del
cassonetto ed il trasporto a discarica delle eccedenze, il tutto in conformita a quanto rappresentato nei
particolari costruttivi di progetto e descritto nei relativi prezzi unitari per le diverse tipologie previste. Per gli
scavi eseguiti su sede stradale di proprieta della Provincia di Bergamo, oltre a quanto precedentemente
descritto per gli scavi su banchina pavimentata o su sede stradale dovra essere anche il ripristino del manto
di usura con finitrice, previa fresatura della pavimentazione di usura esistente e dello strato di bynder
precedentemente posato.

Art. 70 — Plinti di fondazione

Tutti i pali di sostegno dovranno essere infissi in un plinto di fondazione costituito da un blocco di calcestruzzo
avente dimensioni proporzionali alle caratteristiche del palo.

Sono da prevedere principalmente plinti di tipo prefabbricato opportunamente dimensionati e certificati per il
tipo di installazione, dotati di pozzetto e chiusino in ghisa sferoidale.

In alternativa € compito dell’appaltatore produrre, prima dell’esecuzione dei plinti “in opera”, il calcolo statico
dei sistemi plinto-palo, considerati gli apparecchi di illuminazione che saranno montati sui sostegni ed il luogo
di installazione, firmato da professionista abilitato.

| plinti di fondazione saranno realizzati mediante getto di calcestruzzo Rck 300 completi di tubo in PVC di diam.
min. 300mm per I'alloggiamento del palo, tubazioni per il raccordo al pozzetto in PVC rigido pesante diametro
min. 63mm e guaina in PVC a protezione dei cavi fino all'interno del palo, compreso eventuale cassero ed il
reinterro. Nei tratti asfaltati dovra essere ripristinato il manto bituminoso come descritto al punto precedente.



Le dimensioni saranno conformi a quanto indicato sui disegni, tra quelle previste nell’elenco prezzi unitari, fatto
salvo 'obbligo di produrre, prima dell’esecuzione, il calcolo statico dei sistemi plinto — palo, considerati gli
apparecchi di illuminazione che saranno montati sui pali ed il luogo di installazione, firmato da professionista
abilitato & a carico dell'appaltatore.

Art. 71 — Pozzetti stradali

Saranno realizzati in calcestruzzo prefabbricato o in materiale tradizionale senza fondo e saranno finiti con
rinfianco in calcestruzzo per renderli stabili sul piano stradale.

| pozzetti devono avere dimensioni adatte a consentire un agevole insilaggio dei cavi, nel rispetto dei raggi di
curvatura stabiliti dal costruttore.

Dovranno essere previsti in corrispondenza delle derivazioni ai centri luminosi, in ogni cambio di direzione in
modo da facilitare la posa e rendere I'impianto sfilabile ed accessibile per riparazioni o ampliamenti; su lunghe
tratte i pozzetti devono essere messi ad un’interdistanza non superiore a 50m.

Saranno completi di telaio e chiusino in ghisa carrabile con classe di resistenza adeguata al luogo di
installazione secondo norma UNI-EN 124; D400 se facenti parte della sede stradale oppure B125 se facenti
parte di marciapiedi o piste ciclabili; devono essere messiin atto tutti gli accorgimenti al fine di evitare che detti
chiusini emettano rumori molesti durante il transito dei veicoli su di essi; la dimensione minima & 40x40 cm.
Le dimensioni saranno conformi a quanto indicato sui disegni, tra quelle previste nell’elenco prezzi unitari.

Art. 72 — Cavidotti per posa interrata

| cavidotti per posa interrata saranno costituiti da tubazioni corrugate in polietilene spiralato a doppia parete
di colore rosso, conformi alle norme EN 50086-1 (CEI 23-29) e EN 50086-4-+V1 (CEI23-46) ed avranno
resistenza alla compressione 450N e resistenza all’'urto 5 Kg a -5°C. | tubi dovranno essere posati
conferendo a d essi opportuna pendenza verso i pozzetti, in modo da far defluire eventuali ristagni d’acqua,
e completi di filo pilota.

Sara provvisto di marchio IMQ.

Art. 73 — Tubo rigido in PVC per posa aerea

Il tubo rigido avra resistenza alla compressione min. 750N, resistenza elettrica di isolamento maggiore di 10
0 MOhm, comportamento autoestinguente, rispondenza alle norme CEI 23-39, CE| 23-54, IEC EN 61386-1,
IEC EN 61386-21. Sara posto in opera a mezzo di appositi accessori per un grado di protezione min. pari a
IP55.

Art. 74 — Tesate

Le tesate dovranno essere eseguite con corda di acciaio diametro min. 8 mm tipo zincato senza anima di
canapa, graffettata a parete o tesata tra edifici o pali con doppio attacco a losanga, completa di ganci in acciaio
zincato per 'amarro, morsetti ed accessori, installata e messa in tiro con apposito tenditore.

Art. 75 — Giunzioni interrate

Saranno eseguite con muffole con tensione nominale fino a 1KV isolate con resina polibutadienica, grado di
protezione IP68 per giunzioni lineari o derivazione cavi da linea principale, adatte per cavi multipolari o
unipolari, complete di connettori preisolati, nastro accessori e quant’altro necessario.

Art. 76 — Quadri elettrici

1. Involucri

Avranno involucro esterno con grado di protezione min.IP55, completo di porte incernierate, piastra metallica
interna ed accessori. L'involucro esterno fungera da protezione contro gli urti e le intemperie. | quadri saranno
completi di tettuccio antipioggia, serratura per ciascuna porta e basamento di cemento con tubazioni d i
raccordo al pozzetto, da cui entreranno le linee elettriche. La linea elettrica Enel di alimentazione del gruppo
di misura dovra essere installata entro propria tubazione isolante separata dalle altre linee.

2. Cablaggi

Gli apparecchi di manovra e protezione saranno e contrassegnati singolarmente in modo da assicurare la
facile individuazione del relativo circuito. Sulle porte e pannelli frontali non saranno fissate apparecchiature. Il
cablaggio sara realizzato con corde isolate tipo HO7V-K. Il collegamento dall'interruttore generale alla sezione
Enel sara effettuato con cavo Tipo FG160R16 0,6/1 KV. | morsetti di ingresso dell'interruttore generale



dovranno essere provvisti di calotte isolanti. Le corde ed i cavi saranno dimensionati per la portata delle
apparecchiature, con contemporaneita 100%. Le sezioni minime dei conduttori di collegamento saranno 6 m
mq per i circuiti luce e 1,5 mmq per i circuiti ausiliari. Per I'alimentazione degli interruttori derivati dal genera le
dovranno essere impiegati idonei sistemi di parallelo in rame isolato precostruiti. La densita massima di ¢
orrente ammessa nei sistemi di parallelo sara di 2A/mmq. La portata ammissibile dei conduttori di
collegamento sara quella corrispondente alla tabella UNEL 35024. La corrente nominale di dimensionamento
delle singole derivazioni sara almeno pari alla corrente nominale dell'interruttore corrispondente.

Art. 77 — Conduttori per linee elettriche

1. Conduttori senza guaina esterna Saranno dotati di IMQ, in rame isolato con materiale termoplastico non
propagante l'incendio ed a bassa emissione di gas corrosivi, tipo HO7V-K.

Tensione nominale: 450/750V

Colorazioni ammesse: conduttore di terra giallo-verde; conduttore di neutro: blu; conduttori di fase: nero,
grigio, marron.

Condizioni di posa ammesse: entro tubazioni in vista o incassate nella muratura.

2. Conduttori con guaina esterna

Saranno di primaria marca a IMQ, in rame ricotto stagnato isolato con miscela di gomma etilenpropilenica e
guaina esterna in PVC non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo FG160R16 0,
6/1KV, rispondenza alle norme CEI 20-22 1l, 20-35.

Tensione nominale: 0,6/1KV

Colorazione delle anime: quelle commerciali

Condizioni di posa ammesse: entro cavidotti in vista, interrati o incassati.

Terminazioni: da eseguirsi con guaine termorestringenti e capo-corda in rame stagnato.

Ingresso nei pali: protetto con guaina isolante dal tubo inglobato nel plinto fino all'interno dei pali.

Art. 78 — Conduttori per linee elettriche aeree

Le linee aeree in cavo ad elica autoportante dovranno essere poste ad un’altezza minima di 6m dal piano
stradale (paragrafo 3.6.2 della Norma CEI 64-7) impiegando cavo di tipo ARE4E4X 0.6/1 kV.

Le gole, i tiranti, le selle di appoggio e sostegno dei conduttori dovranno essere del tipo autorizzato e certificato
dal ministero (o come quelle riportate nei disegni di specifica).

E proibito I'uso di cordine in acciaio a cui fascettare il cavo.

In alternativa alla posa del cavo precordato, e solo per le parti appoggiate alle pareti delle case, ai muri, €
possibile 'uso del tubo di protezione e la posa al suo interno del cavo, mantenendo sempre il rapporto DT/DC
1,6. Se si sceglie tale soluzione le giunzioni dovranno essere effettuate entro scatolette di derivazione IP55
dove garantire comunque il doppio isolamento.

Le giunzioni sul cavo precordato dovranno essere del tipo a perforazione d’isolante. Prevedere idonea guaina
termorestringente a copertura del morsetto a perforazione per garantire il doppio isolamento.

La posa delle nuove linee é subordinata al parete favorevole del proprietario del sostegno/edificio.

Art. 79 — Sostegni per apparecchi di illuminazione

Caratteristiche meccaniche dei pali di illuminazione

Per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei pali di illuminazione (materiale, dimensioni,
protezione dalla corrosione, ipotesi di carico, progetto e la sua verifica), si deve fare riferimento alla serie di
norme UNI EN 40.

Nel caso in cui i pali di illuminazione sorreggono anche linee aeree, per quanto riguarda la stabilita del palo e
delle sue fondazioni, bisogna osservare anche quanto prescritto dalla norma CEl 11-4.

Calcolo statico complesso plinto-palo-apparecchio a carico appaltatore.

1. Forma

| pali dovranno essere realizzati in acciaio del tipo S235JR zincato a caldo per immersione secondo EN ISO
1461, con esibizione della debita certificazione che verra verificata ed i costi di tale verifica sono a carico
dell’appaltatore.

| pali dovranno riportare la data di fabbricazione massima di sei mesi prima della loro installazione, non sono
accettati sostegni usati anche se per poco tempo.

| pali dovranno essere:



- conici, realizzati mediante presso piegatura di fogli trapezoidali in lamiera d’acciaio e successivamente
saldati longitudinalmente;

- rastremati, ottenuti mediante saldatura circonferenziale di tronchi di tubo in acciaio di diverso diametro.

Salvo in particolari condizioni, a discrezione dalla D.L., & ammesso I'utilizzo di pali diversi.

Eventuali sbracci devono essere possibilmente sfilabili.

2. Spessore

Spessore minimo 3 mm per pali di altezza fino a 6m ft. e 4 mm per altezze superiori.

3. Lavorazioni richieste

Tutte le lavorazioni sui sostegni dovranno essere effettuate e certificate dal costruttore. Non potranno essere
effettuate manomissioni da parte dell'installatore.

Le lavorazioni richieste sono:

- foro passacavi dimensioni 80 x 220 mm (tubo di collegamento con pozzetto mm 63);

- finestrella per morsettiera di derivazione con dimensioni 46 x 186 mm;

- portella in lega di alluminio, completa di chiusura antivandalo;

- lavorazioni testa palo (dimensioni come da progetto illuminotecnico);

- eventuale attacco fissaggio sbraccio;

- protezione del tratto di incastro con guaina termo-restringente applicata dal costruttore;
- supporto di messa a terra saldato a palo;

- codice univoco identificativo del costruttore del palo.

4. Accessori

- morsettiera isolata in classe Il con fusibile di protezione;

Art. 80 — Etichettatura sostegni e quadri elettrici

| sostegni e quadri elettrici nuovi o esistenti dovranno essere dotati di etichetta adesiva indelebile di
identificazione.

Caratteristiche etichetta palo: collante permanente, formato etichetta 36x170mm, stampa testo e numerazione
in nero, stemma comune, protezione UV sovra-lamina trasparente. L’etichetta dovra contenere l'indicazione
del numero di palo e del relativo quadro elettrico di comando.

Solo per i pali in cemento ed i corpi illuminanti a muro I'etichetta dovra essere attaccata su targhetta in alluminio
ancorata al palo con fascetta in acciaio inox AISI 304 o fissata a parete.

Caratteristiche porta etichetta in alluminio: spessore 0,5mm; formato 46x187; 2 fori per I'applicazione a muro,
2 asole per I'applicazione a palo con fascetta.

Caratteristiche etichetta quadro: etichette in pellicola adesiva, collante permanente; formato: 80mm x 110 mm;
colore stampa numerazione e testo in nero; stemma comune; stampa numerazione: come da file; protezione
UV sovra-lamina trasparente.

Art. 81 — Verniciature di sostegni esistenti

La verniciatura dei pali esistenti dovra essere eseguita a perfetta regola d’arte mediante I'impiego di materiali
di ottima qualita, avendo cura di osservare le modalita d’'uso previste dal fabbricante.

Si effettuera su superfici metalliche perfettamente asciutte; pertanto € vietato procedere all'esecuzione di detta
operazione nelle prime ore del mattino ed in presenza di pioggia, nebbia, rugiada, o in ogni caso con umidita
relativa dell'aria ambiente superiore all'80% o con temperatura inferiore a +5 °C.

Il ciclo di verniciatura (due mani) dovra essere idoneo per strutture in acciaio grezzo e/o zincato a caldo.

Le superfici in acciaio non devono presentare olio, grassi e impurita, scorie di laminazione, ruggine e sostanze
estranee.

Il prodotto da impiegare per la prima ripresa dovra essere costituito da una pittura antiruggine di fondo, a base
di resine epossipoliammidiche di eccellente capacita anticorrosiva e spessore del film a secco di 40 micron.
Per la successiva ripresa si dovra utilizzare smalti sintetici e dovra essere uniforme e priva di striature o altre
imperfezioni. | colori saranno definiti in accordo con la committenza / D.L.

Art. 82 — Corpi illuminanti

Tutti i corpi illuminanti installati dovranno essere del tipo a led con le seguenti caratteristiche:
- Tensione di alimentazione nominale 230V — 50Hz

- Fattore di potenza = 0,9



Corpo in alluminio pressofuso, vano cablaggio integrato nell’apparecchio;

Ottica in PMMA;

Temperatura di colore come indicato negli elaborati progettuali;

Diffusore in vetro piano temperato;

Grado di protezione = IP66;

Resistenza agli urti IK09;

Classe di isolamento |l;

Montaggio testapalo e/o su sbraccio;

Temperatura di funzionamento (Ta) -40°C fino a 50°C;

Sezionatore di apertura con fusibili di protezione;

Regolazione del flusso luminoso mediante sistema stand-alone con algoritmo mezzanotte virtuale posto
allinterno dell’apparecchio illuminante con funzionamento autonomo, senza l'utilizzo di cavi aggiuntivi
lungo I'impianto di alimentazione, fino a 5 combinazioni di intervalli di tempo e regolazioni di flusso;
Constant Light Output (CLO);

Dispositivo SPD 12kV/KA;

Presa Zhaga Socket e tappo di chiusura;

Indice IPEA di classe 2A++ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.);

Aspettativa di vita dell’apparecchio Gruppo ottico: = 100.000 ore L90 B10;

Indice di resa cromatica CRI 270;

Corpo illuminante a esente sicurezza fotobiologica;

Conformi alla L.R. Lombardia n°31/2015; In particolare ogni modello di corpi illuminante installato sara
corredato di dichiarazione di conformita alla L.R. in vigore e di certificati di prova dimostranti la conformita
alle prescrizioni fotometriche minime richieste dalla L.R. in vigore;

Il progettista

Per. Ind. Nicola Mecca






