

**Determinazione Dirigenziale n° 2316/2023****SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE  
Proposta n° 839/2023**

**OGGETTO: I.I.S. "OLIVELLI PUTELLI" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II. CUP H81B21010390006 CIG A004F99075 AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "GREEN CANTIERI S.R.L." CON SEDE LEGALE IN CASTEL MELLA (BS) "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR" MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3 - "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE"**

**Il Dirigente****Arch. Giovan Maria Mazzoli****Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2023 del 03/04/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025, corredato dei relativi allegati obbligatori;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/2023 del 13/04/2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, corredato dei relativi allegati, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 200/2023 del 07/06/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che approva il Piano delle Performance 2023-2025;
- il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 del 02/05/2023, di conferimento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, di direzione dell'Area Tecnica e del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, a far data dal 2 maggio 2023 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.002 “Costruzione ed ampliamento di alcuni plessi scolastici”;

**Premesso che:**

- uno degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione provinciale è favorire iniziative di conservazione sul patrimonio immobiliare di competenza, attuando una manutenzione

programmata in particolare degli edifici di proprietà;

- nell'ambito di tale obiettivo è nata la necessità di procedere alla realizzazione di una nuova palestra ad uso dell'I.I.S. “Olivelli Putelli” in comune di Darfo Boario Terme;
- stato così predisposto dal Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori “I.I.S. “Olivelli Putelli” in comune di Darfo Boario Terme. Realizzazione di una nuova palestra. CUP H81B21010390006”, per una spesa complessiva di € 5.000.000,00, di cui € 3.918.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 140.000,00, ed € 1.082.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 378/2022 in data 29/12/2022 è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori “Olivelli Putelli” in comune di Darfo Boario Terme. Realizzazione di una nuova palestra. CUP H81B21010390006”, per una spesa complessiva di € 5.000.000,00, di cui € 3.918.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 140.000,00, ed € 1.082.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'intervento è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, annualità 2023, per l'importo di € 5.000.000,00, rimodulato in € 2.500.000,00, così ripartiti:
  - € 2.000.000,00 finanziati P.N.R.R.
  - € 400.000,00 finanziati con fondi propri, diverso utilizzo Mutuo Cassa DD.PP. n. 583
  - € 100.000,00 finanziati da Comune di Darfo Boario Terme, come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 11/08/2023;

#### **Dato atto che:**

- con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono stati approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3. “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- con avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 sono state indicate le modalità per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 203, sono state destinate ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 – “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, sono state approvate le graduatorie e le ammissioni a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- con decreto del Direttore generale coordinatore dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 15 novembre 2022, n. 85, sono state

sciolte le riserve e sono state ammessi a finanziamento i progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;

- con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, è stato finanziato, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 85 del 2022 per i soli interventi candidati dalle province e città metropolitane con contestuale autorizzazione all'avvio degli interventi stessi;
- l'intervento in oggetto è stato ammesso al beneficio del finanziamento per l'importo di € 2.000.000,00, come si evince dall'“Allegato 1 – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 “Potenziamento infrastrutture per lo sport nelle scuole” - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;

#### **Dato atto, altresì, che:**

- con determinazione dirigenziale n. 1274/2023 in data 23/06/2023 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale afferente all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed agli adempimenti connessi alle pratiche catastali nell'ambito dell'intervento “I.I.S. “Olivelli Putelli” in comune di Darfo Boario Terme. Realizzazione nuova palestra CUP H81B21010390006”, in favore dell'Arch. Luca Bruno Gobetti, con studio professionale in Breno (BS), via Cappellini n. 12, Partita Iva: 03483740985, Capogruppo mandatario, in costituendo RTP con l'Ing. Maria Rosaria Accetto, con studio professionale in Brescia, Via della Noce n. 47, Partita Iva: 08233841215, mandante, l'Ing. Marco Zanuso, con studio in Trento, Via alla Val n. 61, Partita Iva: 02013240227, mandante, e l'Ing. Robis Camata, con studio professionale in San Donà di Piave (VE), Via Garda n. 11/2, Partita Iva: 02367630270, mandante, nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- è stato presentato, dal professionista incaricato, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00, di cui € 2.040.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 40.000,00, ed € 460.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- è stato, altresì, predisposto il Capitolato speciale dei lavori in oggetto, per un importo pari ad € 2.040.000,00, di cui € 2.000.000,00 per lavori ed € 40.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- il verbale di Verifica del progetto definitivo/esecutivo è stato redatto in data 10/08/2023 dall'Arch. Paola Faroni, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale-Ufficio Energia;
- il verbale di Validazione del progetto definitivo/esecutivo è stato redatto in data 10/08/2023 dal sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;

#### **Evidenziato che:**

- con determinazione dirigenziale n. 1832/2023 del 16/08/2023 è stato disposto di conferire l'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, corredato di relativi allegati, e ss.mm.ii., da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, determinato dal maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia, metodo A, ai sensi dell'art. 54, comma 2, e dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, con previsione di esclusione

automatica delle offerte risultanti anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

- con il medesimo atto è stato, altresì, disposto di avvalersi della riduzione termini per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 71 comma 3, Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, corredato di relativi allegati, e ss.mm.ii., adducendo, quale ragione d'urgenza, la stringente tempistica per l'aggiudicazione dei lavori fissata dalla normativa vigente in materia P.N.R.R., di porre a base di gara un valore stimato dell'appalto pari ad € 2.040.000,00, di cui € 2.000.000,00 per lavori, soggetti a ribasso, ed € 40.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 460.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per complessivi € 2.500.000,00, ed, infine, di stabilire che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023, corredato di relativi allegati, e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale del Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 1843/2023 del 17/08/2023 è stato disposto di approvare il relativo bando di gara;
- con determinazione dirigenziale del Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 2000/2023 dell'11/09/2023 è stato disposto di approvare il verbale dei giorni 06 e 07 settembre 2023, dal quale si evince che si è proposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico concorrente "Green Cantieri s.r.l.", con sede legale in Castel Mella (BS), Via Giovanni Pascoli n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 03799030980, a seguito di offerta di ribasso pari al 13,349%, per un importo pari, pertanto, ad € 1.733.020,00, di cui € 487.485,52 quali costi della manodopera ed € 43.325,50 quali oneri propri della sicurezza aziendali, oltre ad € 40.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari a € 1.773.020,00, Iva esclusa;

**Evidenziato, altresì, che** sono state condotte con esito favorevole le verifiche in ordine all'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 36/2023 ed al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 100, commi 1, lettera a) e 4, del citato Decreto Legislativo, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente, ad eccezione della comunicazione antimafia richiesta in data 13/09/2023, protocollo PG\_PR\_BSUTG\_Ingresso\_0062347, per la quale è stata rilasciata Informazione Liberatoria Provvisoria PR\_BSUTG\_Ingresso\_0062347, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, come da Nota Settore Stazione Appaltante CUC Protocollo Interno N. 178061/2023 del 25-09-2023 ;

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, dato atto della verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, di disporre l'aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Olivelli Putelli" in comune di Darfo Boario Terme. Realizzazione nuova palestra, CUP H81B21010390006 CIG A004F99075, in favore dell'operatore economico concorrente "Green Cantieri s.r.l.", con sede legale in Castel Mella (BS), Via Giovanni Pascoli n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 03799030980, che ha offerto un ribasso pari al 13,349%, per un importo ribassato pari ad € 1.773.020,00, di cui € 1.733.020,00 per lavori ed € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

#### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

- la Circolare Protocollo n. 2022/00230257 del 7 dicembre 2022, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – testo coordinato”;
- la Circolare Protocollo n. 2023/00156800 del 14 agosto 2023, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici-integrazione”;

#### **Richiamati:**

- gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i principi e le indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, in conformità disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016;
- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Verificato**, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell’11 luglio 2023;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **DETERMINA**

**nell'ambito dei lavori:**

**I.I.S. “Olivelli Putelli” in comune di Darfo Boario Terme. Realizzazione nuova palestra.**

**CUP H81B21010390006 CIG A004F99075**

**“Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR”**

***Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3 - “Potenziamento infrastrutture per lo sport nelle scuole”***

1. di dare atto che sono state condotte, con esito favorevole, le verifiche in ordine all’assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 36/2023 ed al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per l’affidamento degli appalti, di cui agli artt. 100, commi 1, lettera a) e 4, del citato Decreto Legislativo, così come l’assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l’accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall’Ente, ad eccezione della comunicazione antimafia richiesta in data 13.09.2023, protocollo PG\_PR\_BSUTG\_Ingresso\_0062347, per la quale è stata rilasciata Informazione Liberatoria Provvisoria\_PR\_BSUTG\_Ingresso\_0062347, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76;
2. di disporre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Decreto legislativo 36/2023, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ritenutala legittima e conforme all’interesse pubblico, dato atto della verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, l’aggiudicazione dei lavori “I.I.S. “Olivelli Putelli” in comune di Darfo Boario Terme. Realizzazione nuova palestra, CUP H81B21010390006 CIG A004F99075, in favore dell’operatore economico concorrente “Green Cantieri s.r.l.”, con sede legale in Castel Mella (BS), Via Giovanni Pascoli n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 03799030980,

che ha offerto un ribasso pari al 13,349%, per un importo ribassato pari ad € 1.773.020,00, di cui € 1.733.020,00 per lavori ed € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

3. di approvare il seguente Quadro economico:

A)	Lavori	€ 1.733.020,00
	Oneri per la sicurezza	€ 40.000,00
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.773.020,00</b>
B)	Iva lavori 10%	€ 177.302,00
	Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	€ 190.000,00
	Accantonamento 1,6% Fondo incentivante (% su A+IVA)	€ 35.904,00
	Imprevisti	€ 23.000,00
	Pubblicità	€ 2.096,00
	Indagini, allacciamenti, ecc	€ 5.000,00
	Economie di gara	€ 293.678,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 726.980,00</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500.000,00 trova imputazione alla Missione 4 Programma 02 come segue:

- € 2.000.000,00 Capitolo 90002057 Impegno 2023.1666, quota P.N.R.R.
- € 400.000,00 Capitolo 9000877, Impegno 2023.1826, quota in carico all'Ente
- € 100.000,00 Capitolo 9000896, Impegno 2023.1816, quota in carico al Comune di Darfo Boario Terme;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii., che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) rimane in capo al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale-Ufficio Energia;

6. di costituire l'ufficio Direzione Lavori come segue:

- Direzione lavori: Arch. Daniela Massarelli
- Direzione operativa lavori: Arch. Elena Maghini
- Direzione operativa lavori/Ispezione di cantiere: Geom. Ubaldo Copeta
- Direzione operativa lavori impianti: Ing. Iunior Basilio Balotti

7. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP H81B21010390006 ed il Codice Identificativo Gara CIG A004F99075;

8. di dare, infine, atto che, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, li 27-10-2023

II IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI