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INTRODUZIONE

In questo documento vengono descritti gli interventi in progetto, le caratteristiche tecniche del progetto di
‘RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA dell’edificio del IMPIANTO NATATORIO COMUNALE del comune di
DARFO BOARIO TERME (BS)” e delle principali apparecchiature che compongono lo stesso.

Sul sito dellANAC & pubblicato un documento di consultazione dal titolo “Servizi e forniture:
programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto” emanato dal’AVCP. In linea generale, si
osserva che, da un punto di vista funzionale, la predisposizione di un progetto preciso e di dettaglio, atto a
descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici fabbisogni della stazione
appaltante, appare come uno strumento necessario per ovviare al fenomeno, riscontrabile soprattutto nel
settore informatico, di porre in gara non specifici servizi, ma categorie di servizi (sviluppo software,
manutenzione, consulenza specialistica, data entry ecc), il cui contenuto € oggetto di specificazione
successiva all'atto della richiesta di esecuzione. Quest'ultima interviene, in sostanza, a valle di un contratto
spesso strutturato come “contratto quadro” o “aperto”. Il richiamo al documento di consultazione di cui sopra
é stato fatto per motivare il fatto che, nella descrizione delle specifiche tecniche di alcuni beni riconducibili
ai settori di interesse del progetto, tutte le volte che sara indicato il nome e la tipologia di un prodotto, con
la menzione della specifica casa costruttrice, o le specifiche tecniche saranno riconducibili ad un
determinato prodotto, esso sara fatto al solo scopo di fornire elementi inconfutabili del prodotto che si vuole
descrivere. Le ditte partecipanti alla gara pubblica, potranno proporre prodotti diversi purché aventi
caratteristiche tecniche similari o superiori a quelle del prodotto a cui si & fatto riferimento.

Come gia richiamato nella Relazione illustrativa, 'opera dovra essere realizzato in conformita alle norme
citate nella stessa Relazione illustrativa.
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Abbreviazioni e Definizioni

- Codice dei Contratti Pubblici: Codice dei Contratti Pubblici.

- D.P.R. n. 207/2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, per le parti ancora in vigore.

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 36/2023, degli articoli 9 e
10 del D.P.R. n. 207/2010) e Linee Guida Anac n. 3.

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 € 196 del D.P.R. n.
207/2010.

- Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96
del D.P.R. n. 207/2010.

- Lista: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo
119 del D.P.R. n. 207/2010.

Le definizioni seguenti si applicano a ciascuno degli impianti comunali la cui gestione € complessivamente
messa a gara

1. Amministrazione, Amministrazione concedente, Concedente, Committente: Comune di Palazzolo
sull'Oglio, Via XX Settembre, 32, 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS);

2. Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e ss.mmu.ii.;

3. Corrispettivo unitario: I'offerta economica del Concessionario, Assuntore, Impresa, Azienda, Ditta;

4. Concessionario, Assuntore, Impresa, Azienda, Ditta: impresa concessionaria del servizio,
aggiudicataria della procedura esperita dalla Centrale Committenza (di seguito, per brevita, solo,
“CUC"), sia essa una ditta singola ovvero quale capogruppo di imprese riunite;

5. Coordinatore tecnico del servizio: la persona fisica, individuata dal Concessionario, Assuntore,
Impresa, Azienda, Ditta, responsabile del regolare svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento,
fermo rimanendo il ruolo di supervisione e di coordinamento del responsabile del servizio;

6. CSP e CSE: Coordinatore in fase di Progettazione e Coordinatore in fase di Esecuzione secondo
quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008;

7. Direzione Lavori: I'ufficio di Direzione Lavori, titolare della Direzione Lavori, di cui il responsabile € il
Direttore dei Lavori;

8. Economie gestionali: riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio oggetto del presente
progetto, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente
al know-how gestionale del Concessionario;

9. Gestione o esercizio degli impianti: s'intende sia la conduzione sia il controllo degli impianti nei
termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente
Progetto;

10. Interventi obbligatori: interventi particolari richiesti dal’Amministrazione che dovranno essere eseguiti
a cura del Concessionario, Assuntore, Impresa, Azienda, Ditta nei tempi indicati dall'offerta;

11. Manutenzione ordinaria: fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende per manutenzione
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ordinaria la realizzazione di opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare
il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilita di tutte le
componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento
e di sicurezza, senza che da cio derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore
del bene e la sua funzionalita;

12. Manutenzione straordinaria: fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative
pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni
vigenti e con la finalita di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali,
tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali,
energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalita.

13. Manutenzione programmata preventiva: manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in
accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita ed il rispetto delle
condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di
funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.

14. Manutenzione straordinaria conservativa: € una manutenzione straordinaria che, pur essendo non
ricorrente, risulta in parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalita dei singoli componenti
che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti,
fintanto che tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell’'oggetto stesso. Per gli oggetti non
coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria
conservativa €& limitata alla parte su cui viene rilevata la necessita di intervenire attraverso una
manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali
interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.

15. Manutenzione straordinaria non conservativa: € una manutenzione straordinaria che si occupa di
attivita non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali attivita possono comprendere anche la
sostituzione dell'intero oggetto: in tal caso I'intervento si configura come intervento di riqualificazione.

16. PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai senti del Decreto Legislativo 81/2008;

17. Pulizia: azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, ovvero di materiali di risulta,
conseguente all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria ed il loro smaltimento nei modi
conformi alla legge, ovvero le normali operazioni di pulizia necessarie a mantenere in ordine le dotazioni
poste a disposizione del Concessionario, Assuntore, Impresa, Azienda, Ditta;

18. Punto di consegna (POD o PDR): il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica (POD) o di gas
naturale (PDR) da parte del Distributore. Esso univocamente identificato da un Codice ed é dotato di
gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva o del consumo volumetrico di gas;

19. Responsabile del servizio: la persona fisica, individuata dal Concessionario, Assuntore, Impresa,
Azienda, Ditta, quale referente del contratto nei confronti della Concedente;

20. Risparmio energetico: minor consumo di energia (elettrica o termica) per I'erogazione del servizio
oggetto del presente progetto, a parita delle condizioni al contorno e nel rispetto delle norme di settore;

21. Verifica: attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o
all'individuazione di anomalie occulte.
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PARTE PRIMA
CAPO 1 - NATURA e OGGETTO del’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la riqualificazione energetica del'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI VIA
RIGAMONTI” - CUP: J84J22001100006, secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara.
Oggetto dell'appalto consiste nellesecuzione di tutte le opere e forniture necessarie alla riqualificazione
energetica dell'edificio dellimpianto natatorio comunale del comune di DARFO BOARIO TERME (BS)”.
Gli interventi previsti consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, in:

o Installazione di impianto Solare Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica

o Installazione di impianto solare termico e sezionamento impianto di climatizzazione

o Installazione di sistema di gestione domotico

o Efficientamento impianto di illuminazione interna

o Efficientamento impianto di illuminazione esterna

o Fornitura di teli isotermici
Maggiori dettagli in merito alle lavorazioni di cui sopra sono contenuti negli elaborati progettuali e nelle relazioni
tecnico illustrative.
L’esecuzione di tutte le attivita dovra avvenire in conformita al Progetto Esecutivo.
Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la fornitura,
l'installazione e la programmazione di attrezzature e macchinari occorrenti alla realizzazione dell’ampliamento
del sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed
assistenza, alla regola dell'arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti collaudate ed a norma, nel
rispetto della legislazione vigente in materia.
II tutto deve essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua componente, nessuna esclusa.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'art. 1374
del Codice civile.
L’appaltatore ha inoltre precisi obblighi relativi all'assistenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema come specificato nel presente capitolato.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) & il seguente: J84J22001100006

Art. 2- Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara € definito come segue:

Importi in euro Colonna Colonna Colonna Colonna
1 2 3 1+2+3
A CORPO A MISURA IN ECONOMIA TOTALE
a | Forniture - € 22.300,00 - € 22.300,00
b | Importo esecuzione lavori - € 358.541,40 - € 358.541,40
c | Imprevisti € 93,67 - € 93,67
d | Oneri per la sicurezza - € 3.620,40 - € 3.620,40
atb+c+d|IMPORTO TOTALE - € 384.555 47 - € 384.555 47
Incidenza Monodopera - € 125.897,67 - € 125.897,67
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L’importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato allimporto di cui al comma 1, lettera a), aumentato
dell'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui al comma 3.

L’importo di cui al comma 1, lettera d), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non &
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 APRILE 2008, n. 81.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Il contratto € stipulato “a misura”.

Ai sensi dell'art. 44 comma 4, del D. Lgs. 36/2023, l'offerta sara valutata con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo.

L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui allarticolo 2, come determinato in seguito
allofferta dell’aggiudicatario, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 1), prevista a corpo negli atti
progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione
dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo;
allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata od integrata dal concorrente, essendo obbligo
esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle
voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola
base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo,
sono per l'aggiudicatario vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a
corpo gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a
corpo) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali ed in particolare, nella
descrizione nella parte a corpo.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1.

2.

Ai sensi D.P.R. 207/2010 ed in conformita all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere OG9 impianti per la produzione di energia elettrica.

| lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a
base di gara, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non
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sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi essere
realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede
di offerta; tuttavia Iimporto subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della
categoria prevalente di cui al comma 1.

La qualificazione di cui al comma 1 costituisce indicazione ai fini del rilascio del certificato di esecuzione
dei lavori.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. 1 gruppi di lavorazioni omogenee ai sensi D.P.R. 207/2010 sono indicati di seguito:
o OG9 impianti per la produzione di energia elettrica (67%)

o OS 28 - impianti termici e di condizionamento (26%)

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili od apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, é fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b. il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel sequito in relazione al loro valore indicativo;

c. tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni specialistiche e di calcolo, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d. [lelenco dei prezzi unitari;

e. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100, del decreto legislativo n. 81 del
2008 e le proposte integrative al predetto piano;

f. il piano operativo di sicurezza e all’articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;

g. il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in

particolare:
a. lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

STUDIO TECNICO Ing. MONDINI ROBERTO

Via Marconi 21, 25040 - GIANICO (BS) Pagina 11 di 68 Cod. Fisc. MNDRRT73T18B149G
Tel: (39) 0364 535781 - Fax: (39) 0364 535781 P.IVA e Cod. Fisc. 02661090981
roberto@studiotecnicomondini.it robertomondini@bs.ingegneri.legalmail.it



Comune di DARFO BOARIO TERME
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dell'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE
PROGETTO ESECUTIVO

b. il Codice dei Contratti Pubblici;

c. il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;

d. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a. il computo metrico ed il computo metrico estimativo;

b. le tabelle diriepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite
e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori
contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 120 del
Codice dei Contratti Pubblici;

c. le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 90 del regolamento
generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi
presentata in sede di offerta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte
dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e

della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di

offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente

al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e

sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento alla tipologia di intervento ed alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature,
alle proprie esigenze di cantiere ed al risultato dei propri accertamenti, nellassoluto rispetto della
normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari
indennita.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive

devono essere preventivamente sottoposti allapprovazione del Direttore Lavori; ove trattasi di

aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del

Direttore dei Lavori, I'appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e

successive modifiche ed integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione

appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

STUDIO TECNICO Ing. MONDINI ROBERTO

Via Marconi 21, 25040 - GIANICO (BS) Pagina 12 di 68 Cod. Fisc. MNDRRT73T18B149G
Tel: (39) 0364 535781 - Fax: (39) 0364 535781 P.IVA e Cod. Fisc. 02661090981
roberto@studiotecnicomondini.it robertomondini@bs.ingegneri.legalmail.it



Comune di DARFO BOARIO TERME
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dell'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE
PROGETTO ESECUTIVO

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1.

La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti Pubblici o di recesso dal
contratto ai sensi dellarticolo 88, comma 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
II curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo,
su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora I'aggiudicazione sia intervenuta prima
della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro gia stipulati
dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi e i soggetti di cui all'articolo 67 del Codice dei Contratti Pubblici
viene fatta salva la facolta di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione
appaltante che ne verifica la compatibilita con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
In ogni caso, la mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento
sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri
indennizzi.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro soggetto di
comprovata competenza professionale e con I'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega,
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11— Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
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lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica I'art. 59 del presente Capitolato.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che 'esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche
per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti.

Art. 12 - Denominazione in valuta

1.

2.

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione
in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Art. 12-bis — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1.

2.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010
e ss.mm.ii..

In particolare, I'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a
qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti gia
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché
nello stesso termine, le generalita e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovra
altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati
e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo
di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il Codice unico di progetto
(CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

L’appaltatore € tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, &
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza mensile, per il periodo di
riferimento, I'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di
trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta I'applicazione
delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullita ovvero alla risoluzione del
contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.
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CAPO 3 - TERMINI PER LESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1.

2.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
E facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n.
2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale
e dell'articolo 17 del Codice dei Contratti Pubblici; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia
indetta una nuova procedura per 'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta;
b) la documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale di cui all'all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e
segnatamente:
se trattasi di impresa:
- liscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;
- ildocumento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) od autocertificazione
di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- ildocumento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
14 del presente decreto legislativo;
ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:
- [liscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n.
81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo;
- il documento unico di regolarita contributiva;
c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui allallegato XI, la documentazione di cui alle lettere b) e c) pud essere sostituita da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in
merito al contratto collettivo applicato;

d) Nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando
necessario;
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e) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

f) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n.
81 del 2008;

g) Elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza
e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'elenco deve essere
corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore le
informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente comunicata;

h) Copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

i) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro
per I'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal
Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della
assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:

6.

- dalla singola impresa aggiudicataria;

- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 68,
del Codice dei Contratti Pubblici;

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45,
qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 68, del Codice dei Contratti Pubblici,
qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione
appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le disposizioni sulla
consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma
2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
allesecuzione di alcune di esse.

L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche

tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di Sicurezza di cui al successivo art. 41.

Art. 14 — Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla
Stazione appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
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all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte,

il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna. E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente
comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi
previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

2. |l direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale & inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

3.

Nel verbale di sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.

Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori redige
il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & firmato dall'appaltatore ed é
trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai
sensi del comma 1, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare
per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione necessaria
per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'llegittima
maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali
é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'appaltatore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell'articolo 121 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento D.P.R.
n.207 del 2010.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti Rientra tra le ragioni di pubblico
interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute
esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L'ordine é trasmesso contemporaneamente all'appaltatore ed al
direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le
ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
contemporaneamente all’'appaltatore ed al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli
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ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di
cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei
lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0
comunque quando superino sei mesi complessivi, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
| termini suddetti.

9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque

10.

1.

12.

sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso od indennizzo. In ogni caso, e salvo che la
sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non & calcolata nel tempo
fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 12. In ogni caso la sua concessione
non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16 — Penali in caso di ritardo

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 2 (due per mille)

sullimporto contrattuale.

Per i lavori dove € prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate ed autonome, nel caso

di ritardo rispetto ai termini di una o pit d’'una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai

rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna degli stessi;

b) nellinizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all'appaltatore qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 3;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma.

La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora I'appaltatore,

in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), € quantificata con riferimento all'importo dei lavori ancora

da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) & quantificata con riferimento allimporto dei lavori di

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal

direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da

parte dell’'organo di collaudo od in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento,

del certificato di regolare esecuzione.
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6. L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi

siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
Iarticolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni od
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1.

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 43, comma 10, del regolamento, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei

lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con

il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato od integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed

in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese od altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento od il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento od il coordinamento con autorita, enti od altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa od aziende controllate
0 partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del
medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione

delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica I'articolo 133 del regolamento
generale.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante

integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma pud essere modificato dalla

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma

legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze

contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione,

cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei lavori provvedere
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all'integrazione e/o all'aggiornamento del cronoprogramma, che verra poi sottoscritto dall’appaltatore per
accettazione.

Art. 18 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1.

a)

b)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori 0 espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra 'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere od inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dellemanazione di
apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato | del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie
esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
secondo quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui allart. 108, del
Codice.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

1.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. verra corrisposta
un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto, la cui corresponsione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del

1.
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tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma.

L'erogazione dell'anticipazione viene consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 17 del Codice dei Contratti Pubblici, prima della stipula del contratto.

L’erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1.

| pagamenti avverranno in un’unica rata a conclusione dei lavori, a seguito dell'emissione di certificati di
pagamento, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al
comma 2.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il
........................ ” con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dellart. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore
a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento
e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici,
I'emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

- allacquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali
subappaltatori; ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6,
commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva
dell'appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all'art. 45 del presente capitolato.

- qualora I'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del
subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata
richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, ¢. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009,
I'emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto € altresi subordinato alla
trasmissione alla Stazione appaltante da parte dell'affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai
pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti gia
oggetto di certificazione Qualora I'esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la
contestazione della regolarita dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato
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dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore
dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella
misura accertata dal direttore dei lavori.

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006
n. 286, la corresponsione delle rate di acconto & subordinata allaccertamento, da parte della Stazione
appaltante, delle seguenti condizioni:

a. che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere,
in applicazione dellart. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalitd di cui al D.M.
18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza e
segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo;

b. all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;

c. qualora 'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

d. allaccertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza &
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

| pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del
dell'importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di acconto potra pertanto
avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi dellart.
200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una
relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’'appaltatore e non ancora definite, in cui
sono indicate le vicende alle quali 'esecuzione del lavoro é stata assoggettata. Col conto finale & accertato
e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dallappaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.

La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004,
n 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.
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6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. Siapplicano le condizioni di cui all'art. 21, commi 6 e 7 del presente capitolato.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per 'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti allappaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale come definito nel
Codice dei Contratti Pubblici.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento ed il
suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’'appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale come definito nel Codice dei
Contratti Pubblici.

3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti commi
1 e 2 & comprensiva del maggior danno.

4. |l pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto od a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

5. E facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, é facolta dell'appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione a
quanto definito nel Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al
termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovulti gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale come definito nel Codice dei Contratti Pubblici.

3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al precedente
comma 2 &€ comprensiva del maggior danno.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Come definito nel Codice dei Contratti Pubblici, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto,
per i prezzi di singoli materiali nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione
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superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta,
con apposito decreto. La compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall'appaltatore, a pena di
decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalita per il calcolo ed il pagamento della compensazione
sono disciplinate dall'art .171 del regolamento.

Per i lavori la cui durata prevista & superiore a 2 anni, ovvero per i lavori la cui durata, inizialmente prevista
non superiore a 2 anni, si protragga, per cause non imputabili al’appaltatore, fino a superare i due anni dal
loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
lultimazione dei lavori stessi. Ai sensi dell'art. 133, comma 3bis, I'applicazione del prezzo chiuso deve
essere richiesta dall'appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalita per
I'applicazione del prezzo chiuso sono disciplinate dall'art. 172 del regolamento.

Art. 26 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

3.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, come definito nel Codice dei Contratti Pubblici e della legge 21 febbraio
1991, n. 52.

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010
e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario € tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003,
il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante
strumenti che consentano la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a corpo

1.

La valutazione dei lavori a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro elaborato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di
cui allart. 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto 'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.
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Art. 28 - Lavori a misura — oneri per la sicurezza

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti od aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari desunti dall’elenco prezzi unitari previsto per I'esecuzione dell’appalto.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza ¢ effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo
assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:

- in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati allimporto contrattuale, per la parte forfetaria;
- a misura, applicando i prezzi previsti in capitolato alle effettive quantita eseguite.

Art. 29 - Lavori in economia

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 153
del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1 per la parte in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1.

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Garanzia provvisoria

1.

2.

Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, € richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per
cento (due percento) dellimporto preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della
partecipazione alla gara.
Ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud
essere prestata:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante;
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1
(Allegato B), allegata al decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformita all'articolo
93, comma 4 del Codice dei contratti.
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4. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese
raggruppate.

Art. 32 - Garanzia fidejussoria definitiva

1.

Come definito dall'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici, & richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al
10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove
il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

La garanzia fidejussoria definitiva & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci¢ autorizzati dal Ministero
del’Economia e delle Finanze in conformita alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia
alleccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in osservanza di quanto disposto dall’art.
103 del Codice. Essa é presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra & progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna alliistituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, €
svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’'appaltatore. La Stazione
appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante che aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria ai sensi Codice dei Contratti Pubblici.
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In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui
all'articolo 37, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice
la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in
verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi dell'art. 84, dell'art. 93 e dell'art. 103, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria di cui
all'articolo 31 e della garanzia fideiussoria di cui allart. 32 € ridotto al 50 per cento per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni
di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione € applicabile ai soli operatori economici
certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, per poter beneficiare della riduzione di cui ai commi
1, il requisito della certificazione di qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed
aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 34 - Assicurazione a carico dellimpresa

1.

Come definito dal Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 125 del Regolamento, I'appaltatore € obbligato a

produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema

Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione

ed a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza

assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale

di impianti e opere, anche preesistenti, cosi quantificate:

A) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'lVA.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per

una somma assicurata non inferiore a Euro 2.000.000,00.

La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi:

e danni a cose dovuti a vibrazioni;

e danni a cose dovuti a rimozione dei punti luce e delle loro basi di appoggio (altresi denominate
plafoniere) o di sostegni in genere;

e danni a cavi e condutture sotterranee e non.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui

all'articolo 48, del Codice dei Contratti Pubblici; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici la
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mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale,
le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cio I'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti di cui all'art. 132, comma 3, primo periodo.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse delllamministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dellopera e/o alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all'art. 132, comma 3, secondo periodo.

Qualora, nelle ipotesi previste dal Codice dei Contratti Pubblici, 'importo delle variazioni dei lavori rientri
entro il limite del 20% dell'importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto
di sottomissione che I'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia &€ accompagnata da un atto aggiuntivo al
contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le
condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 161 del D.P.R. n. 207 del
2010, é condizionata tale accettazione.

Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore ai sensi dellart. 162, comma 3, le
economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la Stazione appaltante e
I'esecutore.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere,
ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 39, nonché 'adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 40.
Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento
dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere,
ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, 'adeguamento del piano
sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 5, del citato decreto
n. 81 del 2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, all'art. 100 del decreto n. 81 del 2008
nonché al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto.

Art. 36 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero
necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
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Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato anche I'appaltatore originario.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come
determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi
3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri
e le modalita come definite dal Codice dei Contratti Pubblici.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 — Norme di sicurezza generali

1.

2.

3.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene e
di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione dei
rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore & soggetto agli adempimenti di cui al D.Igs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d'impresa, con la conseguente elaborazione
del Documento di cui all'art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

2.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la
documentazione prevista dall'art. 13 del presente capitolato.

L’appaltatore € obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17,
18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIlI allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore & obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a 155 del
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.

Art. 40 - Piani di sicurezza

1.

Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ¢ fatto obbligo all'appaltatore di
predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n.
81 del 2008. Tale piano & consegnato alla Stazione appaltante e messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008,
purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza.
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Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralita di piu
imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova
applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81
del 2008.

Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento

dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato ad

osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell'art. e all'art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo & esteso altresi alle

eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione

del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di

coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sullaccoglimento o il rigetto delle

proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3,

lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non pud

in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere

del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni a

seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale

circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il

presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'appaltatore sono intese ad integrare il

piano di sicurezza e coordinamento.

L’appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il

documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,

commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.
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Art. 41 - Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi pubblici, dell’articolo 89 comma
1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo
di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n.
81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 'appaltatore é tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42 del presente capitolato
nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo
39 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per 'esecuzione ai sensi degli articoli 90 comma 5 e 92 comma 2, del decreto
n. 81 del 2008.

Per cantieri di entita e tipologia previsti dall'art. 90 comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
precedente art. 39.

Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e gli allegati
da XVl a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore € tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Ai sensi dellart. 119 del Codice dei Contratti Pubblici, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto, cottimo e distacco di manodopera

1.

2.

4.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili ai
sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici nella misura massima prevista dalle norme vigenti.
Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili
0 subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente
capitolato e 'osservanza dell'articolo 119 del Codice dei contratti.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a. che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o0 concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b. che 'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c. che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

d. ladocumentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

€. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

f. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto
di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante
la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante
in sequito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni
di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento in subappalto od in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
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a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto od al
cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che 'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con I'operatore economico al quale &
affidato il subappalto od il cottimo. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

c) che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia ed
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto od in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui agli
art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;

3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio da parte della Stazione
appaltante del DURC di quest'ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto
di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, 'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12,
comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei
relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante
in sequito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensidellart. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici I'appaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore € tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
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dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) l'appaltatore deve verificare I'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato
nellallegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del

subappaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante pronuncia, previa contestazione

degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone contestuale
segnalazione all'Osservatorio.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita espletate

nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo,

se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a

100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento

dell'importo del contratto di subappalto. | subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere

comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto

e dellimporto dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e I'assunzione degli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto

previsto dall'art. 12-bis del presente capitolato unitamente ad una o piu dichiarazioni di quest'ultimo, ai sensi

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e

I'assenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

10. Ai fini del presente articolo il cottimo, come definito dal Codice dei Contratti Pubblici, consiste

1.

nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in
possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori
affidati e non all'importo del contratto, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta,
in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’'opera da parte dell’'esecutore.

Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita
“distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, aimeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra.
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Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali come definito dal Codice dei Contratti Pubblici. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo
negare I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 44 — Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori
subappaltati.

I direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia
di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 42.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 19935, n. 246, con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 45 - Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Limitatamente
al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma
4, del D.P.R. 554/99, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15 % del totale dei lavori la
stazione appaltante provvede ai sensi dell’art. 48 del Codice, a corrispondere direttamente ai subappaltatori
ed ai cottimisti I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; I'appaltatore € obbligato a trasmettere
tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall’'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi
importi e la proposta motivata di pagamento.

Nei rapporti con i propri subappaltatori, I'appaltatore & tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento
non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

L’affidatario dovra trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine,
la Stazione appaltante sospende I'emissione del successivo certificato di pagamento a favore
dell'affidatario.

In caso di cessione del credito, 'appaltatore € tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal
rilascio della certificazione ex art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori
oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di
acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.

La Stazione appaltante non procedera all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione se I'appaltatore non avra ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 — Riserve e controversie

1.

Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza od alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dellappaltatore. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel
rispetto anche di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dallart. 28 del presente capitolato,
devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione. Le riserve
in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e
restituita dall'appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita allatto della firma
immediatamente successiva allordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico
ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere
a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva,
I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato
dall'articolo 190 comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell’articolo 210 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto allimporto contrattuale in
misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un
accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Come definito dal Codice dei Contratti Pubblici, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di
accordo bonario di cui allart. 210, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario come definito dal Codice dei
Contratti Pubblici, € prevista la competenza del Giudice ordinario ed € escluso il ricorso all'arbitrato.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano
a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, ovvero dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Nel caso di contestazioni tra la Stazione appaltante e I'appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire
sullesecuzione dei lavori, compresi i casi di cui allart. 161, comma 4, secondo periodo ed allart.1 67,
comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall'art.164 del regolamento.

Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Come definito dal Codice dei Contratti Pubblici, Iimporto complessivo delle riserve non pud in ogni caso
essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva
gli aspetti progettuali che, come definito dal Codice dei Contratti Pubblici, siano stati oggetto di verifica.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell'esecuzione deilavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed
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affini e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori;

b) l'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, diiscrizione alla Cassa
Edile di Brescia delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente
capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarita contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o piu
soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
Iimporto corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo
105 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 48 e 105 del Codice. Nel caso di formale
contestazione delle richieste da parte dell’'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro
delle richieste e delle contestazioni all’'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono

richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresi richiedere i documenti di

riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico

dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il
personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, da parte delle autorita competenti, in
capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. I
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla € punito
da parte delle autorita competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
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Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso

1)
2)

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi definiti dal Codice dei Contratti

Pubblici.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita od inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte allimpresa dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

) azioni od omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il contratto € altresi risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione

dei lavori che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dellart. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC

dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante procede, previa contestazione

degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra

il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di

due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle

attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,

allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per 'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,

i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione

della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
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i) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

i) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

ii) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La Stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate dal Codice dei
Contratti Pubblici.

La Stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel
cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio
dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di
infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la Stazione appaltante procedera al pagamento del
valore delle opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilita conseguite.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare formalmente per iscritto I'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori,
il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno
dalla formale comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di
scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
allaccertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza
pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione
che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’'ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo di cui all’art. 16 del presente capitolato
speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente ed indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione (24 mesi); tale
periodo cessa con I'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell'ente appaltante. Durante tale periodo 'appaltatore & tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere oggetto di intervento senza ulteriori oneri a carico dellEnte Appaltante.

II certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199
del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 50 — Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

II certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; sso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.
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2. Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo € sostituito dal certificato di regolare esecuzione che

deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00
€ e fino a € 1.000.000,00 & facolta dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare
esecuzione. |l certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalita previste dall'art. 230 del DPR
207 del 2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori 0o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile;

b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i
piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione in sito, 0 presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice od armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
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per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno i regolamentari prelievi di calcestruzzo
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento delle opere, fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

g) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati od eseguiti da altri fornitori per conto dell’'ente appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, delluso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) lapulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

m) I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al direttore lavori, prima della
posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal
Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere,
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché [l'illuminazione notturna
del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori ed assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e
collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;
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la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

fornire entro 30 giorni dall’'aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38.

2. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche ed altri eventuali) interessati
direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore & obbligato:

a)
b)

c)

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere esequite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato, non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto ed ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

all'inizio dei lavori 'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche),
detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per
effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del direttore di cantiere, cui intende
affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto di comprovata
competenza professionale e con I'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire.
L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro
matricola.

2. Per lavori che comportano I'esecuzione di opere non piu ispezionabili, 'appaltatore deve produrre alla
direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della
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direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori ed in formati digitali riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
CONNESSIONE ED ALLACCIO degli impianti fotovoltaici

Prima di procedere con linstallazione, I'Appaltatore, dovra seguire l'iter di connessione per conto del
Committente. Avviato l'iter di costruzione, ' Appaltatore per conto del Committente (definito produttore), deve
registrare il proprio impianto sul portale di Terna (https:/mercato.terna.it/gaudi/). Una volta connesso
Iimpianto alla rete, 'Appaltatore per conto del Committente, deve supportare il Committente stesso alla
stipula della convenzione con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Gli oneri necessari all’'allaccio, alla
connessione ed alal stipula della convenzione con il GSE, benche redatte da parte dell’Appaltatore, saranno
a carico del Committente.

Art. 54 — Materiali di scavo e di demolizione

1.

| materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce da
scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure
di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186.
| materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore & responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui al presente
appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso
impianti autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente
e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi
delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati
ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al
D.Lgs. 152/2006.
Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, I'appaltatore, anche nel caso di
lavorazioni affidate in subappalto, € tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
- lelenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei
soggetti trasportatori;
- idati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
Sono infine a carico dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute
in materia ambientale.

Art. 55 - Custodia del cantiere

1.

2.

E a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata.
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Art. 56 — Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100
di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell1 giugno
1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

Art. 57 — Danni da forza maggiore
Non verra accordato allappaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se
non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dallart.
166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall'appaltatore entro il termine perentorio di
5 giorni da quello in cui si & verificato I'evento.

Art. 58 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Aisensidell'art. 139 del regolamento, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,
passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. |l presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'aliquota I.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 59 - Qualita e provenienza dei materiali - Prove

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti ed inoltre corrispondere alla specifica
normativa del presente capitolato e degli altri atti contrattuali. Salvo diversa disposizione, i materiali e le forniture
potranno essere approvvigionati ove I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio
della direzione lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti prescritti. Le provviste non
accettate dalla direzione lavori, in quanto non riconosciute idonee, dovranno essere allontanate
immediatamente dal cantiere, a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti
richiesti. L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali fomiti, la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che 'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

L'appaltatore ha infine I'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove sui materiali da costruzione impiegati o da

impiegare, sostenendo tutte le spese di prelievo e invio dei campioni ai laboratori ufficiali di prova che saranno

indicati dalla direzione lavori, esibendone quindi i relativi certificati.

a) Acqua
Dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o fosfati, non inquinata da materie organiche o
comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle
norme tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971 (D.M. 16
giungo 1976, e successivi aggiornamenti).

b) Leganti idraulici
Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla Legge
26 maggio 1965 n. 595 ed al Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 parzialmente modificato dal Decreto
Ministeriale 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 6 novembre 1972.

c) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in conglomerati cementizi
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 1 aprile 1983: Norme tecniche alle quali devono
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica.
Le dimensioni dovranno essere sempre maggiori di quelle previste come compatibili per la struttura a
cui il calcestruzzo € destinato; di norma perd non si dovra superare la larghezza di cm 5 (per larghezza
si intende la dimensione dell’inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di
fondazione; di cm. 4 per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpate o simili;
di cm. 2 si tratta di cementi armati e di cm 3 se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti,
cunette, copertine, ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico
articolo riguardante i conglomerati cementizi.

d) Pietrischi - Pietrischetti - Ghiaie - Sabbie - Additivi da impiegare per pavimentazioni
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per 'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. (fascicolo n.
4 ED. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei
lavori.
| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.1; i pietrischetti
quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passano dal
crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate
allacqua cilindrate;
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2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per
I'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per I'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e
per trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti
bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, stato superiore di
conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di
prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o
non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

e) Manufatti in cemento
| manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con dimensioni
uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto
impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune
sagomature alle due estremita per consentire una sicura connessione.

f) Materiali ferrosi
Saranno esenti da scorie, soffiature o saldature o da qualsiasi altro difetto.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalie vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 9
gennaio 1996, nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguente requisiti:
In particolare:
- Acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme
Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (D.M. 1 aprile
1983);
- lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovra essere del tipo laminato a
freddo, di qualita extra dolce ed avra spessore di 2/10 di mm;
- acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovra soddisfare ai requisiti stabiliti dalla Norme
Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (D.M. 1 aprile
1983).
Ferro
Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.
Acciaio dolce laminato
L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra essere eminentemente
dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od
alterazioni: dovra essere salvabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
Acciaio fuso in getti
L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima
qualita. esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
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Acciaio sagomato ad alta resistenza
dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di
rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato
elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il casco di
sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 240 N/mm2.
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza cubica a
28 giorni di stagionatura non inferiore a 25 N/mm2; questa resistenza é riducibile a 200 NiImm2 quando
La tensione nell'acciaio sia limitata a 220 N/mm2.
Le caratteristiche e le modalita degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M.
1° aprile 1983.
Ghisa
La ghisa dovra essere di prima qualitd e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne
la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente moderata.
E assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

g) Legnami
Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a
tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte € non dovranno
presentare difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.
| legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non da rami, saranno diritti in modo che la
congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alle superficie; la differenza fra i
diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
| legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate,
tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo I'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della
minore dimensione trasversale dell'elemento.

h) Bitumi - Emulsioni bituminose
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti Norme per I'accettazione dei bitumi per usi
stradali - Caratteristiche per 'accettazione, Ed. maggio 1978; Norme per I'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali, Fascicolo n. 3, ultima edizione; Norme per 'accettazione dei bitumi per usi
stradali (Campionatura dei bitumi) Ed. 1980.
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150: per i trattamenti
a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100. B 60/80; per conglomerati
chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50. B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

i) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.
Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la
percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno
(passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di
plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.) nonché dalliindice di
plasticita (differenze fra il limite di fluidita L.L e il limite di plasticita L.P.).
Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi
terreni, ha notevole importanza.
Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potra fare riferimento alle seguenti
caratteristiche (Highway Research Boerd):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 mm
ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra essere
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passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25%
passante al n. 200 A.S.T.M,;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10
mm, dal 25 al 50% ai setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n.10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal
3 al 10% al setaccio n. 200.
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2),1'indice di plasticita non deve essere
superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M.
deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve
superare i due terzi di essa.
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);
5) stato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve
essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65%. al setaccio da 10 mm, dal 55 al
85% al setaccia n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al
setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite
di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due
terzi della frazione passante al n. 40.
Inoltre € opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici
di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una
miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturato con
acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovra per gli strati inferiori
non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua
non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio.
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto I'impiego di detriti di cava,
il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dellacqua (non solubile non
plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo
stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali
teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura, per
materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei
vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno
80: la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i
6 cm.

m) Pietrame.
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee: dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata all’'entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli adenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore
alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.
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Il profilo dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 160 N/mm2 ed una
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine
di paragone.

Art. 60 - Modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole dell'arte costruttiva, nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro. Per tutte le opere per le quali
nel presente capitolato ed annesso elenco non si trovano prescritte speciali norme, I'appaltatore dovra seguire
i migliori procedimenti della tecnica, attenendosi inoltre alle istruzioni che all'uopo impartira la direzione lavori.
In questa sezione sono definiti i lavori e le norme di esecuzione della fornitura e posa in opera dei nuovi corpi
illuminanti. | lavori riguardano essenzialmente opere per la stesura dei cavi elettrici e l'installazione di corpi
illuminanti ed apparati elettronici di controllo e gestione quali a puro titolo esemplificativo sensori di presenza,
crepuscolari, ecc.. Gli interventi descritti dovranno essere eseguiti dall'appaltatore nel rispetto delle prescrizioni
degli organismi e delle amministrazioni competenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e di impatto
ambientale. In particolare & necessaria I'osservanza delle norme previste da:

o disciplinari degli Enti e delle Autorita preposte allamministrazione del suolo, del sottosuolo e delle
infrastrutture pubbliche;

e leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, stabiliti dagli Enti e Servizi preposti
alla sicurezza sul lavoro e da qualunque altra misura cautelativa che, caso per caso, si dovesse rivelare
opportuna al fine di evitare infortuni in conseguenza dei lavori stessi;

e leggi nazionali e locali in materia di vincoli di natura idrogeologica, ambientale, paesaggistica,
architettonico-monumentale, ecologica, ecc. | tracciati, le sedi di posa, la tipologia di intervento (scavi a
cielo aperto, predisposizione di infrastrutture, ecc.), le relative caratteristiche tecniche ed il
dimensionamento delle infrastrutture, dovranno essere verificati preliminarmente e congiuntamente con
I'Ente. Eventuali varianti, imposte da ostacoli imprevisti durante la fase realizzativa dovranno essere
sempre preventivamente approvate dall'Ente stesso. In generale I'appaltatore dovra pertanto
provvedere a:

. effettuare un sopralluogo per prendere visione dei siti di installazione per le verifiche necessarie
ad accertare le caratteristiche ambientali e le possibilita logistiche;

. provvedere alla nomina di un referente al quale possa essere notificata qualunque disposizione
anche verbale;

. spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire
lincolumita alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati;

. spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito di autoveicoli ed effettuare le
segnalazioni stradali di legge sia diurne che notturne,

. provvedere alla pulizia dei luoghi di realizzazione delle opere in oggetto. Rimangono esclusi
unicamente i danni prodotti da forza maggiore.

Gli oneri a carico del Committente sono i seguenti:
o le eventuali autorizzazioni per rendere disponibili aree o edifici pubblici/privati per la realizzazione dei

lavori di installazione;
o gli oneri relativi ai costi di allacciamento ed ai canoni di abbonamento delle eventuali linee su reti

pubbliche;
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o linstallazione di contatori per la fornitura di energia elettrica.

Con riferimento a tali Leqqgi e Norme o alle altre comunque applicabili, I'impresa é tenuta a fornire,
indipendentemente dalle prescrizioni contenute in questo Disciplinare Descrittivo, tutte quelle opere e
materiali - nessuna esclusa - che risultino necessarie per il completo adempimento delle norme e leqqi
vigenti, e ci6 senza alcun maggior onere per il Committente.

Tutti i materiali forniti dovranno essere conformi ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI relativi allo specifico
settore.

OPERE PROVVISIONALI

Le demolizione, i disfacimenti, le rimozioni e simili saranno eseguiti con la massima diligenza e con le
Delimitazione area temporanea di deposito su suolo pubblico.

Non & prevista I'occupazione di suolo pubblico.

Scale portatili

Saranno evitate per quanto possibile.

La scelta del tipo di scala portatile deve essere valutata in rapporto al lavoro da compiere e alle

previste condizioni d'impiego; prima dell'uso si deve controllare a vista lo stato di conservazione

delle scale e in particolare verificare:

l'integrita, all'estremita inferiore dei montanti dei dispositivi antisdrucciolevoli;

I'esistenza, quando necessaria, dei dispositivi antisdrucciolevoli di appoggio e/o dei dispositivi di trattenuta
dell’'estremita superiore della scala e la loro integrita;

I'efficienza degli innesti delle scale a elementi innestati e delle staffe di scorrimento e aggancio delle scale a
sfilo;

lintegrita dei pioli e il loro incastro nei montanti. Questi ultimi dovranno apparire privi di fessurazioni,
screpolature od altro;

lintegrita e il serraggio dei tiranti in ferro che collegano i montanti fra di loro.

La scala deve appoggiare su superfici piane, resistenti € non sdrucciolevoli evitando I'uso di mezzi di fortuna
che possano pregiudicarne la stabilita. Su terreno cedevole va inserita sotto i montanti una idonea tavola in
legno, per evitare sprofondamenti. Se esiste dislivello tra i due montanti occorre compensarlo con un apposito
piedino antisdrucciolevole regolabile. La sommita della scala deve essere appoggiata in modo sicuro. La scala
deve avere un giusto angolo d'inclinazione che si ha quando il "piede" ¢ circa 1/4 della sua lunghezza. Una
scala posta in opera con un piede troppo piccolo rischia di ribaltarsi all'indietro o lateralmente, mentre con uno
troppo grande & sottoposta ad anomali sforzi di flessione.

Protezioni anticaduta

Previste nel Piano di sicurezza e compensate a parte (vedi CME sicurezza).

DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Le demolizione, i disfacimenti, le rimozioni e simili saranno eseguiti con la massima diligenza e con le
precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e alle cose e non deteriorare i materiali recuperabili.

In generale si trattera di demolizione di murature in calcestruzzo, anche armato, esistenti, di pietra (in questo
caso con sistemazione delle materie a rilevato utile, compreso l'accatastamento in cantiere del pietrame da
riutilizzare) compreso inoltre: carico, trasporto e conferimento a discarica delle materie eccedenti, nonché ogni
altro lavoro accessorio e opere provvisionali di puntellazione e riparo. Vanno inoltre considerate le operazioni
di taglio, carico, trasporto e smaltimento di alberi esistenti, lo smontaggio con demolizione dei supporto di una
statua in sito, la demolizione di transenne metalliche e in generale di manto stradale compreso trasporto e
conferimento a discarica.
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Dovranno limitarsi alle parti e dimensioni prescritte, con I'obbligo dell'appaltatore di rifare a sue spese le parti
di lavoro che avesse eseguito in piu di quelle necessarie od ordinate. Tutti i materiali utilizzabili dovranno
essere opportunamente puliti, custoditi e trasportati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L.
Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'appaltatore di
impiegarli tutti o in parte nei lavori. | materiali di risulta non utilizzabili dovranno essere trasportati a rifiuto.

| materiali provenienti da lavorazioni di demolizioni, rimozioni e scavo devono essere correttamente raccolti,
separati e differenziati entro aree delimitate da concordare con la Direzione Lavori, prima del trasporto e
conferimento in Discarica autorizzata.

| rifiuti devono essere organizzati secondo la classificazione C.E:R. riportata all’Allegato D al Titolo | della
Parte Quarta del D.Igs. 152/2006.

Il trasporto dei rifiuti derivanti dalla raccolta e conferimento in discarica o centri di stoccaggio dovra essere
svolto esclusivamente con i mezzi idonei ed autorizzati indicati agli articoli che precedono.

L'Impresa deve effettuare le operazioni di pesatura dei materiali raccolti presso la discarica autorizzata o
presso l'impianto di stoccaggio, trattamento o recupero dei materiali medesimi, e deve consegnare copia dei
formulari di identificazione dei rifiuti smaltiti alla Stazione Appaltante.

MALTE E CALCESTRUZZI

Le malte e i calcestruzzi dovranno essere diligentemente manipolati su aree convenientemente pavimentate,
oppure verranno confezionati con impastatrici meccaniche, usando i prescritti materiali nelle proporzioni
necessarie.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni contenute nei D.M. 14/1/1966 e 316/1968.

Ove previsto dal capitolato o ordinate dalla D.L., dovranno essere aggiunte all'impasto le sostanze additive
prescritte. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nelle quantita
necessarie per l'impasto. 1 residui che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno
essere gettati a rifiuto.

SOTTOFONDI

| sottofondi dovranno essere stabilizzati in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e
rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto fino a formare un
piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessore medio 15 cm.

Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido.

Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno pagati a metro quadrato coi prezzi di
elenco.

Sara pagata la loro superficie vista, limitata cioé dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni
incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.

Nei prezzi relativi € sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di
lastre, pietre e ciottoli, per maggior difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la
preparazione, battitura e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di cemento
o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra opera o spesa per dare i
lavori ultimati ed in perfetto stato. | prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o
curva, la superficie vista e qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE
APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale 0 manufatto fornito dall'’Amministrazione Appaltante sara consegnato
secondo le istruzioni che l'impresa ricevera tempestivamente. Pertanto essa dovra provvedere al suo trasporto
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in cantiere, immagazzinamento e custodia e successivamente alla loro posa in opera a seconda delle
istruzioni che ricevera eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli, restando sempre I'impresa responsabile della buona conservazione del materiale
consegnatole prima e dopo il suo collocamento in opera.

PRODOTTI SIGILLANTI, ADESIVI, ECC

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai
fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta
all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale
sono destinati;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o
alla norma UNI ISO 11600 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;

caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma
UNI e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
| moduli fotovoltaici dovranno essere in silicio monocristallino ed avere le seguenti caratteristiche nominali:
o Potenza nominale = 500W
o Efficienza di conversione >21,0%
o Tolleranza dipotenza 0% /+3,0%
o FillFactor (fattore di riempimento o di forma)  =0,79
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o Coefficiente di temperatura Voc = -0,26 %/K

Coefficiente di temperatura Isc < 0,05 %/K
Coefficiente di potenza Pmpp  =- 0,34 %/K
Rendimento minimo garantito al 1° anno <98 %
Degradazione annua max ammessa < 0,45%
Garanzia di prodotto =25 anni
o Garanzia di potenza o di mantenimento delle prestazioni = 25 anni - lineare
| pannelli utilizzati dovranno quindi possedere i requisiti tecnici minimi sopra elencati e dovranno possedere
certificazioni e conformita adeguate ai Test Standard di base previsti dalle norme IEC 61215:2021 e IEC
61730:2016 oltre che alle seguenti:

0 O O O O

o Resistenza al fuoco in Classe 1 Norma UNI 9177

o Resistenza a PID Test IEC 62804

o Resistenza LeTID/LID Test specifico e certificato

o Resistenza a nebbia salina Test IEC 61701

o Resistenza a sabbia e polvere Test IEC 60068/2/68
o Resistenza allammoniaca Test IEC 62716

o Certificazioni qualita e EHS ISO 9001:2015

1ISO 45001:2015

1ISO 45001:2018
| moduli fotovoltaici avranno prestazioni meccaniche idonee a sopportare i carichi statici di pressione di neve e
vento secondo la normativa vigente.
Marca: primaria casa costruttrice, subordinata all'approvazione della D.L.

INVERTER
Il gruppo di conversione é costituito da n.2 inverter trifase da 10 kW caratterizzati dai parametri di cui nel seguito.
o Nrinseguitori MPP indipendenti: 12
o Stringhe per inseguitore MPP: 2
o Range di tensione MPP: 500/800 V
o Corrente max ingresso (per inseguitore MPP): 26 A
o Potenza max CC ingresso 165.000 W
o Potenza max CA in uscita 110.000 W
o Tensione d'uscita Trifase 400 V
o Fattore di potenza Cos(PHI) = 0,8 regolabile
o Rendimento Europeo: 98,4%
o Peso: 93,5 kg

Inoltre deve rispettare le seguenti caratteristiche:

o Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), dotato di funzione MPPT
(inseguimento della massima potenza) in conformita a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla
norma CEI 11-20.

o Ingresso lato c.c. da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema
IT.

o Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformita norme CEl 110-
1, CEI 110-6, CEI 110-8, CEI 0-21.
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o Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per
sovracorrente di guasto in conformita alle prescrizioni delle norme CEI 11-20, CEl 0-21ed a quelle
specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad
avviamento automatico.

o Conformita marchio CE.

Grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione (se all’'esterno min. IP65).

o Dichiarazione di conformita del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore,
con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato
e riconosciuto.

o Campo di tensione di ingresso lato c.c. adeguato alla tensione del generatore FV.

o Massima tensione di ingresso lato c.c. adeguata alla massima tensione del generatore FV in condizioni
di basse temperature.

o Rendimento Europeo 198,0 % per inverter senza trasformatore.

Marca: primaria casa costruttrice, subordinata all'approvazione della D.L.

O

STRUTTURA DI ANCORAGGIO
Struttura intermedia di supporto all'impianto fotovoltaico cosi composta:

o barre a OMEGA fissate alla copertura;

o pannelli (esempio in lamiera grecata coibentata, lastre in fibrocemento, ecc.) fissati alle barre a
OMEGA mediante apposite viti in acciaio zincato autofilettanti o automaschianti in funzione del
materiale utilizzato per l'orditura stessa, e dotate di rondelle coniche e guarnizioni di tenuta in
elastomero EPDM.

La struttura dovra essere certificata in Classe El 30 di Resistenza al fuoco.

Per proteggere la struttura fotovoltaica dalle raffiche di vendo sono previste delle scossaline realizzate in
lamiera d’alluminio e tagliate in sagoma per evitare che il vento si possa infilare al di sotto dei pannelli
fotovoltaici. Le strutture dovranno essere realizzate in officina in modo da evitare 'uso di tagli, fori e saldature
sul luogo dei lavori.

UNITA MOTOCONDENSANTE ESTERNA
Unita esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad
espansione diretta, compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della
temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di
sbrinamento, struttura esterna in lamiera zincata verniciata, espulsione dall'alto mediante uno o piu ventilatori
elicoidali, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosita 54 + 65 dB(A), posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialita: Potenza
frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 4,47 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 4,47 kW; fino a 26
unita interne collegabili. La prestazione minima deve essere la seguente:

- COP =4,15 (condizioni +7°/+20°)

- EER=3,24 (condizioni +35°/+27°)

UNITA' INTERNE PER SISTEMI A VOLUME (FLUSSO) DI REFRIGERANTE VARIABILE

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, refrigerante R410A, completo di filtro
ispezionabile, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del
collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialita: Resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0
kW, pressione sonora 46/39 dBA
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POMPA DI CALORE

Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori centrifughi ad alta prevalenza
canalizzabile, funzionante con refrigerante R410A; struttura in acciaio galvanizzato per installazione all'esterno;
batteria di condensazione in alluminio; compressore scroll; completo di quadro elettrico premontato a bordo
macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale
basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici e del tiro in alto, delle seguenti
caratteristiche: Solo refrigeratore dotato di kit idronico (pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua
meccanico e serbatoio d'accumulo): Resa frigorifera 38 kW, resa termica 44 kW

VENTILCONVETTORI

Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocita a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a
perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e
rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale:
Con una batteria a 3 ranghi, con mobile per installazione verticale: Resa frigorifera 2,17-3,32 kW, resa termica
2,69-4,10 kW velocita media portata 360-570 m3/h

Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore
elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con
alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in
polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore
a tre velocita con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocita della ventola, selettore
estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in
ABS colore bianco; potenzialita termica per impianto a due tubi valutata alla velocita massima con acqua
entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialita frigorifera totale valutata alla velocita massima
con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: Con una batteria a due tubi: Resa
frigorifera 6,16 kW, resa termica 7,77 kW

Ventilconvettore a parete alta con ventilatore tangenziale in materiale plastico con supporto in gomma, mobile
in ABS, batteria con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura
meccanica, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene,
alimentazione del motore elettrico 230 V-1-50 Hz in classe B con condensatore sempre inserito, comprensivo
di eventuale telecomando o scheda di rete, potenzialita termica per impianto a due tubi valutata alla velocita
massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialita frigorifera totale valutata alla
velocita massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C: Resa frigorifera 3,76 kW, resa
termica 4,28 kW

CIRCOLATORE

Circolatore ad alta efficienza tipo inverter a regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante
della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento.

Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore
bagnato. Cassa motore in alluminio. Corpo pompa a spirale ad elevato rendimento idraulico grazie ad una
progettazione particolarmente accurata e a delle superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in
linea.
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La versione singola é fornita di serie di gusci di coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la
formazione di condensa sul corpo pompa. Per la versione gemellare la coibentazione deve essere realizzata a
cura dell'installatore. In ogni caso bisogna fare attenzione a non ostruire i labirinti di scarico condensa in modo
da non compromettere il funzionamento del circolatore.

PANNELLI SOLARI TERMICI

collettori solari piani costituiti da: piastra captante composta da tubi di rame e lastra in rame con trattamento
sputtering; isolamento posteriore in schiuma poliuretanica da 50 mm rivestita in alluminio; copertura in vetro
temperato semiriflettente per ottimizzare I'effetto serra, con contenitore in acciaio inox: superficie lorda 2,8 m2,
superficie utile netta 2,6 m2;.

Marca: primaria casa costruttrice, subordinata all'approvazione della D.L.

STAZIONE SOLARE

Stazione solare premontata completa di circolatore elettronico ad alta efficienza con prevalenza massima 7 m,
display, separatore d'aria con sfiato manuale, gruppo di sicurezza (con valvola di pressione 6 bar, attacco per
vaso di espansione € manometro), sfiato d'aria manuale sulla voluta del circolatore, valvola di non ritorno,
rubinetti di carico e di scarico; i manicotti per il collegamento allo scambiatore superiore sono posizionati nella
parte posteriore dell'accumulo; in mezzeria a questi ultimi & posizionato il manicotto per il ricircolo sanitario da
1/2";con esclusione dei tubi di mandata e ritorno in rame, le opere murarie e delle tubazioni di collegamento
acqua fredda e calda.

ACCUMULO
Accumulo da 3.000 litri per acqua sanitaria a doppio scambiatore con vetrificazione interna e rivestimento
esterno in poliuretano rigido di spessore 50 mm e finitura esterna in pvc

APPARECCHI per ILLUMINAZIONE

Tutti i materiali utilizzati, le lampade e gli apparecchi di illuminazione devono essere certificati da laboratori
accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso
luminoso, efficienza luminosa), nonché per la loro conformita ai criteri di sicurezza e di compatibilita
elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE. Gli apparecchi di illuminazione
devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti
e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEl vigenti. Tutti i materiali
utilizzati, le lampade e gli apparecchi di illuminazione devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza.
| sistemi di illuminazione esterni od emittenti verso I'esterno sono realizzati in conformita alla normativa
sullinquinamento luminoso.

Proiettori per la zona delle vasche

Tutti i materiali utilizzati devono essere certificati in conformita ai criteri di sicurezza e di compatibilita
elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE. Le sorgenti a LED utilizzare
per la sostituzione delle sole sorgenti dei centri luminosi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

tensione di alimentazione: 220-240V AC

frequenza di funzionamento: 50-60 Hz

efficienza Luminosa: 120 Im/W

Indice di Resa Cromatica: >70

vita utile: 75.000 ore L80

grado finale di protezione K08 e |P66

YVVVVYY
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riciclabilita del prodotto: 95%

temperatura colore: 4000 °K;

Intervallo temperatura ambiente Da -40 a +50 °C

marcatura CE

Corpi per illuminazione interna/esterna

Tutti i materiali utilizzati devono essere certificati in conformita ai criteri di sicurezza e di compatibilita
elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE. Le sorgenti a LED utilizzare
per la sostituzione delle sole sorgenti dei centri luminosi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

tensione di alimentazione: 220-240V AC

frequenza di funzionamento: 50-60 Hz

efficienza Luminosa: 120 Im/W

Indice di Resa Cromatica: >80

vita utile: 50.000 ore

grado finale di protezione IK07 e IP65

Intervallo temperatura ambiente Da -20 a +40 °C

temperatura colore: 4000 °K;

marcatura CE

Marca: primaria casa costruttrice, subordinata all'approvazione della D.L.

VVVY
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TELI ISOTERMICI

Tutti i materiali utilizzati devono essere certificati e recanti la marcatura CE.

Copertura a bolle Coverpool 400 Super(400 micron,rinforzata in tutti i lati), materiale a base di LDPE doppio
estruso. Colore azzurro semitrasparente. Bordi laterali con banda PE cucita doppia. Testata rullo rinforzata con
banda P.E. saldata tra due strati di copertura e occhielli inox 316L ogni mt. Testata traino con cuscinetto rigido
rivestito in multistrato ( fornito con 2 occhielli inox e triangolo equilibratore).

Avvolgitore mobile in alluminio verniciato a forno colore bianco poggiante su 4 ruote piroettanti (2 con freno).
Completo di: maggiorazione per rullo fino a 7 mt., verniciatura tubo colore bianco.

SISTEMA DOMQTICO

Sistema PLC per I'automazione e il controllo dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaico e cogeneratore con
possibilita di interfaccia e di gestire le priorita con il prelievo da rete. Il sistema sara realizzato con centrale (CPU)
ed eventuali periferiche di zona collegate da cavo bus di rete, adeguato al protocollo gia adottato in sito e scelto
sulla base di indicazioni date dal gestore. |l sistema sara indipendente dalle apparecchiature esistenti in campo,
sara liberamente programmabile e configurabile secondo le esigenze previste dal gestore. || PLC sara composto
da modulo alimentatore, modulo CPU (minimo 16 bit) con funzioni da PLC, moduli I/O, moduli per ingresso e
uscita segnali digitali, moduli per ingresso e uscita segnali analogici, in quantita adeguata alla gestione degli
impianti di produzione, secondo le richieste energetiche del sito. Il PLC sara completo di modulo modem di
comunicazione GSM/GPRS con teleallarme e antenna GSM direzionale od omnidirezionale ad alto guadagno,
fornita e montata su palo per l'invio di allarmi al personale preposto. Il sistema si intende completo di Pannello
Operatore da posizionare fronte quadro, con datalogger collegato alla CPU, misuratori di energia, completo di
software di programmazione, licenza e programma per la supervisione, realizzato con pagine grafiche
concordate con il gestore compresa la predisposizione per visualizzazione da remoto tramite un comune
browser internet. Tutto il sistema si intende completo degli strumenti di misura necessari a fornire la gestione
delle produzioni di energia secondo la logica richiesta dal gestore e completo di cavi di alimentazione e
comando, vie cavi, alimentazioni e collegamenti tra le apparecchiature e il PLC. Nella fornitura € altresi
ricompreso il ripristino del funzionamento del trattamento aria esistente (attualmente dotato di sistema siemens),
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la sostituzione della valvola deviatrice del'UTA e la fornitura del sistema di gestione remota. Il tutto completo di
minuterie varie di consumo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante.

OPERE ACCESSORIE

Oltre agli oneri derivanti all'appaltatore in dipendenza della natura delle varie opere e delle disposizioni del
presente capitolato, sono stabilite le seguenti norme di carattere generale:

a) non potranno essere interrotti, ove possibile, né la viabilita né il deflusso dell'acqua; dovra essere limitato al
minimo indispensabile il danno alle coltivazioni agricole.

b) ovunque sia interrotto dall'esecuzione dei lavori il transito pedonale, carraio e motorizzato, I'appaltatore sara
tenuto a sue spese a predisporre le debite segnalazioni e difese diurne, notturne, fisse, permanenti e mobili di
ogni genere atte a garantire la sicurezza e la continuita del pubblico transito. L'appaltatore sara pure tenuto al
mantenimento in sito di apposita guardia affinché vengano costantemente sorvegliate e mantenute in
efficienza tutte le difese e segnalazione.

c) prima di eseguire gli scavi I'appaltatore dovra a sua cura e spese eseguire tutti i rilevamenti, tracciamenti,
che saranno appoggiati a livellazioni che eseguira |'appaltatore stesso; sui tracciamenti fatti e sui rilievi
esequiti e messi in carta a cura e spese dell'appaltatore, si pronuncera la D.L., sempre rimanendo |'appaltatore
unico responsabile dei tracciamenti e dei rilievi. L'appaltatore dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L.
costantemente gli strumenti necessari per le misure.

d) Per ogni opera eseguita dallimpresa anche per dirette disposizioni della D.L., I'appaltatore sosterra ogni
responsabilita in modo da tenera libera ed indenne I'amministrazione appaltante.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di manodopera e materiali occorrenti per la manutenzione
di tutte le opere eseguite fino al collaudo.

QUADRO/I ELETTRICO/I DI ALIMENTAZIONE

Deve essere di tipo centralizzato, vale a dire un quadro o centralino elettrico, chiuso e ben ventilato, con uno o
piu alimentatori (trasformatori raddrizzatori) 230Vac/12Vdc all'interno, da collocare in ambiente sicuro, non
accessibile se non da personale autorizzato e chiuso con serratura a chiave.

Il quadro alimentatori deve essere alimentato a sua volta da apposita linea elettrica 230Vac dedicata, in
derivazione dal quadro (o sottoquadro) elettrico di zona e dalla quale sono derivate le alimentazioni dei singoli
trasformatori. Se non esistente con le caratteristiche adeguate, la nuova linea elettrica di alimentazione, deve
essere realizzata ex novo secondo la regola dell'arte per la quale I'impresa appaltatrice rilascera apposita
dichiarazione di conformita. | quadri elettrici devono essere del tipo per posa parete o0 a palo, con struttura in
lamiera di acciaio verniciata mediante resine epossidiche, da equipaggiare con porta in lamiera cieca e
serratura a chiave, completo di accessori di fissaggio e supporti, in acciaio zincato o alluminio, per
linstallazione a scatto delle apparecchiature elettriche. Qualora si utilizzino quadri o centralini elettrici in
poliestere, essi dovranno essere a doppio isolamento, autoestinguente e a bassissimo contenuto di alogeni;
adatti a luoghi pubblici o agli impieghi gravosi, grazie alla elevata resistenza agli urti dell'involucro e con grado
di protezione IP65. | centralini, in materiale isolante, da parete, devono essere conformi alla norma Cei EN
60439-1 (CEI 17-70 “Guida allapplicazione delle norme dei quadri di bassa tensione”). Gli apparecchi installati
nei quadri elettrici saranno protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere I'organo di
manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta
dagli apparecchi stessi. | pannelli frontali sono fissati mediante viti in forature predisposte e i supporti
s'inseriranno nella struttura sfruttando le guide presenti sui fianchi dei quadri. | quadri elettrici devono essere
realizzati in conformita alle prescrizioni delle Norme CEl 17-13 e CEI 23-51. | cablaggi interni dei quadri
elettrici devono essere realizzati con conduttori tipo NO7G9-K, sezione pari a quella della linea alimentata,
derivati esclusivamente da sistemi di sbarre o da morsettiere ripartilinee. Non € ammesso eseguire le
derivazioni per ponticellamento sui morsetti dei vari interruttori 0 componenti.
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| quadri di alimentazione dei siti devono contenere:

un alimentatore stabilizzato ad alta affidabilita con:

interfaccia batteria da 24 V — 300 W - 10/12A, avente efficienza minima 90%
controllo remoto della rete e dello stato della batteria

temperatura di funzionamento -15 °C / + 50 °C

protezione contro sovratemperature, sovraccarico, batterie scariche, fusibile di rete
uno scaricatore per rete dati 24/48 \V con temperatura di funzionamento da -40 °C a + 80 °C ed Attenuazione
tipica con 250 MHz <3 dB - presa RJ45

uno switch (vedi caratteristiche specifiche per gli switch)

presa elettrica tre poli 10/16A

Il cablaggio del quadro deve prevedere I'utilizzo di elementi modulari da barra DIN

LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DELLE UNITA DI REGISTRAZIONE, DEGLI ALIMENTATORI,
DELLE VIDEOCAMERE, CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI

Le linee elettriche di alimentazione dei quadri alimentatori e delle unita di registrazione, di alimentazione delle
videocamere deve essere realizzate secondo le prescrizioni dettate dalla Norma CEl 64-8 “Impianti elettrici
utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”
per le quali deve essere rilasciata apposita dichiarazione di conformita. In particolare ci si dovra attenere alle
seguenti disposizioni generali:

| conduttori, @ meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente. Per dette protezioni si utilizzeranno tubazioni, canali porta cavi guaina guida cavi.

Posare i cavi elettrici nei canali porta cavi esistenti predisponendo opportuni setti separatori e mantenendo
un’adeguata distanza dei cavi, in particolare bisogna osservare un’adeguata distanza dagli eventuali cavi di
energia esistenti.

Laddove non esistano canali gia installati oppure in essi non vi sia spazio a sufficienza per la posa di nuovi
cavi, si dovranno posare nuove tratte di canali/tubazioni porta cavi in PVC, in derivazione/parallelo dei canali
principali per raggiungere i punti stabiliti ove installare le singole videocamere.

| nuovi canali saranno in materiale metallico e/o in PVC autoestinguente per posa diretta a parete o tramite
mensole in piatto d’acciaio zincato o di idoneo materiale plastico; per i mezzi di fissaggio in opera si dovra
tener conto del peso dei cavi da sostenere; in generale il distanziamento dei supporti sara stabilito di massima
intorno ai 70 cm.

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma per ripristinare i livelli di
segnalazione assicurati dalle pareti.

E preferibile la posa dei canali entro cavedi e controsoffitti; le operazioni di apertura e chiusura a regola d’arte
sono gia comprese nel valore del presente appalto.

All'esterno invece si devono predisporre tratte di tubazioni ( min @ 25mm ) in OVC serie rigida con grado di
protezione IP65 dal foro di attraversamento della parete esterna fino al supporto della videocamera; si
raccomanda di limitare la lunghezza delle tubazioni sulle facciate esterne allo stretti necessario.

Qualora fosse necessario installare tratte di tubazioni ad altezze dal piano di calpestio inferiori al 2,5m, le
stesse dovranno essere realizzate con tubi, guaine flessibili e cassette armati.

TUBI PROTETTIVI E SCATOLE DI DERIVAZIONE

Per le installazioni esterne dovranno essere utilizzate tubazioni in acciaio zincato.

Per le installazioni interne ad edifici dovranno essere utilizzate tubazioni in materiale autoestinguente halogen
free, certificato IMQ, in conformita alla norma EN 50267-2-2, resistente agli urti, di materiale resistente alla
prova del filo incandescente alla temperatura di 960°C.
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Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno il doppio del diametro del cerchio circoscritto al fascio
dei cavi in esso contenuti; inoltre, deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i
cavi in esso contenuti con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi od i tubi. Il percorso dei tubi
protettivi, deve essere verticale e orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale
condensa) e ad ogni derivazione della linea principale a quella secondaria ed in ogni locale servito, la
tubazione deve essere interrotta con scatole di derivazione. Le giunzioni dei conduttori devono essere
eseguite nelle scatole di derivazione, impiegando opportuni morsetti di serraggio a vite. Qualora di preveda
I'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti
da tubi diversi e far capo a scatole separate. Tuttavia € ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo
alle stesse scatole, purché siano isolati per la tensione piu elevate e le singole scatole siano interamente unite
di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti
a sistemi diversi. Le tubazioni devono risultare con i singoli tratti uniti tra loro, stretti da collari o flange, onde
evitare discontinuita nella loro superficie interna. | cavi non devono subire curvature di raggio inferiore a 15
volte il loro diametro. Il grado di protezione minimo sara IP4X, con coperchio ad incastro elastico (per le
scatole), conforme alla norma CEI 23-32 e con il marchio IMQ e la marcatura CE. La canale, certificata IMQ,
deve essere adatta, mediante setti divisori, per quelle installazioni elettriche dove é richiesto di separare le
diverse linee (corrente, telefono, computer), completa di coperchio e predisposta per l'incastro dei separatori. |
canali saranno per posa diretta a parete, cornice, battiscopa o angolare. Il numero dei cavi installati deve
essere tale da consentire un’occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto
prescritto dalle norme CEI 64-8. Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto
dalle norme CEI 64-8, utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere dovranno
separare cavi a tensioni nominali differenti.

CAVI ELETTRICI

Devono essere utilizzati cavi elettrici multipolari, resistenti alla fiamma, non propaganti la fiamma e a basso
sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Inoltre, devono essere utilizzati cavi elettrici idonei per ambienti in cui
& fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone (scuole, uffici, cinema, ecc.), per installazione
fissa entro tubazioni e canali porta cavi e per cablaggi interni di quadri elettrici. | cavi devono essere provvisti
lungo il percorso e alle due estremita, di fascette distintive. Poiché I'impianto elettrico e utilizzatore di tensione
nominale inferiore a 1000V in corrente alternata (& infatti alimentato da Enel mediante linea in bassa tensione
B.T. Vn=220-380V), il sistema & di 1° categoria ed & classificabile secondo le norme CEl come sistema TT
essendo alimentato da una rete con neutro messo a terra presso la cabina di trasformazione del distributore e
dovendo essere protetto da un impianto di messa a terra separato. Per la protezione delle condutture dalle
sovracorrenti & prevista l'installazione di rele di protezione di massima corrente a tempo inverso dipendente, di
tipo magnetico e termico. Per la protezione contro i contatti indiretti & previsto il coordinamento tra i dispositivi
differenziali montati sui quadri elettrici e l'impianto di terra ed equipotenziale secondo quanto previsto dalle
norme CEI (64- 8 cap.VI°).

Isolamento dei cavi

Tutti i cavi utilizzati nellimpianto elettrico del seguente progetto dovranno essere del tipo non propaganti
l'incendio e rispondenti alle norme CEI 20-22 e dotati del Marchio Italiano di Qualita(IMQ). | tipi e le sezioni
saranno indicate nei disegni seguenti in difetto di cio la ditta esecutrice dei lavori dovra impiegare per i vari tipi
di installazione i seguenti cavi : NO7VK - N1VVK - FG70R-1KV - FROR-06.Indipendentemente da quanto
indicato nei disegni e/o elaborati , la ditta esecutrice dei lavori dovra segnalare tempestivamente al direttore
lavori e modificare di conseguenza tipo e/o sezione dei cavi qualora per modifiche sopravvenute (dovute ad
aumento dei carichi installati od anche per errore nella stesura del progetto) un cavo si trovasse a lavorare in
condizioni non conformi a quanto previsto nelle normative e norme CEl vigenti. Tutti i conduttori posti nelle
tubazioni dovranno essere resi individuabili mediante I'utilizzo di appositi contrassegni sia per i cavi unffilari
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che multipolari. Poiché il sistema presente € di 1° categoria | cavi utilizzati devono essere adatti ad una
tensione nominale verso terra e tensione nominale(U0/U) non < 450/750V, simbolo di designazione 07. Per
quanto riguarda i cavi utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono avere tensioni nominali non <
300/500V simbolo di designazione 05 e se posati nello stesso canale o tubo di cavi con tensioni nominali
superiori devono essere adatti alla tensione nominale maggiore.

Colori distintivi dei conduttori

| conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contrassegnati dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro devono
essere contraddistinti esclusivamente con il colore blu mentre quelli di protezione con il bicolore giallo-verde. |
conduttori di fase devono essere, invece, contraddistinti in modo univoco per tutto Iimpianto dai seguenti
colori: nero, grigio e marrone.

Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse

Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti, in modo
tale che la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto, € scelta tra quelle unificate. In
ogni caso, non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammessi dalle tabelle CEI-UNEL.

Le potenze impegnate e le lunghezze dei circuiti sono le grandezze che determinano le sezioni minime dei
conduttori, allo scopo d'avere una caduta di tensione massima, rispetto alla tensione nominale a vuoto ,non
superiore al 4%. Tali sezioni devono essere scelte tra quelle unificate ed in ogni caso non devono essere
superati i valori delle portate di corrente ammesse dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. Indipendentemente
dai valori ricavati mediante i criteri sopradescritti le sezioni minime ammesse sono:

0,75mm 2 per circuiti di segnalazione e comando

1,5 mm 2 per illuminazione base e per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con
potenza unitaria < = a 2.2KW

2,5mmq per derivazioni con 0 senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria compresa tra i 2,2KW e
3,6KW

4 mm 2 per montanti singoli e linee di alimentazione di singoli apparecchi con potenza nominale > 3,6KW
Sezione minima dei conduttori neutri

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per
conduttori in circuiti polifase, con sezione superiore a 16 mm 2, la sezione dei conduttori neutri puo essere
ridotta alla meta di quella dei conduttori di fase, mantenendo comunque il minimo di 16 2mm ( con conduttori in
rame)

Sezione minima dei conduttori di terra e di protezione

La sezione minima dei conduttori di terra e di protezione , i conduttori che collegano cioe I'impianto di terra alle
parti da proteggere contro eventuali contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella seguente
tabella , ricavata dalle norme CEl 64-8

Sezione minima del conduttore di protezione CEI 64-8/5 art 543.1.2

sezione conduttore di conduttore compreso nello conduttore non compreso nello
fase(mm?) stesso cavo stesso cavo
2,5mmq con protezione
meccanica
minore o uguale 16mmgq sezione conduttore di fase .
4 mmq senza protezione
meccanica
maggiore di 16mmq e minore 16 mm
1299 q 16mmq q
di 35mmq
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maggiore di 35mmq 1/2 sezione conduttore di fase 112 sezione conduttore di fase

Sezione minima del conduttore di terra CEl 64-8/2 art 24.7 CEl 64-8/5 art 547.1.1
La sezione minima del conduttore di terra non deve essere inferiore a quella del conduttore di protezione
sopradescritto con i minimi di seguito indicati

sezione minima mmq

protetto contro la corrosione , .
. in rame 16 in ferro 16
ma non meccanicamente
non protetto contro la . .
pr in rame 25 in ferro 16
corrosione

Tubazioni canalizzazioni, box di giunzione e derivazione

| conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono sempre essere protetti meccanicamente.
Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette, passerelle e vie cavo ricavate nella
struttura edile.

| canali dovranno essere conformi alle norme CEIl 23-32(montanti) ed alla norma CEI 23-19(battiscopa).

Di norma si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

se l'impianto & previsto esterno a vista e le tubazioni devono garantire un grado di protezione IP55 le
condutture devono essere realizzate mediante I'utilizzo di tubi in acciaio zincato non filettato con relativi
raccordi oppure in tubi in PVC serie pesante con relativi raccordi ed accessori

se l'impianto va realizzato sottotraccia i tubi protettivi devono essere , per posa sotto intonaco, in materiale
termoplastico serie leggera e per i percorsi sotto il pavimento in materiale termoplastico tipo pesante

Nella posa dei cavi si deve tener conto dei coefficienti di riempimento vale a dire che il diametro interno dei
tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuto,
il diametro interno non dovra comunque essere inferiore a 10 mm e dovra essere tale da permettere di sfilare
e reinfilare con facilita i cavi in esso contenuti.

Il tracciato dei tubi protettivi deve essere d'andamento rettilineo orizzontale o verticale, nel caso di andamento
orizzontale deve essere prevista una leggera pendenza per favorire lo scarico di una eventuale pendenza, le
curve devono essere effettuate con raccordi /o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino
la sfilabilita dei cavi.

Ad ogni brusca deviazione resa inevitabile dalle strutture murarie ed ad ogni derivazione dalla linea principale
€ buona norma inserire una cassetta di derivazione ed eventuali giunzioni devono essere sempre e solo
eseguite in tale cassetta ed all'uopo vanno utilizzati appositi morsetti 0 morsettiere.

Dette cassette vanno costruite e dimensionate in modo che durante I'utilizzo normale sia favorita la
dispersione del calore in esse prodotto, che non sia possibile introdurvi corpi estranei ed il coperchio di tali
cassette possa essere rimosso solo previo utilizzo di apposito attrezzo da lavoro.

Qualora sia prevista l'esistenza nello stesso locale di circuiti appartenenti a sistemi elettrici di grado diverso,
questi circuiti vanno tenuti separati mediante I'utilizzo di tubazioni e cassette separate (& tuttavia permesso
alloggiare i cavi nello stesso tubo purché tali cavi siano isolati rispetto alla tensione piu alta)

Protezione contro i contatti diretti
Per protezione contro i contatti diretti si intendono tutti gli accorgimenti atti a proteggere le persone contro i
pericoli derivanti dal contatto con parti attive normalmente in tensione.
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| sistemi di protezione previsti per gli ambienti ordinari comprendono misure quali Iisolamento, I'impiego di
involucri e barriere, di ostacoli e distanziamenti e metodi particolari quali la limitazione della corrente e della
carica elettrica.

In generale le parti attive devono essere poste dentro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno un
grado di protezione IP2X inteso nel senso che il "dito di prova" non possa toccare parti in tensione; gli involucri
e le barriere devono essere saldamente fissati , possedere sufficiente stabilita e tali caratteristiche devono
perdurare nel tempo tenendo presenti le condizioni di servizio prevedibili.

Protezione contro i contatti indiretti

La protezione contro i contatti indiretti consiste nelle misure intese a salvaguardare le persone dai pericoli
risultanti dal contatto con parti conduttrici isolate dalle parti attive ma che potrebbero andare in tensione in
caso di guasto (cedimento dell'isolamento).

| metodi di protezione contro i contatti indiretti sono classificabili nel seguente modo:

con interruzione automatica del circuito

senza interruzione automatica del circuito e:

impiego di componenti a doppio isolamento

separazione elettrica con trasformatore di isolamento

luoghi non conduttori

collegamento equipotenziale locale non connesso a terra

Il sistema TT & generalmente utilizzato in Italia dalla societa di distribuzione per forniture dirette di bassa
tensione. Il centro stella del secondario del trasformatore ed il conduttore di neutro sono direttamente collegati
a terra in cabina, mentre le masse metalliche dell'utenza sono collegate ad un altro impianto di terra
elettricamente indipendente.

Un guasto tra una fase ed una massa determina una circolazione di una corrente di guasto che interessa
contemporaneamente gli impianti di terra dell'utente e dell’ente distributore (cabina).

Il valore di tale corrente dipende dallimpedenza dell'anello di guasto costituita essenzialmente dalla resistenza
dell'impianto di terra del distributore e dalla resistenza dell'impianto di terra dell'utente.

Normalmente impianto locale di terra ¢ realizzato per ogni raggruppamento di impianti contenuti in uno
stesso edificio e/o nelle sue parti dipendenti.

A tale impianto di terra devono essere collegate tutte le tubazioni metalliche accessibili, e tutte le masse
metalliche accessibili di notevole estensione (masse estranee) esistenti nellarea dellimpianto elettrico
utilizzatore.

Tutte le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori, devono essere munite di contatto di
terra connesso al conduttore di protezione.

Le protezioni devono essere coordinate in modo tale da assicurare la tempestiva interruzione del circuito di
guasto se la tensione di contatto assume valori pericolosi.

Tale limite € dato dalla relazione : Va=50>=Raxla

Dove la ¢ il valore nominale della corrente di intervento del dispositivo di protezione(nel caso in cui tale
dispositivo di protezione sia un interruttore differenziale la coincide con la corrente differenziale Idn) ed Ra é la
somma delle resistenze dell'impianto di terra (dispersore e conduttori di protezione delle masse).

Le normali protezioni da sovracorrenti non sempre risultano essere idonee ad eliminare rapidamente questo
tipo di guasto poiché l'intervento pud essere provocato o dallo sganciatore magnetico o dallo sganciatore
termico (dopo un certo intervallo di tempo) se il guasto si & tradotto in un corto circuito tra le fasi.

Sono pero possibili altri guasti estremamente pericolosi per I'incolumita della persona e/o dell'impianto per cui
, hei sistemi di tipo TT, la soluzione piu efficace ed affidabile risulta essere quella derivante dall'utilizzo di
interruttori differenziali che ,cosa non secondaria, garantiscono un certo grado di sicurezza anche in presenza
di variazioni della resistenza di terra durante l'utilizzo dell'impianto.
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Protezione contro i corto-circuiti
Tale protezione ¢ effettuata secondo le prescrizioni contenute nella norma CEl 64-8/3 cap.4 ed in particolare
tali dispositivi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
potere di interruzione >= alla corrente presunta di corto circuito
tempo di intervento < al tempo legato alla temperatura limite ammissibile dei conduttori:
(I*2xt)<=(K*2xS*2) dove:
(I*2xt) = Integrale di Joule od energia specifica passante per la durata del corto circuito
K = coefficiente legato al tipo di cavo ed il cui valore é riportato nella norma CEl 64-8
S = & la sezione dei conduttori
t = tempo di intervento del dispositivo di protezione (<=5s)
| valori delle correnti di cortocircuito per i punti di calcolo considerati risultano essere inferiori a 6KA, quindi il
potere di interruzione previsto per i dispositivi di protezione Icn = 6KA risulta essere adeguato.

Impianto di terra

I modo di distribuzione di energia dell'ente fornitore & il sistema TT, per cui il modo di collegamento a terra & il
modo TT: l'impianto di terra delle masse & separato da quello del neutro del distributore di energia.

La resistenza di terra dell'impianto deve soddisfare la relazione:

Ra <=50/Idn dove

Ra é la somma delle resistenze dei conduttori di protezione (PE) e del dispersore, in ohm

Idn & la piU elevata tra le correnti differenziali d'intervento degli interruttori differenziali installati

CEl 64-8/3 art. 312.2.2; CE| 64-8/4 art. 413.1.4.1; CE| 64-8/4 art 413.1.4.2

L'impianto di terra & costituito da :

dispersore

nodo(o collettore) principale di terra

conduttori di protezione

conduttori di terra

conduttori equipotenziali

il dispersore € costituito dal complesso degli elementi disperdenti che possono essere dispersori
intenzionali(od artificiali) e dispersori di fatto(o naturali).

La norma CEI 64-8/5 art. 542.2.3.4 542.2.3.5 stabilisce le dimensioni minime per i dispersori intenzionali allo
scopo di garantire la necessaria resistenza alla corrosione ed alle azioni meccaniche.

Il conduttore di protezione parte dal conduttore di terra ed arriva a tutte le parti d'impianto e deve essere
collegato a tutte le prese a spina ed a tutte le parti metalliche degli apparecchi da proteggere contro i contatti
indiretti mediante messa a terra CEI64-8/5 art 543.1.2

Il conduttore di terra € il conduttore che collega il nodo di terra al sistema disperdente e i dispersori tra di loro e
le sue dimensioni sono stabilite nella norma CEI 64-8/e art 24.7 64-8/5 art 542.3.1

| conduttori equipotenziali principali che collegano il nodo di terra alle masse estranee devono avere una
sezione non inferiore a 1/2 quella del conduttore di protezione piu elevata dell'impianto con un minimo di 6 mm
2 ed un max di 25 mm 2 (in rame).CE| 64-8/5 art 547.1.1

L'impianto telefonico deve avere tubazioni cassette e scatole separate ed indipendenti dagli altri impianti e le
cassette devono essere raggiungibili senza l'ausilio di scale.

previsto. | singoli circuiti devono avere protezione contro i corto circuiti e con segnalazione ottica ed acustica
di intervento(CEI 64-8/7 art 752.56.7)

Verifiche
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Prima della consegna e della messa in servizio dell'impianto elettrico I'installatore deve eseguire le verifiche
atte ad accertare la rispondenza alle norme stesse.

Le verifiche che l'installatore € tenuto ad effettuare devono essere eseguite secondo le indicazioni contenute
nella norma CEI 64-8/6 art 600.1 , e si suddividono in :

esame a vista

prove

Per esame a vista si intende I'esame dellimpianto elettrico per accertare che sia stato realizzato
correttamente senza I'effettuazione di prove strumentali.

Alcuni esami a vista possono essere convenientemente condotti durante la realizzazione dellimpianto.

Le prove strumentali da effettuare sono fondamentalmente: misura della resistenza di isolamento, misura delle
cadute di tensione.

Misura della resistenza d’isolamento

Tale misura ha lo scopo di verificare che la resistenza d’isolamento dell'impianto in sistemi aventi tensione
nominale superiore a 50V abbia valore non inferiore a 500 Kohm, e per sistemi con tensione nominale non
maggiore a 50V abbia valore non inferiore a 250 Kohm. La misura deve essere eseguita tramite I'impiego di
un ohmmetro la cui tensione continua sia circa di 125V se la misura va effettuata su parti di impianto di
categoria 0 oppure su parti d'impianto alimentati a bassissima tensione, e circa 500V nel caso di impianti di
prima categoria. Tale misura si deve effettuare tra I'impianto (collegando assieme tutti i conduttori attivi) ed il
circuito di terra, e tra ogni coppia di conduttori rispettivamente.

Misura delle cadute di tensione

Tale misura ha lo scopo di verificare che la caduta di tensione con gli apparecchi utilizzatori inseriti rientri nei
limiti fissati dalla norma. Deve essere eseguita tra il punto iniziale dell'impianto ed il punto scelto per la prova e
prevede ['utilizzo di due voltmetri aventi stessa classe di precisione e stessa impedenza d'ingresso. Si
alimentano contemporaneamente tutti gli apparecchi utilizzatori e contemporaneamente si effettuano le letture
di tensione, quindi si calcola la caduta di tensione percentuale (nel caso di studio medico tale caduta di
tensione non deve superare il 4%) .

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti

Tale verifica consiste nel controllare che:

il potere di interruzione degli interruttori ed apparecchiature di protezione contro i corto circuiti sia compatibile
con le condizioni impiantistiche e con le sue caratteristiche di alimentazione;

la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia adeguata alla portata dei conduttori.

Verifica dellimpianto di terra e delle protezioni contro i contatti indiretti

La norma CEI 64-8/6 art 612.6 stabilisce le modalita di verifica ed i valori per quanto attiene I'impianto di terra
e tali valori, per gli impianti soggetti al D.P.R. 547/55, devono essere comunicati tramite apposito modulo alla
competente USL. Vanno effettuate le seguenti verifiche:

esame visivo dei conduttori di terra e di protezione inteso come: verifica dello stato dellimpianto di terra e del
suo grado di conservazione oltre che delle sezioni e materiali utilizzati per realizzarlo

esecuzione della misura della resistenza di terra utilizzando a tale scopo gli strumenti ed i metodi
normalmente in uso, vale a dire sonda in tensione ed appositi strumenti di misura od il metodo
voltamperometrico

controllare che il valore della misura della resistenza di terra sia correlato con i tempi d'intervento delle
apparecchiature di protezione
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relativamente ai locali da bagno eseguire la verifica della continuita del collegamento equipotenziale ausiliario
tra le tubazioni metalliche ed il conduttore di protezione.

Alla fine di dette verifiche deve essere redatto un rapporto di verifica completato con I'ubicazione dell'impianto,
le generalita del proprietario, del committente e dell'installatore, nonché la data in cui sono state eseguite le
prove (CEI 64-8/6 art. 611,612).

DISPOSITIVI DI PROTEZONE ANTICADUTA

Il piano di copertura sara dotato di dispositivi anticaduta prevalentemente di tipo C (linea di ancoraggio) e nei
punti di maggiore rischio di tipo A (elementi puntuali) secondo il progetto esecutivo. L'Impresa dovra impiegare
elementi dotati della necessaria certificazione, e rispondente alla normativa vigente.

La posizione dei singoli elementi dovra rispettare le indicazioni fornite negli elaborati progettuali.

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si
provvedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli artt.21 e 22 del regolamento 25105/1895
n.350 oppure si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa a norma
dell'art. 19 del regolamento stesso. Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da
esequirsi e provvisti dei necessari

attrezzi; le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Art. 61 — Norme per la misurazione e valutazione dei lavori ed oneri inclusi nei prezzi unitari.

La misura delle opere verra fatta geometricamente ed a seconda delle unita sotto le quali trovasi indicati
nell'annessa tariffa salvo quelle per le quali € diversamente disposto nel presente capitolato.

L'appaltatore dovra esso stesso richiedere tempestivamente alla D.L. che si proceda in contraddittorio alla
misura delle opere e provviste che in progresso dei lavori non si potessero piu accertare, come pure alla
rilevazione della misura e di tutto cio che deve essere misurato prima della posa in opera, dichiarandosi che,
ove per difetto di ricognizione fatta in tempo opportuno, talune delle quantita non fossero esattamente
accertate, |'appaltatore dovra ritenere esatte le misure e valutazioni che verranno fatte dalla D.L. e dovra
sopportare le spese ed i danni eventualmente derivanti dalla tardiva ricognizione. Qualora nella misura delle
opere o dei materiali si trovassero dimensioni diverse da quelle prescritte e la D.L., invece di ordinare la
riforma e la riduzione, alle volute dimensioni, accettasse quelle reali, la misura delle opere verra fatta sulla
base di queste ultime quando queste siano minori di quelle prescritte, ed in base a quelle prescritte quando le
reali siano eccedenti.

Nella misura delle opere sotto indicate si osserveranno le seguenti norme speciali:

a) Mercedi orarie e forniture per lavori in economia

| prezzi esposti nell'elenco per le mercedi giornaliere degli operai si applicheranno solo per i lavori da eseguire
in economia. Gli operai dovranno essere forniti degli attrezzi inerenti al loro mestiere; nei prezzi si ritiene
quindi incluso il noleggio ed il consumo di tali attrezzi. | prezzi dell'elenco valgono per le ore effettive di lavoro
e nell'orario normale. Il lavoro da eseguire in ore straordinarie o notturne, sara compensato in base ai prezzi
dell'elenco aumentati delle percentuali ufficiali riconosciute. | prezzi unitari dei materiali si intendono per merce
fornita in cantiere anche in piccola quantita.

b) Scavi

Gli scavi a sezione ristretta saranno valutati come eseguiti a pareti verticali, per la larghezza di progetto (o
stabilita dalla D.L.) e per la profondita effettiva. Nei prezzi degli scavi si ritiene compreso ogni onere per
sbadacchiature, puntellazioni, aggottamenti, per il reinterro nonché per il trasporto a rifiuto del materiale
eccedente.

c) Rilevati e reinterri
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| rilevati saranno misurati geometricamente come gli scavi in base ai profili ed alle sezioni, restando a carico
dell'appaltatore il ripristino dei volumi in seguito ai cedimenti che si manifestassero. Per i reinterri il conteggio
verra eseguito sulla base del volume del vano interrato, senza tener conto del maggior quantitativo di
materiale reso necessario dal costipamento. Quando pero i rilevati ed i reinterri vengono eseguiti con
materiale proveniente dagli scavi e dalle demolizioni in luogo, non si procedera ad alcun compenso,
ritenendosi questo gia compreso nel prezzo degli scavi e delle demolizioni.

d) Demolizioni

| prezzi fissati in tariffa per le demolizioni si applicano al volume effettivo delle strutture da demolire. Essi sono
comprensivi di tutti gli accorgimenti da prendersi per non arrecare danno alle persone od alle cose, per il
trasporto a rifiuto delle macerie, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile.

e) Murature in genere

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei
muri, esclusi gli intonaci e dedotti i vuoti superiori a 1 mq, nonché i materiali di differente natura in esse
compenetrati e che devono essere pagati con i relativi prezzi di tariffa.

f) Calcestruzzi semplici ed armati

| calcestruzzi costituiti da getto in opera e fuori opera, saranno valutati in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori. La formazione e l'esecuzione delle casseforme per tutti i getti si intendono incluse nei
prezzi delle opere che le richiedono, compresa tutta I'armatura di sostegno. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri
delle murature in genere, si intendono compensati tutti quelli previsti nelle modalita di esecuzione delle opere
contenute nel presente capitolato.

g) Pavimentazioni

| pavimenti verranno misurati tra le pareti ultimate al civile. senza tener conto delle rientranze sotto gli intonaci.
| prezzi d'elenco comprendono la fornitura dei materiali ed ogni lavorazione per dare i pavimenti stessi
completi e finiti, nonché ogni onere per la loro pulizia e conservazione.

h) Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei materiali stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera. Nei
prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni compenso per la fornitura, montaggio, posa in opera e
verniciatura.

i) Tinteggiature e verniciature

Le tinteggiature e le verniciature su pareti saranno in generale misurate sul manufatto in sito.

) Tubazioni e fognoli

Verranno valutati al metro lineare in lunghezza effettiva in opera, i pezzi speciali saranno tradotti a metro
lineare.

Il prezzo sara comprensivo di ogni onere relativo al trasporto, scarico ed allineamento, posa in opera,
formazione di sottofondo e rinfianchi, il fissaggio alle murature, nonché la formazione dei giunti e la posa dei
pezzi speciali ed ogni opera di manutenzione eventualmente necessaria per conservare la tubazione fino al
collaudo. Resta escluso lo scavo che sara valutato a parte.

OPERE NON ELENCATE

L'Appaltatore dovra eseguire durante la costruzione, tutti i particolari costruttivi che verranno indicati o forniti
dalla DD.LL. senza pretendere compensi speciali oltre la valutazione dei lavori medesimi ed analogamente
adottare tutti quegli accorgimenti ritenuti dalla DD.LL. utili per una corretta esecuzione delle varie categorie di
lavoro.
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Art. 61 - Modalita di valutazione dei lavori

La rispondenza di tutte le opere ai disegni del progetto definitivo presentato in sede di gara ed alle prescrizioni
in ordine alle dimensioni ordinate dalla D.L. saranno valutate con misure geometriche, salvo quanto previsto
negli articoli dell'Elenco Prezzi. Per tutte quelle opere escluse o non previste, ma che venissero comunque
ordinate dalla DD.LL. o dall'Ente appaltante, verranno valutate come sopra.

Art. 62 - Documentazione tecnica richiesta

MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

In fase di collaudo dovra essere fornito il Manuale di installazione, uso e manutenzione che deve illustrare
almeno i seguenti punti:

a) Descrizione delle caratteristiche costruttive e dimensionali degli apparecchi;

b) Istruzioni di montaggio, uso manutenzione;

c) Istruzioni di programmazione del sistema di regolazione del flusso luminoso;

d) Schemi elettrici dei cablaggi;

e) Descrizione parti di ricambio;

f) Scheda per la manutenzione ordinaria e straordinaria

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E SCHEDE TECNICHE MATERIALI

Il concorrente dovra corredare la propria offerta tecnica oltre che delle schede prodotto degli apparecchi offerti,
immagini, brochure, estratti del catalogo e specifiche tecniche dei componenti elettrici installati e relative
omologazioni, della seguente documentazione rilasciata da un laboratorio accreditato o da un laboratorio
operante sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, per tutte le tipologie di nuovo
apparecchio proposte.
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