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VERBALE DEL 04 DICEMBRE 2023

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER I’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (BS)” — CIG A02081A460.

Premesso che:

e Ja CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Comunita Montana di Valle
Camonica per conto del Comune di Cividate Camuno (BS), in attuazione della Convenzione per lo
svolgimento delle attivita della Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”,
sottoscritta con il Comune in oggetto in data 28.02.2023, vista la determinazione a contrarre n. 113
del 04.10.2023 a firma del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Cividate Camuno, di
indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 36/2023,
finalizzata all’affidamento dei lavori denominati “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
(BS)”, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50 comma 4 e 108 comma 1 del medesimo decreto;

e [’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 657.880,29 — IVA esclusa di cui:
- € 647.880,29 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;

- € 10.000,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;

e in data 23 ottobre 2023 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 175416019) per la
selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL
(Piattaforma di e-Procurement di ARCA — Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione
Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore
12:00 del 27 novembre 2023;

e nella seduta di gara svoltasi il giorno 30 novembre 2023, terminate le operazioni di verifica della
documentazione contenuta nella busta amministrativa degli operatori economici partecipanti alla
gara, il responsabile di gara ha attivato I’istituto del soccorso istruttorio in favore dell’operatore
economico OSSOLA IMPIANTI S.R.L., per le motivazioni esposte nel suddetto verbale;

e sospesa la seduta I’autorita di gara ha provveduto ad inoltrare formale richiesta di regolarizzazione a
termini dell’art. 101 comma 1 del d.lgs. 36/2023, assegnando al concorrente il termine del 04
dicembre 2023 alle ore 12:00 per la produzione della documentazione mediante la piattaforma di e-
procurement ARIA Sintel conformemente alla lex specialis di gara;

Cio premesso

Constato che su Sintel Piattaforma di e-Procurement, in data 04 dicembre 2023 alle ore 9:23 (id 176938487)
¢ giunta la documentazione integrativa da parte dell’operatore economico OSSOLA IMPIANTI S.R.L.;

In data 04 dicembre 2023 alle ore 16:00 presso la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale
Distaccata presso la Comunita Montana di Valle Camonica, in Piazza F. Tassara n. 3 - Breno, si ¢ ricostituito
il seggio di gara, composto da Gianluca Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di
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gara), assistito da Piermario Arrighini assegnato funzionalmente alla Centrale di Committenza.

Dichiarata aperta la seduta, I’Autorita di gara constata che 1’operatore economico OSSOLA IMPIANTI
S.R.L. ha trasmesso tutta la documentazione integrativa richiesta;

Per quanto sopra I’Autorita di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa,
ammettendo alla successiva fase tutti gli altri operatori economici partecipanti, ¢ sospende la seduta,
rinviando la seduta di apertura delle offerte tecniche, senza ulteriori formalita.

Conclusi i lavori, I’ Autorita di gara dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.

Letto confermato e sottoscritto

Gianluca Guizzardi Autorita di gara - Responsabile del Procedimento di gara
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