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COMUNE DI SEGRATE
(Citta Metropolitana di Milano)

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

“PNRR-M5C2-Inv.2.1 Rigenerazione urbana CUP B91B21001080001 - Passerella ciclopedonale
Idroscalo/Novegro, pista ciclopedonale Novegro/Parco Sud e San Felice/via Rivoltana, Novegro,
Mirazzano. Realizzazione nuovi tratti ciclopedonali in sede propria - Incarico Direzione dei
Lavori”

CO-FINANZIATO DALL 'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

Linea progettuale “Missione 5 — Inclusione e coesione — Componente 2 — Infrastrutture sociali,
famiglie, comunita e terzo settore — Investimento 2.1: “Investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”

tra

I’ Amministrazione Comunale di Segrate (MI) - C.F. 83503670156 e Partita IVA n. 01703890150, di
seguito definita anche “Comune”, in persona del Direttore del Settore Territorio e Sviluppo Economico,
ing. Annapaola De Lotto, nata a Milano (MI) il 25.04.1973, C.F. DLT NPL 73D65 F205Y, domiciliata
presso il Comune di Segrate, la quale interviene nel presente atto giusta Provvedimento Sindacale n. 81
dell'01/06/2023, ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Segrate, ai sensi dell’art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000
e

il signor ,natoa il _, codice fiscale , che interviene a questo atto in qualita di __ dello studio
__,consedelegalein ,via n. C.F.ePartitaIVA _, in forza dell’atto costitutivo di __, atto per
__del // ,n.__ direpertorio e _ diraccolta per autentica del notaio , registratoa il .

Premesso
— che, con determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Territorio e Sviluppo Economico n.
662 del 20/06/2023, esecutiva a termini di legge, ¢ stata disposta 1’aggiudicazione in favore
dell’Impresa Civelli Costruzioni S.r.l., con sede legale in Gavirate (VA) - Via Ticino, 96, P.IL.
02067440129, dei lavori di seguito elencati, in via riassuntiva € non esaustiva:
e realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile in adiacenza alla S.P. 160 tratto San
Felice/San Bovio, nel comune di Segrate, denominato BP3;
o realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile in adiacenza alla S.P. 14 che prosegue
lungo via Novegro, ai confini del comune di Milano, denominato BP4;
 realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile da via Novegro fino all’interno del Parco
Agricolo sud ai confini con il Comune di Milano, denominato BP5
Detti lavori - CUP B91B21001080001 - sono meglio dettagliati nel progetto esecutivo in atti,
approvato con determinazione dirigenziale n. 309 del 21/03/2023;
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— che il valore complessivo delle opere da realizzare ¢ stimato nell’importo di € 4.442.671,28, oltre €
120.186,78, pari alla somma di € 4.562.858,06, come da quadro economico;

— che il contratto con Civelli Costruzioni S.r.l. ¢ registrato al rep. 148/2023 Atti Pubblici, per
I’importo di Euro 3.931.199,06, al netto dello sconto offerto in sede di gara, oltre I.V.A.;

— che, con determinazione dirigenziale n. _del / / , ¢ stata indetta una procedura negoziata per
I’affidamento del servizio di direzione lavori inerente i lavori in oggetto, da aggiudicare mediante il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 co. 2 lett. b) del D.Lgs.
36/2023;

— che, dai verbali di svolgimento della gara elaborati dalla stazione appaltante CUC Area Vasta
Brescia, depositati agli atti, I’offerta presentata da ¢ risultata prima classificata, avendo ottenuto
un punteggio complessivo di /100, con I’offerta di un ribasso percentuale del % sulla base
d’asta, per un importo complessivo di € , oltre cassa previdenza e IVA di legge;

— che, con determinazione dirigenziale n. _ del , esecutiva, il Comune di Segrate ha preso atto
delle risultanze delle operazioni di gara per 1’affido del succitato servizio, approvando la proposta di
aggiudicazione a consede legalein ,Vian. n. ,CJF. ePartita[VA | e autorizzando
contestualmente 1’esecuzione anticipata del servizio in pendenza di stipula del contratto, ai sensi
dell’art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;

— cheindata / / [1aggiudicazione ¢ divenuta efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs.
36/2023, essendosi conclusi positivamente i controlli sui requisiti di partecipazione alla gara;

— che s’intende stipulare regolare contratto con il suddetto aggiudicatario.

Cio premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OBBLIGHI LEGALI

1. 1l professionista incaricato ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti
del Codice civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia
correlata all’oggetto dell’incarico.

2. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 1’espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli strutturalmente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
dell’ Amministrazione; ¢ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e
il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione
medesima.

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO

L’ Amministrazione comunale di Segrate affida a I’incarico professionale di direzione dei
lavori, contabilita lavori e liquidazione, con riferimento ai lavori di realizzazione delle piste ciclabili di
cui ai documenti progettuali.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella Direzione lavori
architettonica, strutturale e impiantistica, in cui sono comprese:

- relative contabilita lavori, incluse eventuali varianti;

- laredazione di documentazione necessaria alla trasmissione dati all’Osservatorio LL.PP;

- le dichiarazioni in merito al rispetto dei principi DNSH e tagging clima e digitale attraverso la
stesura e sottoscrizione di schede pre e post operam secondo gli schemi previsti dal PNRR,;

ART. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
2.1 Dovra essere garantito I’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto
previsto dall’art. 114 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione
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del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Segnatamente, 1’attivita di direzione lavori, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023, comprende ogni

necessario controllo tecnico, contabile € amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori

siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la
responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto 1'ufficio di direzione dei
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore
dei lavori fanno carico tutte le attivita ed 1 compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs.

36/2023, nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e di eventuali
subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c¢) provvedere alla segnalazione al responsabile del progetto, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
in merito all’istituto del subappalto di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 36/2023;

I Direttore dei Lavori verra coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro, da almeno un assistente con

funzioni di direttore operativo, che collaborera con il direttore dei lavori nel verificare che le

lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. In particolare, al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei
lavori, fra gli altri, 1 seguenti compiti:

a) verificare che 1'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;

c¢) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali
0 esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) direzione di lavorazioni specialistiche.

11 Direttore dei Lavori potra, altresi, essere coadiuvato per ciascuna categoria di lavoro da un assistente

con funzioni di ispettore di cantiere, che collaborera con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei

lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di

ispettore ¢ ricoperta da una sola persona per ciascuna categoria di lavoro che esercita la sua attivita in

un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita
direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri 1 seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

¢) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;
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d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e 1'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori;
h) eventuale assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
2.2 Dovra essere garantita 1’assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti
imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con
I’Autorita Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e sub-
affidamenti in genere, ecc.);
2.3 dovra essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma
dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice
nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalita di svolgimento delle
operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto
delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e
subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., al fine
del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;
2.4 dovra essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, I’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi
compresa 1’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche
necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza quotidiana in cantiere mediante
apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi di
tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Progetto, il direttore dei lavori potra
delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;
2.5 gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportati
da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL
stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi,
programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
2.6 dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari e, in specie, dovra essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e
tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovra essere aggiornata
tutta la contabilita dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle
relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa
esecutrice;
2.7 il Direttore dei Lavori deve relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello
stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attivita relative ai pareri ed in
generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni eventualmente espressi da Soprintendenza, ATS e
VVFF, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei
lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione,
intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali
ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-
impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva
ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso
adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;
2.8 dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni,
domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione
dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in
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ordine alla materiale fruibilita dell’opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo,
nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a
finanziamento dell’opera e quant’altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e
contabile dell’opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d’incarico;

2.9 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa vigente;

2.10 dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di
acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei
problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le
successive pratiche di allacciamento, nonché 1’assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con
detti Enti;

2.11 qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Progetto, si
rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui al Codice dei contratti (art. 9 D. Lgs 36 /
2023 — principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale) , dovra essere assicurata la
predisposizione di varianti al progetto, I’'immediata comunicazione al Responsabile del Progetto con
circostanziata e dettagliata relazione, che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione
dell'effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo
l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potra essere predisposta la perizia. In tal caso, sara
corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalita di
calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso
percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia
senza modifica dell’importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, € da ritenersi gia
compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilita dei
lavori;

2.12 nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti
prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento e quanto necessario per
I’ottenimento degli eventuali atti di assenso e/ o pareri di competenza degli Enti tutori
(Soprintendenza, A.T.S., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici
e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;

2.13 dovra essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati,
rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove
necessario), degli impianti, di conformita dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove
di collaudo, elaborati “as built”, e tutto quant’altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non
menzionato, per 1’ottenimento del C.P.I., dell’agibilita e di tutte le altre autorizzazioni e nulla — osta
previsti;

2.14 L’incaricato provvede a adempiere a tutti i contatti preliminari, in corso d’opera e finali, nonché
ogni altra verifica necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché 1’assistenza alle visite per
I’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla — osta prescritti dalla vigente normativa;

2.15 il Direttore dei Lavori dovra garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine
lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati
(opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di
manutenzione, di gestione, ecc; ogni documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini
dell’ottenimento di tutti i collaudi necessari.

ART. 4) — ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE
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SPECIFICO

1. Nel caso durante lo svolgimento dell’incarico si manifestasse la necessita di prestazioni
professionali non comprese nel presente disciplinare comportanti una maggiore spesa da parte
dell’Amministrazione, il professionista incaricato dovra darne tempestiva comunicazione al
responsabile unico del progetto.

2. Nel caso si rendessero necessari per il completamento dell’incarico affidato, eventuali studi ed
indagini integrative, tali studi ed indagini di tipo geologico, geognostico, ideologico, sismico,
agronomico, biologico, chimico, sondaggi, prove di carico in sito, piani particellari e tutto quant’altro
prescritto dalle normative vigenti, se non compresi in questo incarico, saranno oggetto di incarico
separato anche ad altro professionista a scelta dell’Amministrazione, pertanto non si potra procedere
alla loro redazione, né pretendere alcun compenso, fino alla definizione dello specifico atto di incarico.

ART. 5) - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata da parte dell’incaricato la massima riservatezza
su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre I’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il
materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante
che ne puo disporre liberamente.

ART. 6) - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo precedente, il tecnico si impegna a espletare 1’incarico
in conformita alla normativa vigente in materia, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli
atti di cui alla predetta disposizione.

2. Oltre a quanto sopra specificato in ordine ai contenuti della progettazione il tecnico incaricato si
impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del progetto in
relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi
orientamenti che I’Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto,
anche in corso di elaborazione alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. L’incarico per la Direzione dei Lavori comprende 1’onere per 1’approntamento di ogni atto
necessario al conseguimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti
amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, societa o altri
soggetti anche diversi dall’Amministrazione affidante.

ART. 7) - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L INCARICO

1. L’Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo
possesso in relazione alla disponibilita del progetto e relativi atti.

2. Il tecnico si impegna a produrre la copia cartacea di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o
allegato, da consegnare alla stazione appaltante.

3. A lavori ultimati deve essere prodotta planimetria quotata e aggiornata di strade sui quali ¢ stato
effettuato 1’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito gli
impianti, le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di
intervento.

4. 1l tecnico deve munirsi, producendola all’Amministrazione di apposita polizza assicurativa per la
copertura dei rischi di natura professionale per un importo non inferiore a € 2.500.000, anche a
copertura delle spese derivanti da errori od omissioni progettuali. In caso di associazione temporanea
di professionisti la polizza dovra essere prodotta da tutti 1 professionisti componenti 1’associazione.

5. L’Amministrazione ¢ autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione
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risultante dall’incarico.

ART. 8 - TEMPI

La prestazione decorre a partire dalla data di inizio lavori. Le tempistiche di svolgimento delle attivita
sono vincolate alle tempistiche relative all’esecuzione di lavori, stimata in 330 (trecentotrenta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. La stazione appaltante si riserva la
facolta di modificare la durata del contratto in relazione alla durata dei lavori.

ART. 9 - COMPENSI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. L’Amministrazione comunale riconosce allo Studio professionale 1 seguenti compensi:
compreso sconto offerto, esclusi contributi previdenziali come per legge e IVA.

2. L’ Amministrazione comunale ¢ estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli

eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda

o debba avvalersi.

3. Nel caso in cui, nella conduzione del servizio professionale si dovesse rendere necessaria la

redazione di perizie di variante o modifiche contrattuali, le stesse dovranno essere preventivamente

autorizzate dal RUP.

I compenso professionale potra essere adeguato sulla base dell’importo della perizia,

proporzionalmente all’incarico affidato ed allo sconto offerto solo nei seguenti casi:

a) per lavori resisi necessari, non inclusi nell’appalto iniziale o nelle condizioni di offerta

dell’Incaricato, determinati da circostanze imprevedibili ed impreviste al momento della progettazione,

tra le seguenti ricadono le nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita o

enti preposti alla tutela di interessi rilevanti,

b) per lavori non inclusi nell’appalto iniziale richiesti dall’ Amministrazione per nuove esigenze emerse

nel corso dei lavori.

Non sara riconosciuto adeguamento dell’importo dell’incarico professionale in caso di modifiche

progettuali effettuate per risolvere aspetti di dettaglio.

ART. 10 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. I compensi cosi come stabiliti saranno corrisposti proporzionalmente al servizio eseguito ogni
emissione di SAL, che dovra essere emesso nei termini previsti dal contratto di affidamento lavori.

2. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all’articolo 3 possono essere fatturati entro
trenta giorni dalla effettuazione della singola prestazione ordinata e, se necessario, approvata.

3. Il pagamento avverra previa emissione di regolare fattura in formato elettronico, sulla quale dovra
essere indicato il CIG e CUP e il cofinanziamento dell’intervento (fondi PNRR).

4. 1l pagamento avverra unicamente attraverso bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato
alle commesse pubbliche ai sensi L. 136 del 13.08.2010. Le spese di bonifico inerenti la liquidazione
delle fatture sono a carico del professionista.

ART. 11) - OBBLIGHI DI CONDOTTA E PATTO DI INTEGRITA

Con I’accettazione del presente affidamento il professionista dichiara di approvare:

1. gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti;

2. le disposizioni contenute nel patto di integrita del Comune di Segrate

Tali documenti sono disponibili sul sito dell’Ente www.comune.segrate.mi.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” e la violazione degli obblighi ivi contenuti comportera la risoluzione o
la decadenza dal rapporto contrattuale.
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ART. 12) - RISERVATEZZA E OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I1 soggetto affidatario deve attenersi e rispettare, gli aspetti rivolti agli operatori economici
contraenti con la pubblica Amministrazione:

a) il Patto di integrita adottato dall’Amministrazione committente

b) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall’ Amministrazione committente ai
sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012;

¢) il Codice di comportamento approvato con d.P.R. n. 62 del 2013.

3. La violazione del presente articolo comporta la possibilita, da parte dell’Amministrazione
committente, di rescindere immediatamente 1’incarico, senza altro adempimento e senza necessita di
ulteriore motivazione.

ART. 13) - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col presente contratto
I’affidatario ha prestato, ai sensi dell’art. _ del disciplinare di gara, una cauzione definitiva di euro
_(__/), mediante polizza fideiussoria n. rilasciata nelle forme di legge da

_agenziadi _,indata //__ , gia trasmessa al dirigente competente, polizza che lo stesso dichiara
conforme a quanto previsto e richiesto nella documentazione di gara.

L’affidatario si obbliga a produrre annualmente copia dei premi per il rinnovo della polizza fideiussoria
di garanzia definitiva, fino al termine del presente contratto.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali I’ Amministrazione dell’Ente stipulante avra diritto di valersi
di propria autorita della cauzione come sopra prestata e il contraente dovra reintegrarla nel termine che
gli sara prefisso qualora I’ente medesimo abbia dovuto, durante 1’esecuzione del contratto, valersi in
tutto o in parte di essa.

3. Aisensidell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, I’affidatario ha prodotto la polizza n. ___stipulata con _,
agenziadi __ ,indata //__, per I’assicurazione della responsabilita civile professionale verso terzi.
L’affidatario si obbliga a produrre periodicamente copia dei premi per il rinnovo della polizza, fino al
termine del contratto.

ART. 14) —- OBBLIGHI DIVERSI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

1. Il tecnico incaricato in caso si avvalga della collaborazione di altri professionisti, relativamente a
prestazioni specialistiche, ¢ obbligato a firmare e timbrare anche gli elaborati progettuali da questi
predisposti;

2. Il tecnico incaricato ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Progetto e/o
dell’ Amministrazione comunale. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione
evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che
rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Il tecnico incaricato ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali indette
dall’Amministrazione affidante, per I’illustrazione delle fasi operative e della loro esecuzione, previo
opportuno preavviso dell’Amministrazione.

ART. 15) — OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

1. L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti un’apposita
clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
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all’art. 3 della citata legge 136/2010.

3. L’incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione
alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente.

ART. 16 — INADEMPIENZE CONTRATTUALI E REVOCA

1. La mancata o non corretta e completa esecuzione delle prestazioni relative all’appalto in questione,

comportano I’applicazione di una penale, da stabilirsi a cura del Responsabile del Progetto, entro 1

limiti di cui all’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. In particolare, la Stazione Appaltante potra applicare le seguenti penalita:

- per mancata presenza in cantiere di personale della D.L. secondo 1’offerta espressa dall’Incaricato in
sede di gara € 50,00 (cinquanta/00) giornalieri;

- 1ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di €
150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun
inadempimento in relazione alla gravita dell’inadempimento da accertarsi in base ad un
procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun

acconto di cui al precedente art. 10 mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato.

La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalita di legge, verra trattenuta

in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti.

La penale di cui al presente articolo non potra comunque superare, complessivamente, il 10% del

corrispettivo previsto.

Qualora ci0 si verificasse I’amministrazione ha facolta di risolvere il contratto senza che la controparte

possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attivita regolarmente svolta

sino a quel momento.

3. E facolta dell’amministrazione rescindere il presente contratto, quando il tecnico sia colpevole di

ritardi pregiudizievoli, ovvero contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente

disciplinare.

La rescissione contrattuale potra essere effettuata con semplice comunicazione scritta indicante la

motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile e del codice dei

contratti in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

4. In caso di revoca dell'incarico allo Studio professionale verra corrisposto il compenso per la sola

prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata.

Qualora il Comune di Segrate, di sua iniziativa, proceda alla revoca del presente incarico, allo Studio

professionale dovranno essere corrisposti 1 compensi per le prestazioni rese, sino alla data di

comunicazione della revoca.

Rimane salvo il diritto dello Studio professionale al risarcimento degli eventuali danni, quando la

sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal lo Studio professionale stesso.

ART. 17 — INCOMPATIBILITA’

Con la sottoscrizione del presente incarico lo Studio professionale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, dichiara, per conto di ciascun professionista che svolgera ’incarico, I’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché 1’assenza di titolarita di cariche in enti di
diritto pubblico e in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione.

Lo Studio professionale si impegna a comunicare tempestivamente 1’insorgere di situazioni anche
potenziali delle predette incompatibilita e conflitto di interessi.
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In caso di accertata incompatibilita o conflitto di interessi il Comune di Segrate ha facolta di risolvere il
presente contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, fatta salva I’eventuale responsabilita penale
e disciplinare del Professionista.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 lo Studio professionale,
in persona del legale rappresentante pro tempore, e ciascun professionista di cui si compone lo Studio
stesso dichiarano di non avere intrattenuto, nei tre anni precedenti la stipula del presente contratto,
alcun rapporto di pubblico impiego presso il Comune di Segrate.

ART. 18 - SUBAPPALTO E COLLABORAZIONI

1. I1 subappalto ¢ ammesso, previa richiesta all’Ente Appaltante.

2. Saranno seguiti i disposti dell’art. 119 del D.Lgs 36/2023, fermo restando che il Tecnico puo
affidare a terzi le attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e
ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste
apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita dell’affidatario anche ai fini di
tali attivita.

3. A tal proposito si specifica che, pur non essendo piu previsto un divieto di subappalto servizi propri
dell’ Architettura e dell’Ingegneria, resta comunque ferma la responsabilita esclusiva del Direttore dei
Lavori.

4. L’incaricato, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare, dovra avvalersi di tutte
le figure professionali indicate nell’ offerta tecnica presentata in sede di gara, che vengono di seguito
riepilogate, con specificazione dei rispettivi ruoli:
Eventuali dipendenti o collaboratori dovranno essere preventivamente indicati alla Stazione Appaltante
e dovranno risultare graditi alla Stazione Appaltante, che potra chiedere, in qualsiasi momento, la
sostituzione di uno o pit.

Il compenso economico dei collaboratori rimarra a esclusivo carico e responsabilita dell’incaricato e
per la loro attivita nulla sara dovuto, da parte della Stazione Appaltante, oltre a quanto stabilito in
presente contratto.

La Stazione Appaltante ¢ esente da ogni responsabilita nei confronti dei collaboratori dell’incaricato,
essendo responsabile nei loro confronti ’incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente
atto da la piu ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione Appaltante stessa.

ART. 19 - PRIVACY
Lo Studio Professionale dichiara di essere informato di quanto previsto dall'informativa sul trattamento
dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 101/2018).

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione o l'esecuzione del presente
disciplinare, sara competente a decidere il Tribunale di Milano.

Per tutto quanto non previsto, si applicheranno le norme del Codice di procedura civile.

ART. 21 — SPESE DI REGISTRAZIONE
I1 presente disciplinare si intende soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a totale carico
del professionista.

ART. 22 - ESECUTIVITA’ DELL’INCARICO
II presente disciplinare ¢ impegnativo sia per lo Studio Professionale sia per ' Amministrazione che lo
sottoscrivono.
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ART. 23 — SPESE

1. Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli
elaborati ed ogni altro onere necessario per 1’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

2. Per il presente contratto, tutte le spese (diritti di segreteria, bolli, registrazione) sono a carico
dell'affidatario. Per la registrazione, in forma di scrittura privata non autenticata, si chiede
l'applicazione della tariffa fissa di euro 120,00 ai sensi dell’ Allegato 1.4, tabella A, del nuovo codice dei
contratti.

3. Trattandosi di scrittura privata non autenticata sottoscritta digitalmente e trasmessa per via
telematica, I’imposta di bollo di euro non ¢ dovuta.

Il Direttore del Settore Lo Studio professionale
Territorio e Sviluppo Economico
Ing. Annapaola De Lotto
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