

PBS035

01

4

B

40

10

00

3

CODICE COMMESSA

LOTTO

FASE

TITOLO

REV

CUP: H81B20000310002

Scala:



Provincia di BRESCIA

AREA TECNICA E AMBIENTE SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE

Comune di Brescia

**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SP BS 11 "PADANA SUPERIORE" SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI BRESCIA

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI - CAPITOLATI - COMPUTI - STIME


QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

 Progettista e responsabile
integrazione prestazioni specialistiche: Dott. Ing. Roberto Salvadori

R.U.P.: Dott. Arch. Pierpaola Archini

Progettista prestazioni specialistiche:



REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
0	EMISSIONE	H.S. ENGINEERING	H.S. ENGINEERING		mag-22
1	REVISIONE 1	H.S. ENGINEERING	H.S. ENGINEERING		ott-22
2	REVISIONE 2	H.S. ENGINEERING	H.S. ENGINEERING		mag-23
3	REVISIONE 3	H.S. ENGINEERING	H.S. ENGINEERING		ago-23

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centro Padane S.r.l.

SOMME A			
A.1	Importo dei lavori	€ 1.942.517,32	
A.2	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 195.796,37	
A	Totale SOMME A	€ 2.138.313,69	2138313,69
SOMME B			
B.1.1	Miglioria forestale da eseguirsi al 5°, 6° e 7° anno - Computo metrico allegato	€ 69.602,81	
B.1.2	Eventuali irrigazione di soccorso (numero previsto 9) - Computo metrico allegato	€ 173.053,41	
B.1	Somma (B.1.1+B.1.2)		242656,22
B.2.1	IVA sui lavori a base d'appalto (A.1.1+A.1.2)	€ 470.429,01	470429,0118
B.2.2	IVA sui lavori (B.1.1-B.1.2)	€ 53.384,37	53384,3684
B.3.1	Progettazione e PSC	€ 95.432,75	
B.3.2	Verifica art. 42 del codice	€ 16.815,58	
B.3.3	Direzione lavori + CSE	€ 90.108,25	
B.3.4	Collaudo	€ 13.615,43	
B.3	SPESE TECNICHE (Progettazione, DL, Sicurezza, Contabilità, etc.), incluso Oneri e IVA		215972,02
B.4	Acquisto di beni (comprensivo di iva) - Materaile vivaistico N° Piantine 33.711 x 2,40 €/cad = 80.906,40 € (fornite da ERSAF prezzo massimo riportato in convenzione 2,40€/piantina)	€ 80.906,40	80906,4
B.5.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; (2% sull'Importo dei lavori)	€ 42.766,27	
B.5.2	rilievi, accertamenti e indagini	€ 13.000,00	
B.5.3	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 30.000,00	
B.5.4	Imprevisti sui lavori (5% sull'Importo dei lavori)	€ 93.155,74	
B.5.5	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	€ 47.000,00	
B.5.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 6.000,00	
B.5.7	Bonifica superficiale ordigni bellici e ripristino (comparti 1-5-6)	€ 15.000,00	
B.5.8	Spese art.45 comma 2 del D.lgs 36/2023 incentivo per funzione tecniche	€ 34.213,02	
B.5.9	Spese art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 8.553,25	
B.5.10	Spese per consulenza o supporto	€ 5.150,00	
B.5.11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 3.500,00	
B.5	ALTRE SPESE		298338,2876
B	Totale SOMME B		€ 1.361.686,31
TOTALE A+B			3499999,998