COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Codice fiscale: 00839830171
Partita IVA: 00581090982

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
ELEMENTI D’ARREDO URBANO E TOTEM ESPOSITIVI - PER UN

VALORE NETTO CONTRATTUALE DI € (EURO

) CUI SI AGGIUNGE L'I.V.A. AL 22%
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € CON LA
DITTA

Codice Fiscale e Partita IVA:

LOTTO CIG: - CUP:

REPVBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaVENTITRE, addi’ __ del mese di presso

la sede municipale sita in Via Trento n.5, avanti a me dott.

, Segretario comunale titolare della sede di Segreteria,

autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in
virtu dell’art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000,
sono comparsi i signori:

PERUZZI MAURO, nato a BRESCIA il 23/09/1963, codice fiscale
PRZMRAG3P23B157M, per il Comune di Toscolano Maderno — codice
fiscale 00839830171, nella sua qualita di Responsabile Area Tecnica
Lavori Pubblici, domiciliato per la funzione rivestita presso la Casa
comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo

interesse dellAmministrazione Comunale che rappresenta, in forza del



decreto del Sindaco n. 16 del 22.08.2016, nel seguito denominato
“stazione appaltante”;

, hato a il ,

C.F. , nella sua qualita di

della societa

con sede a , il quale dichiara di agire in nome e per

conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di

al n. , hel seguito denominato “appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identita, capacita giuridica e carica rivestita, io
segretario sono certo, mi premettono che:
in primo luogo, il responsabile dellarea lavori pubblici, con propria

determinazione n. DUT del , ha avviato

procedura ristretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), riguardante
Iaffidamento della fornitura di “ELEMENTI D’ARREDO URBANO E
TOTEM ESPOSITIVI”;

in secondo luogo, con determinazione del responsabile di servizio

suddetto n. DUT del , detti lavori sono stati
aggiudicati all'impresa , che ha presentato un
ribasso pari al % ( ) sulle

categorie di lavori poste a base di gara;

in terzo luogo il Responsabile Unico del procedimento, indicato per
semplificazione “RUP”, ha provveduto a tutte le verifiche, informazioni,
pubblicazioni circa gli esiti della procedura di gara e per la sottoscrizione
del contratto d’appalto dei lavori, compresa la sottoscrizione del verbale, ai
sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, relativo al permanere

delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori;



in quarto luogo é& stata acquisita certificazione di regolarita contributiva

(DURC) Numero Protocollo e si da atto che la

societa aggiudicataria ha certificato di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, come
da dichiarazione presentata in sede di gara.

Tutto cid premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, la societa

e il Comune di Toscolano Maderno,

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto per la fornitura in premessa. L’appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito Codice dei contratti).

2. Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il

seguente:

Art. 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo netto contrattuale ammonta ad € 214.900,00 di cui:

a) € 211.400,00 per lavori veri e propri;

b) € 3.500,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. 22%.

3. Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'art. 53
comma 4, quarto periodo, del Codice dei Contratti e dell’art. 43, comma 6

del D.P.R. n. 207/2010.



Art. 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri
e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché dei seguenti documenti che le parti
dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che si richiamano a
formarne parte integrante ancorché non materialmente allegati: a)
relazione tecnica illustrativa; b) elaborati grafici; ¢) piano di sicurezza di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con elaborati tecnici ; d)
computo metrico estimativo, computo oneri di sicurezza e quado
economico; €) elenco dei prezzi unitari e delle lavorazioni ai quali &
applicato il ribasso contrattuale; f) capitolato speciale di appalto;
Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione di
cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dellart. 2 del capitolato generale
d’appalto, approvato con D.M. n. 145/2000, I'appaltatore ha eletto domicilio
presso la sede legale nel comune di Toscolano Maderno (BS), all’indirizzo
di via Trento n.5.
2. Ai sensi del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la

durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione



appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita
0 soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

Art. 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. Le forniture sono stati consegnate in data in

pendenza di contratto al fine di consentire il regolare svolgimento dei
medesimi in periodo climatologico favorevole.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 90
(NOVANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna.

Art. 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione
delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione
della fornitura o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori € applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo
contrattuale.

2. La penale, con 'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1
e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova
applicazione anche nei casi indicati allart. 16 del capitolato speciale
d’appalto. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%
(dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, come previsto

dal capitolato speciale d’appalto.



Art. 7. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza
del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico
dell’appaltatore le spese per:

a) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
b) le tasse e gli altri oneri direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al

perfezionamento e alla registrazione del contratto.

3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa
o da altro tecnico abilitato, secondo le previsioni del capitolato speciale, in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere e con le prescrizioni indicate
dal capitolato speciale d’appalto.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di



cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore &, in tutti i casi, responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 (spese

di contratto).

Art. 9. Contabilita

1. La contabilita é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo €& determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al
netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri
stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello
contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta
in sede di gara.

5. La contabilita comprende tutti i lavori ed & effettuata attraverso
distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi

quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.



Art. 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
lart. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Inderoga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne
ricorrano le condizioni, I'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili al’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i 2 (due) anni dal loro inizio, al contratto si applica il
criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a
nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda- mento, ai sensi
dell’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la
disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n.
207/2010.

Art. 12. Pagamenti (acconto - saldo) e tracciabilita.

1. Ai sensi del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario al conto

indicato dall'impresa.

2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul seguente conto
corrente corrispondente al seguente codice IBAN

acceso  presso




ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione
appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare
sul conto.

3. Allappaltatore verra corrisposto un pagamento in acconto pari al
60% dell'importo contrattuale al termine della preparazione di tutti i beni
facenti parte della fornitura al momento della loro ultimazione in
stabilimento previo sopralluogo del Direttore dei Lavori.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa, in forza del presente contratto, &
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro
20 (venti) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. In ogni caso esso € subordinato alla verifica che il destinatario non
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
cartelle esattoriali.

6. Inottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010:

a) Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore
dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’art. 4,
comma 4,

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’art. 1, comma 2;



c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto
art. 3 della legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce
causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato
speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere
obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalita ed i termini di cui allart. 142 e 144 del
D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del
codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo.

1. |l certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 30

giorni dall’'ultimazione dei lavori.
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2. Durante I'esecuzione dei lavori la stazione appaltante pud effettuare
operazioni di collaudo o verifica volte a controllare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali e nel capitolato.

Art. 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 20 (venti)
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) neicasidicui all’art. 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori
circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione
dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

£) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase

esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008;
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j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso siano state prodotte
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Art. 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non
inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento
pud nominare la commissione di cui allart. 240 del Codice dei contratti
che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione
appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono
pronunciare entro 90 (novanta) giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che |l
responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve,
riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali
per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.
132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% (dieci per cento)

dell’importo contrattuale.
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3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. FE’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239
del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono
devolute all'autorita giudiziaria competente del Foro di Brescia con
esclusione della competenza arbitrale.

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice
dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
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integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguiti i lavori.

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume
ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b)
e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c¢) formano parte
integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi
utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Non é stata richiesta comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 83 —
comma 3 — lettera e) del D.Igs. 06.09.2011 n.° 159, bensi la Societa ha
prodotto apposita dichiarazione definitivamente sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenete i dati di iscrizione

alla C.C.LA.A. di
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2. Sono stati acquisiti certificati del Casellario Giudiziale presso |l
Tribunale di Brescia per tutti i soci della Societa, dai quali risulta: NULLA.
3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di
interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione,
né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14
e 16 del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.
118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale
scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’art. 37,
comma 11, e dall’art. 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal
Capitolato Speciale d’appalto.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla

in data , per l'importo di
€ (euro )
pari all’ % del costo complessivo aggiudicato.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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3. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al
D.M. n. 123/2004

Art. 22, Obblighi assicurativi.

1. Aisensidellart. 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’art. 125
del D.P.R. n. 207/2010, I'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo assicurazione, valida sino alla

data di emissione del certificato di collaudo, con polizza

o

n. in data , rilasciata

dalla societa , per:

- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori (R.C.T.) e garanzia di manutenzione - massimale €

(euro );

- i rischi per 'esecuzione (C.A.R.) — massimale €

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate in conformita alle

condizioni ed agli schemi tipo allegati al D.M. n. 123/2004.
Art. 23. Codice di comportamento.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 e 167 del DPR 65/2013 I'appaltatore dichiara
di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento adottato dal’Ente e di
essere edotto degli obblighi di comportamento prescritti nello stesso,
consapevole che all'inosservanza delle disposizioni in esso contenute
consegue la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai fini dell’applicazione dell’art, 53, comma 16 ter, del D.Igs. 165/2001 ed in

ossequio alle disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della
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corruzione adottato dall’Ente, I'appaltatore dichiara di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver
attribuito in carichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione
affidataria nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro. Dichiara inoltre di essere edotto che i contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con la pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 0 accertati
ad essi riferiti.

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice
dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad
annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano
applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.
104/2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-
quinquies del Codice dei contratti.

Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di

emissione del certificato di regolare esecuzione.
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3. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione
in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della
stazione appaltante.

5. Il presente atto & soggetto ad imposta di bollo assolta con le modalita
telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico
Informatico (M.U.l.) per I'importo di € 45,00.

Art. 26. Trattamento dei dati.

I Comune di Toscolano Maderno, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni, informa che trattera i dati contenuti
nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e
per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia.

Le parti danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene
stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del
codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006, cosi come modificato dal
D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012.

L’Ufficiale rogante richiama I'attenzione dei comparenti in modo particolare
sulle clausole vessatorie che seguono:

Art. 4 domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione di
cantiere;

Art. 5 termini per I’'inizio e I'ultimazione dei lavori;

Art. 6 penale per i ritardi;
Art. 7 oneri a carico dell’appaltatore;
Art. 8 pagamenti e tracciabilita;

Art. 9 regolare esecuzione e collaudo;
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Art. 10 risoluzione del contratto;

Art. 11 controversie;

Art. 12 subappalto;

Art. 13 garanzia fideiussoria a titolo di cauzione de-finitiva;

Art. 14 obblighi assicurativi.

lo sottoscritto Segretario rogante attesto che i certificati di firma utilizzati
dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 — comma 1 — lettera
f) del D.Igs n. 82/2005.

E richiesto, io Segretario rogante, ricevo quest’atto, scritto con mezzo
elettronico da persona di mia fiducia, su facciate complete n. 19 e righe
n. 18 (DICIOTTO) sottoscrizione esclusa, che viene da me letto alle parti
comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta ed
in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono con firma
digitale.

Per il Comune di Toscolano Maderno

PERUZZI MAURO, firmato digitalmente.

Per

, firmato digitalmente.

DOTT.SSA EDI FABRIS, Segretario comunale, firmato digitalmente.
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