
 

AREA TECNICA
SETTORE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE-UFFICIO ENERGIA

Corso Matteotti N. 8 25122 Brescia
Tel. 030/3748807 Fax 030/3748872

email ediliziascolastica@provincia.brescia.it
pec: ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it

Brescia, 

Trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata
Class. 6.6.2

           Archisquare s.r.l.
Via Bisignano, 68
Napoli

Oggetto:  Lettera  commerciale  contenente  condizioni  contrattuali  per  l'affidamento  diretto  dell'incarico

professionale: “C.R.A.S.E. Realizzazione Centro Recupero Fauna Selvatica ed Esotica. Polizia provinciale Via

Romiglia a Brescia. Incarico professionale per attività di progettazione esecutiva CUP H82B20000110005 CIG

8563915E36. Affidatario incarico “Archisquare s.r.l.”  con sede legale  in Napoli.  Integrazione incarico per

attività di progettazione, di direzione operativa e di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”

Affidatario incarico: “Archisquare s.r.l.” con sede legale in Napoli, Via Bisignano n. 68 Codice fiscale/Partita

Iva: 06916951210

Determinazione dirigenziale n. 643/2024 del 28/03/2024

Stipula contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di

lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del

regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi di quanto

stabilito dal citato art. 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.; 

Accettazione condizioni contrattuali. Artt. 1326, 1335, 1341 e 1342 Codice Civile.

Con la presente si comunica che la Provincia di Brescia (in seguito, per brevità, denominata Provincia), ha

affidato  all'operatore  economico  “Archisquare  s.r.l.”  con sede legale  in  Napoli,  Via  Bisignano n.  68 Codice

fiscale/Partita Iva: 06916951210, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 643/2024 del 28/03/2024, di

disposizione di affidamento diretto delle prestazioni in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) Decreto
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legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., per l'attività:  

“C.R.A.S.E. Realizzazione Centro Recupero Fauna Selvatica ed Esotica. Polizia provinciale Via Romiglia a

Brescia.  Incarico  professionale  per  attività  di  progettazione  esecutiva  CUP  H82B20000110005  CIG

8563915E36. Affidatario incarico “Archisquare s.r.l.”  con sede legale  in Napoli.  Integrazione incarico per

attività di progettazione, di direzione operativa e di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”

La prestazione in oggetto è regolata dalle condizioni di seguito riportate:

Premesso che:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  643/2024 in  data  28/03/2024 è  stato  disposto  di  procedere

all'affidamento  diretto  dell'incarico  professionale  per  l'integrazione  dell'attività  di  progettazione,  per

l'attività  di  direzione  operativa  e  di  coordinamento della  sicurezza in  fase di  esecuzione,  nell'ambito

dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36 e ss.mm.ii.,  alla società “Archisquare s.r.l.” con sede legale in Napoli,  Via Bisignano, 68, Codice

fiscale/Partita Iva: 06916951210, ad integrazione dell'incarico professionale per l'attività di progettazione

di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  di  progettazione  definitiva,  di  progettazione  esecutiva,  di

coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  relazione  geologica,  in  esecuzione  della

determinazione dirigenziale n. 1927/2020 del 23/12/2020; 

• l'Affidatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, e ss.mm.ii., e del

vigente codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia;

1 Parti stipulanti

La Provincia di Brescia, Codice Fiscale: 80008750178 Partita Iva: 03046380170, nella persona dell'Arch. Giovan

Maria Mazzoli, in qualità di Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia,

nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 in data 02/05/2023, agente per conto e

nell’interesse dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 107 del D. Legislativo n. 267/00, e “Archisquare s.r.l.” con

sede legale in Napoli, Via Bisignano n. 68 Codice fiscale/Partita Iva: 06916951210, stipulano il contratto mediante

corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica

certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 18, comma 1, del

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

2 Natura dell'incarico

L'incarico afferisce all'attività:

“C.R.A.S.E. Realizzazione Centro Recupero Fauna Selvatica ed Esotica. Polizia provinciale Via Romiglia a

Brescia.  Incarico  professionale  per  attività  di  progettazione  esecutiva  CUP  H82B20000110005  CIG
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8563915E36. Affidatario incarico “Archisquare s.r.l.”  con sede legale  in Napoli.  Integrazione incarico per

attività di progettazione, di direzione operativa e di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione” 

Il professionista, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere costanti rapporti con l’Ufficio Tecnico del

Settore  dell'Edilizia  Scolastica  e  Direzionale.  Il  professionista  si  assume tutti  i  rischi  connessi  all’esecuzione

dell’incarico, esonerando l’Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità al riguardo.

La progettazione dovrà altresì essere completa di ogni elaborato prescritto, necessario o richiesto per giungere alla

definitiva verifica ai fini della validazione ai sensi del D. Lgs 36/2023;

In particolare l’attività di progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti preventivamente accertati,

mediante adeguato rilievo dello stato di fatto dei luoghi e delle strutture e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo

livelli  successivi  di  approfondimento,  in  modo da assicurare  la qualità  dell’opera,  la  rispondenza alle  finalità

relative, il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Le modalità  di  redazione  degli  elaborati,  oltre  che conformi  alle  predette  disposizioni  di  legge  e  alle  norme

regolamentari vigenti in materia di progettazione dei lavori pubblici, dovranno essere coerenti con le indicazioni

tecniche e procedurali impartite dal Responsabile del Procedimento.

Il Professionista incaricato sarà tenuto, senza compensi aggiuntivi, a introdurre nei progetti tutte le variazioni che

venissero  di  volta  in  volta  richieste  o  suggerite  dagli  organi  competenti  preposti  all’esame  degli  elaborati

progettuali (Amministrazione comunale, Soprintendenza, Vigili del Fuco ecc.).

Documenti componenti il progetto esecutivo

Progetto esecutivo  

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente

ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto

i  piani  operativi  di  cantiere,  i  piani  di  approvvigionamenti,  nonché  i  calcoli  e  i  grafici  relativi  alle  opere

provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei

titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di

compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa

motivata  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’articolo  15,  comma  3,  anche  con

riferimento alla loro articolazione:

• relazione generale;

• relazioni specialistiche;

• elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;

•  calcoli delle strutture e degli impianti;

• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

• computo metrico estimativo – lista delle categorie e quadro economico;
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• cronoprogramma; 

• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

• schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

a) relazione generale

La  relazione  generale  del  progetto  esecutivo  descrive  in  dettaglio,  anche  attraverso  specifici  riferimenti  agli

elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali

esecutive,  per  i  particolari  costruttivi  e  per  il  conseguimento e  la  verifica  dei  prescritti  livelli  di  sicurezza e

qualitativi.  Nel caso in  cui  il  progetto prevede l’impiego di  componenti  prefabbricati,  la  relazione precisa  le

caratteristiche illustrate  negli  elaborati  grafici e le prescrizioni  del  capitolato speciale d’appalto riguardanti  le

modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano

contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche

previste  dal  progetto definitivo approvato;  la  relazione contiene inoltre la  descrizione delle indagini,  rilievi  e

ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

b) relazioni specialistiche

Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che

illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto

definitivo.

Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in

sede di progettazione esecutiva.

c) elaborati grafici e particolari costruttivi  

Gli  elaborati  grafici  esecutivi,  eseguiti  con  i  procedimenti  più  idonei,  sono costituiti,  salva  diversa  motivata

determinazione del responsabile del procedimento:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e

di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli

organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici

aspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all’articolo 15, comma 9 del D.P.R.

207/2010;
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d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere

eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto

generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive

qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di

stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario

per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle

opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e

prevedere  esattamente  ingombri,  passaggi,  cavedi,  sedi,  attraversamenti  e  simili  e  di  ottimizzare  le  fasi  di

realizzazione.

I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei

criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati

grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del

responsabile del procedimento.

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

1.  Il  piano  di  manutenzione  è  il  documento  complementare  al  progetto  esecutivo  che  prevede,  pianifica  e

programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione

dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore

economico.

2.  Il  piano  di  manutenzione  assume  contenuto  differenziato  in  relazione  all'importanza  e  alla  specificità

dell'intervento,  ed  è  costituito  dai  seguenti  documenti  operativi,  salvo  diversa  motivata  indicazione  del

responsabile del procedimento:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.
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3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici.

Il  manuale  contiene l’insieme delle  informazioni atte  a  permettere  all’utente  di  conoscere  le  modalità  per  la

migliore  utilizzazione  del  bene,  nonché  tutti  gli  elementi  necessari  per  limitare  quanto  più  possibile  i  danni

derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione

che non richiedono conoscenze  specialistiche  e  per  riconoscere  tempestivamente  fenomeni  di  deterioramento

anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene. Esso fornisce, in

relazione  alle  diverse  unità  tecnologiche,  alle  caratteristiche  dei  materiali  o  dei  componenti  interessati,  le

indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di

una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite

dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche

quelle  geodetiche,  topografiche  e  fotogrammetriche,  al  fine  di  rilevare  il  livello  prestazionale  (qualitativo  e

quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni

aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di

manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8.Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione,
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in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti

approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono

sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili,

all’atto  della  consegna  delle  opere  ultimate,  tutte  le  informazioni  necessarie  sulle  modalità  per  la  relativa

manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del

procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

f) computo metrico estimativo; lista delle categorie di lavoro e forniture e quadro economico

• il  computo  metrico  estimativo del  progetto  esecutivo  costituisce  l'integrazione e  l’aggiornamento del

computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo.

• il  computo  metrico  estimativo  viene  redatto  applicando alle  quantità  delle  lavorazioni,  dedotte  dagli

elaborati grafici del progetto esecutivo, e dall’elenco prezzi. Le quantità totali delle singole lavorazioni

sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali,  con l'indicazione puntuale dei corrispondenti

elaborati  grafici.  Le  singole  lavorazioni,  risultanti  dall’aggregazione  delle  rispettive  voci  dedotte  dal

computo  metrico  estimativo,  sono  poi  raggruppate,  ai  fini  della  definizione  dei  gruppi  di  categorie

ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di

opere cui le aliquote si riferiscono.

g) cronoprogramma

Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un

diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili  autonomamente, nei suoi

principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi

h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; elenco voci descrittive

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i

prezzi adottati  per il  progetto definitivo,  integrati,  ove necessario, da ulteriori prezzi redatti  con le medesime

modalità.

i) schema di contratto e capitolato speciale di appalto

1. Lo schema di contratto contiene, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in

relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

c) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell’esecutore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
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f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalità e termini di collaudo;

i) modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare

all’oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la

specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto

dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti  non pienamente deducibili  dagli elaborati  grafici del progetto

esecutivo;

b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti  di

accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario,

in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel

caso  in  cui  il  progetto  prevede  l'impiego  di  componenti  prefabbricati,  ne  vanno  precisate  le  caratteristiche

principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di

prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per

assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali

B) Prestazioni

Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione

Si prevedono le prestazioni di cui al sotto riportato Art. 92 comma 1 - punti a, b, c, d, e, f - del D. L.vo 81/2008, 

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e

dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di

cui  all'articolo  100  e  la  corretta  applicazione  delle  relative  procedure  di  lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera

b),  in  relazione  all'evoluzione dei  lavori  ed  alle  eventuali  modifiche  intervenute,  valutando le  proposte  delle

imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se

necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle

attività nonché la loro reciproca informazione;
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 d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra

i  rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al  miglioramento  della  sicurezza  in  cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori

autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui

all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal

cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da'

comunicazione  dell'inadempienza  alla  azienda  unità  sanitaria  locale  e  alla  direzione  provinciale  del  lavoro

territorialmente competenti;

f)  sospende,  in  caso  di  pericolo  grave  e  imminente,  direttamente  riscontrato,  le  singole  lavorazioni  fino  alla

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Sono altresì ricompresi:

• le integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento;

• le necessarie trasferte per visite, riunioni e sopralluoghi in cantiere;

• la redazione ed emissione dei verbali di visita con frequenza commisurata alla criticità delle lavorazioni

(minimo quindicinale). I verbali dovranno essere trasmessi via e-mail a questo ufficio. In caso contrario varrà

applicata la penale come previsto dall’art. 8 del presente disciplinare.

Direzione operativa

Il professionista dovrà collaborare con il direttore dei lavori durante tutto il tempo necessario alla realizzazione

dell'opera in oggetto, verificando che  le lavorazioni inerenti alle strutture e agli impianti incluse nei lavori da

realizzare, siano eseguite regolarmente ed in conformità alle clausole contrattuali. 

Al direttore operativo vengono affidati fra gli altri, i seguenti compiti: 

• svolgere  le  attività  di  ispettore  di  cantiere  e  di   direzione  operativa  delle  lavorazioni  specialistiche

strutturali ed impiantistiche verificando con opportune azioni di coordinamento l'applicazione di tutte le

prescrizioni contrattuali previste dall'appalto;

• supporto alla Direzione Lavori per lo svolgimento delle attività connesse alla pratica di denuncia delle

strutture ed alla pratica sismica;

• curare  l'aggiornamento  del  cronoprogramma  generale  e  particolareggiato  dei  lavori  e  segnalare

tempestivamente  al  direttore  dei  lavori  le  eventuali  difformità  rispetto  alle  previsioni  contrattuali

proponendo i necessari interventi correttivi oltre che verificare la corretta annotazione delle lavorazioni

eseguite sul giornale dei lavori presso il cantiere;

• assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari all'eliminazione di eventuali difetti

esecutivi;
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• individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori  proponendo al

direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

• esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

• assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo.

• collaborare  con  il  direttore  dei  lavori  nella  sorveglianza  dei  lavori  in  conformità  delle  prescrizioni

stabilite nel capitolato speciale di appalto assicurando la presenza a tempo pieno durante il periodo di

svolgimento  di  lavori  relative  alle  strutture  ed  agli  impianti  che  richiedono  controllo  quotidiano

rispondendo direttamente  dell'attività  al direttore dei lavori;

• verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi

alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

• la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato

le  fasi  di  collaudo  prescritte  dal  controllo  di  qualità  o  dalle  normative  vigenti  o  dalle  prescrizioni

contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

• il controllo sull'attività dei subappaltatori;

• il  controllo  sulla  regolare  esecuzione  dei  lavori  con  riguardo  ai  disegni  ed  alle  specifiche  tecniche

contrattuali;

• l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

il supporto alla predisposizione degli atti contabili ed all'esecuzione delle misurazioni quando siano stati

incaricati dal Direttore lavori;

Il  professionista  nell’espletamento del  presente  incarico dovrà tenere costanti  rapporti  con  l’Ufficio Tecnico

dell'Ufficio Edilizia Scolastica e con il RUP della Provincia di Brescia. Il professionista si assume tutti i rischi

connessi  all’esecuzione  dell’incarico  esonerando  l’Amministrazione  Provinciale  da  ogni  responsabilità  al

riguardo.

Sono escluse dalle  prestazioni  oggetto del presente disciplinare qualsiasi  attività  di  progettazione e le  attività

connesse al controllo della sicurezza nei cantieri, essendo attività già espletate da altri tecnici.

Prescrizioni

Nell’adempimento dell’incarico, il Professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista

dell’opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della Normativa vigente.

Sarà  cura  dell’Amministrazione  fornire  al  Professionista,  di  concerto  con  lo  stesso,  preventivamente

all’espletamento dell’incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi.

Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e

sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa

Amministrazione,  evenienze  o  emergenze  che  si  verificano  nella  conduzione  delle  prestazioni  definite
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dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il  tecnico  incaricato  è  obbligato,  senza  ulteriori  compensi,  a  partecipare  a  riunioni  collegiali,  indette

dall’Amministrazione, per l’illustrazione dell’andamento dei lavori nel corso della loro esecuzione, a semplice

richiesta dell’Amministrazione.

Il  professionista  con  cadenza  quindicinale,  dovrà  redigere  e  trasmettere  a  questo  ufficio  un  rapporto

sull’andamento dei lavori inerenti le strutture e gli  impianti.  In caso contrario varrà applicata la penale come

previsto.

3 Adempimenti dell’amministrazione committente

Restano affidati all’Amministrazione Provinciale di Brescia i seguenti adempimenti:

• consentire al professionista ed ai suoi collaboratori l’accesso alle proprietà necessario al rilievo dello stato

di fatto degli impianti;

• fornire  il  file  dell’edificio  aggiornato,  tutte  le  certificazioni,  in  nostro  possesso,  relative  ai  materiali,

impianti, ecc..

• fornire eventuali dati già disponibili in relazione all’utilizzo ed alla gestione di attrezzature similari della

A.P.

4 Modalità di espletamento dell'incarico

Il Professionista svolgerà l'incarico attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti preventivamente con il

Committente. Il Professionista è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico. L'incarico sarà svolto in

piena  autonomia  tecnica  e  organizzativa,  senza  alcun  vincolo  di  subordinazione,  avvalendosi,  ove  ritenuto

opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il

Committente. 

Il professionista incaricato è altresì tenuto a partecipare agli incontri con il soggetto che eseguirà la verifica del

progetto, fino alla stesura del rapporto conclusivo di detta verifica.

Si obbliga altresì a introdurre nel progetto le modifiche eventualmente richieste dal soggetto verificatore o dal

Responsabile Unico del Procedimento finalizzate ad esperire positivamente la procedura di verifica e validazione.

Il compenso per le prestazioni suddette è compreso nel compenso complessivo previsto nel presente atto.

Gli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere consegnati all’Amministrazione in originale in 3

copie cartacee complete di ogni allegato (timbrate e firmate), e su supporto riproducibile (1 copia) con files in

formato.dwg ed in formato.pdf.

5 Termini per l'espletamento dell'incarico

La prestazione professionale sarà svolta nel tempo massimo di giorni 30 per la progettazione esecutiva e piano

sicurezza e coordinamento, dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

L’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e di direzione operativa cantiere dovrà essere
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espletato  dalla  data  di  comunicazione  dell’incarico  sino  all’approvazione  del  Certificato  di  regolare

esecuzione/collaudo.

Il professionista dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza non in occasionali sopralluoghi ma nel

corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da

rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori. 

6 Compensi professionali e pagamenti

Il  Professionista  percepirà  la  somma  complessiva,  a  seguito  di  offerta  di  ribasso  del  2,00%  sull'importo

preventivato, pari ad € 38.198,05, Contributo Integrativo Inarcassa al 4% pari ad € 1.527,92 ed Iva 22% pari ad €

8.739,71, per complessivi € 48.465,68. 

Detto compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

◦ I acconto, pari al 30% dell'importo, alla consegna del progetto esecutivo;

◦ II acconto, pari al 40% dell'importo, all'inizio del cantiere

◦ III acconto,  pari al 15% dell'importo, al raggiungimento del 50% dei lavori

◦ IV acconto, pari al 15% dell'importo, a saldo delle spettanze, alla conclusione del cantiere

Il  pagamento  delle  fatture  avverrà  tramite  bonifico  bancario  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  fattura

riscontrata  regolare  e  comunque  previa  verifica,  da  parte  del  RUP,  della  rispondenza  del  servizio  a  quanto

richiesto dal presente contratto. In ogni caso non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione

del contratto.  Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, in formato elettronico -  Codice Univoco

Ufficio: UF95O3 e saranno liquidate solo previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti  e della regolarità

contributiva (INPS-INAIL-CAPE).  In esse dovranno essere indicati: gli estremi del contratto  – il codice CIG - il

codice CUP (se previsto)  negli  appositi  campi dei dati del contratto/ordine;  gli  estremi della  Determinazione

Dirigenziale  di  affidamento (dati  altri  riferimenti);  l'indicazione  competenza  Settore  dell'Edilizia  Scolastica e

Direzionale  (campi  altri  riferimenti),  negli  appositi  campi  dei  dati  del  pagamento  scelta  del  bonifico

bancario/postale e il Cod. IBAN del  C/C bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei

flussi finanziari); nei campi per l'applicazione dell'IVA selezionare correttamente l'opzione in applicazione della

vigente normativa. La liquidazione sarà a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio. 

7 Polizza di responsabilità civile professionale

Il Professionista dichiara, in applicazione dell'art. 9 c. 4 della Legge n. 27 del 24/03/2012, di essere in possesso di

Polizza Assicurativa a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, come di seguito dettagliato:

Polizza Assicurativa n. IPD0000087 Appendice n. 6 in data 21/12/2023, stipulata  con “AIG Europe S.A.”,  a

copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, per un massimale di € 1.500.000,00. 

8 Garanzia fidejussoria - cauzione definitiva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9 Penalità per inosservanza degli obblighi del disciplinare e controversie di ordine tecnico

Qualora  il  Professionista  non  ottemperasse  al  termine  per  l'espletamento  dell'incarico  e/o  alle  prescrizioni

contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta,

affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora il ritardo oltre il termine stabilito dal precedente art.

5, sia per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale dello 0.5 % 0 per ogni giorno di

ritardo rispetto al termine previsto per la fase interessata, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle

competenze  spettanti  al  Professionista.  Nel  caso  poi  che  il  ritardo  dovesse  eccedere  i  trenta  giorni,

l’Amministrazione committente potrà ritenersi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza

che questi possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, sia per onorari che per rimborsi.

10 Recesso e risoluzione del contratto

Si rinvia alla disciplina del Codice Civile, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed allegati, e ss.mm.ii.,

nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

11 Obblighi legali

Il Professionista incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice

Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente correlata all’oggetto dell’incarico.

Resta  a  suo  carico  ogni  onere  strumentale  ed  organizzativo  necessario  per  l’espletamento  delle  prestazioni,

rimanendo  egli  organicamente  esterno  ed  indipendente  dagli  uffici  e  dagli  organi  dell’Amministrazione.  La

prestazione dev’essere eseguita secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e

secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima.

12 Regime fiscale

L’I.V.A.  ed  il  contributo  dovuto  alla  Cassa  di  Previdenza  saranno  per  legge  a  carico  dell'Amministrazione

committente.

13 Tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge  n. 136

del  13/08/2010 a  pena  di  nullità  assoluta  del  presente  contratto.  La  Società  incaricata  deve  comunicare  alla

Provincia  di  Brescia  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  bancari  o  postali  dedicati,  anche in  via  non

esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro

primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali

conti. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni

comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.  E’ fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il

codice identificativo di  gara (C.I.G.)  e, ove obbligatorio,  il  codice unico di progetto (C.U.P).  Come disposto
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all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente contratto il

mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria.

14 Controversie. Elezione domicilio.

Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Brescia. Per

tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale.

15 Patto di Integrità. Codice Comportamento

L’Appaltatore accetta incondizionatamente le condizioni previste dal vigente Patto d'Integrità della Provincia di

Brescia, sottoscritto in sede di offerta, nonché, se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto,

al  rispetto  del  vigente  Codice di  comportamento dei  dipendenti  della  Provincia  di  Brescia  (parti  integranti  e

sostanziali del presente contratto).

16 Spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del

DPR 26/04/1986,  n.  131.  Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  presente  atto  sono a  carico  del  contraente

incaricato.

17 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia al D. Lgs. n. 36/2023, nonché a tutte le

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e alle norme del Codice Civile.

L’atto si potrà considerare perfezionato, secondo la regola generale, solo ove l’accettazione delle

presenti condizioni contrattuali da parte dell'affidatario sia giunta a conoscenza del proponente (art. 1326

Codice Civile).

Si  resta,  pertanto,  in  attesa,  a  riscontro  della  presente,  della  presente  lettera  commerciale

controfirmata  digitalmente  per accettazione,  dell'allegata  nota  di  accettazione  delle  presenti  condizioni

contrattuali, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante, procuratore od altro soggetto delegato

o con potere di rappresentanza, trasmessa a mezzo PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della presente,

corredata degli  allegati  firmati digitalmente (Patto di  Integrità,  Codice Comportamento) e di  copia del

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Il ruolo di RUP è svolto dall'Arch. Paola Faroni, Funzionario Tecnico del Settore dell’Edilizia Scolastica e

Direzionale della Provincia di Brescia.

Distinti saluti.

La  Provincia  di  Brescia,  con  sede  legale  in  Piazza  Paolo  VI  a  Brescia,  Codice  Fiscale:

80008750178 Partita  Iva:  03046380170, nella persona del  Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli, in  qualità  di

Direttore del Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia, nominato con Decreto del

Presidente  della  Provincia  di  Brescia  n.  174/2023  in  data  02/05/2023, agente  per  conto  e  nell’interesse
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dell'Amministrazione ai sensi dell’art.  107 del D. Legislativo n. 267/00,  sottoscrive la presente ai sensi  degli

articoli 1326, 1335, 1341 e 1342 del Codice Civile.

 Il Dirigente

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Allegati:

• Codice comportamento

• Patto di integrità

• Modello accettazione condizioni contrattuali

• Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
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