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Rep. n.   ___/16 

COMUNE DI CORTE FRANCA                                                    PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI ____ – CUP _____ - CIG. _____ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilasedici, addì ___ del mese di __, in Corte Franca e nella Residenza 

Municipale, avanti a me Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, Segretario Generale del 

Comune di Corte Franca, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in 

forma pubblica amministrativa sono comparsi i signori: 

1. Guaini Davide nato a Brescia il 01/09/1968, residente in Iseo, Via S. Bonomelli 

trav IV n. 3 – C.F. GNUDVD68P01B157F, domiciliato per la carica presso la Casa 

comunale, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Responsabile 

dell’Area Tecnica e agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune di Corte 

Franca, con sede in Corte Franca, Piazza di Franciacorta 1, C.F. 00789430170, – 

Stazione Appaltante; 

2. ____, nato a ______ il _____, residente in ____ – via ___ – Cap ___ - codice 

fiscale _______, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di ___ di 

_______ con sede in ____, Cap. _____ – via _____ – C.F. e partita IVA ______, 

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________, sez. ordinaria, al REA n. _____- 

Appaltatore; 

PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del ____ , esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI  PER IL 

MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA DELLA VIABILITA’, per un importo dei 

lavori da appaltare pari a €200.000=, di cui €197.500= per esecuzione dei lavori 
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ed oggetto dell’offerta di ribasso, €2500= di oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta, €50.000= per somme a disposizione della A.C.; 

- che con determinazione n. ____ in data _____ del Responsabile dell’Area 

Tecnica, veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63 e 

dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 con il 

criterio dell’offerta del minore prezzo mediante ribasso sull’importo a base di 

gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4- lettera a), del Decreto Legislativo n. 

50/2016, tramite la Provincia di Brescia in attuazione della convenzione  per 

l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante  per conto del Comune di Corte 

Franca,  per l’affidamento dei lavori di__________; 

- che con successiva determinazione n. ____ del ______ del Responsabile 

dell’Area Tecnica, i lavori in argomento, a seguito della gara tramite procedura 

negoziata esperita in data ___ sono stati affidati all’Appaltatore, come sopra 

generalizzato, il quale ha applicato il ribasso unico ed incondizionato del 

_____%, per cui l’importo di contratto risulta essere di €_________; 

- Verificata l’idoneità tecnico-professionale-economica e finanziaria 

dell'Appaltatore in relazione all’esecuzione dei lavori appaltati mediante il 

presente contratto. 

- Preso atto dell’esenzione dall’acquisizione della prescritta documentazione 

circa l’insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, divieto o sospensione di 

cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni e dei tentativi 

d’infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 490/1994, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 252/1998. 

- Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito favorevole dei 
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controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 

- Rilevato che è trascorso il periodo di “standstill period”, di cui al comma 9 

dell’articolo 32 del D.lgs. 50/2016, essendo stata resa nota in data ______ 

l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, 

comma 1 del D.lgs. 50/2016, per cui più nulla osta alla stipula del presente 

contratto. 

- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato 

con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010, il 

Responsabile Unico del Procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il 

verbale di cantierabilità in data _________; 

- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile 

di regolarità contributiva dell'Appaltatore. 

- Rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposito contratto le 

condizioni, i termini e le modalità d’appalto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto e convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si 

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti 

a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato 

Speciale d’appalto, nonché all’osservanza del capitolato generale d’appalto dei 

Lavori Pubblici, delle norme di cui al D.lgs. 50/2016 e della documentazione di 

propria competenza depositata dall'Appaltatore a corredo della documentazione di 
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quanto in appalto, presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

2. L'Appaltatore dichiara di aver preso integrale visione di detti atti che servirono 

di base alla procedura negoziata e di confermarli in ogni loro parte con la 

sottoscrizione del presente contratto. 

Art. 2 - Corrispettivo  

1. L’importo dei lavori, appaltati a corpo, è pari ad euro____= (euro______/__) di 

cui: 

€ _____= (euro_____/__) per lavori veri e propri (al netto del ribasso del ___ % 

offerto in sede di gara). 

€ 2500= (euroduemilacinquecento/00) per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza. 

2. I lavori eseguiti saranno liquidati, con le seguenti modalità: 

- pagamenti in acconto per un importo non inferiore a 

€90.000=(euronovantamila/00; 

- il saldo sarà invece corrisposto entro 90 giorni dall’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione dei lavori, previa presentazione della garanzia fideiussoria di 

cui all’articolo 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. 

3.Gli oneri della sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei 

lavori predisposto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’allegato XV, comma 4.1.6., 

del D.lgs. n. 81/2008. 

4.In caso di sospensione dei lavori per una durata superiore a 90 (novanta) giorni, 

per cause non imputabili alla ditta, è consentita l’emissione di certificati di 

pagamento in acconto per importi inferiori al minimo di cui sopra e comunque 

maturati alla data di sospensione. 

5.Ai sensi dell’articolo 133, comma 2, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, non è ammesso 
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procedere alla revisione dei prezzi, salvo quanto previsto dai commi 1 dell'art. 106 

del D.lgs. 50/2016. 

Art. 3 – Pagamenti 

1.Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, è riconosciuto, previa richiesta, 

all’Appaltatore l’anticipazione dell’importo del 20 % dell’importo del contratto nel 

rispetto di quanto nel medesimo articolo. 

2.Gli atti di liquidazione verranno effettuati entro e non oltre trenta giorni dalla 

data di emissione del certificato di pagamento. Il termine entro il quale deve 

essere effettuato l’atto di liquidazione, della rata di saldo, deve intendersi fissato 

in novanta giorni. 

3.I pagamenti degli stessi (conto finale) sarà effettuata dall’ufficio di ragioneria nei 

rispetto dei termini di legge; si precisa che l’ente è soggetto a patto di stabilità. 

4. La persona autorizzata dall'Appaltatore a sottoscrivere la contabilità, riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di cessioni di credito, 

esclusivamente a favore banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in 

materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività 

di acquisto di crediti di impresa, preventivamente riconosciute 

dall’Amministrazione Comunale, è ______. 

5. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita 

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sulla 

seguente Banca: ____. – filiale di ____, sul conto corrente corrispondente al 

seguente codice IBAN: _____, sul quale sarà riportato il codice identificativo della 

gara (CIG): ____   assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera “b” Legge 190/2014 e del D.M. 

23.01.2015, i pagamenti sono soggetti al meccanismo dello “split payment”. 
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7. In caso di cessione del corrispettivo del presente contratto il relativo atto di 

cessione di credito, tempestivamente notificato all’Amministrazione Comunale, 

dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento 

delle somme cedute. In caso di mancata indicazione delle generalità di cui sopra 

l’Amministrazione Comunale resta in proposito esonerata da ogni responsabilità per 

pagamenti effettuati a persone non autorizzate dall’Appaltatore stesso a 

riscuotere. 

Art. 4 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto. 

Art. 5 – Clausola risolutiva in caso di mancato assolvimento degli obblighi in 

materia di tracciabilità dei flussi 

Qualora l’Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

13.08.2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il 

presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

Art. 6 – Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 ed a garanzia degli obblighi 

contrattuali, l'Appaltatore ha presentato fideiussione assicurativa n. ____ di 

€750.000,00 (eurosettecentocinquantamila/00 rilasciata dalla Società ____. - 

agenzia di _____ - in data _____. 

2. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del 

presente contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante 
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l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione 

finale. 

3. Resta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sugli 

importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore per inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei 

Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori 

presenti in cantiere. 

4. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante 

abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia 

anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle 

maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione 

finale. 

6. La garanzia, che sarà svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di cui 

all’articolo 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, cessa di avere effetto soltanto 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. 

7. L’Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento 

degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i 

versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera 

impegnata, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del 

Lavoro. 

Art. 7 – Obblighi Assicurativi 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 

del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a 
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persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, 

sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei 

lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero ____ rilasciata 

da ____. in data ____ e valida fino al ____, come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di €250.000,00= 

(eurocinquecentomila/00) ripartito come da Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di €500.000,00= 

(eurocinquecentomila/00). 

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

Art. 8 – Modalità di esecuzione dei Lavori 

1. L’Appaltatore ha, in genere, la facoltà di procedere all’esecuzione dei lavori nel 

modo che riterrà più opportuno affinché risultino perfettamente compiuti nel 

termine contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva comunque sia il diritto di 

ordinare all’Appaltatore l’esecuzione di determinati lavori entro termini stabiliti, 

sia di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 

conveniente, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 

speciali compensi. 

Art. 9 - Sicurezza 

1.L'Appaltatore ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, 

sostitutivo/integrativo del Piano di Sicurezza come previsto nel capitolato speciale 

d’appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità 
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nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

2.Detto Piano è stato trasmesso alla Stazione Appaltante e messo a disposizione 

delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

3. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore del Piano Operativo di 

Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa 

dell’Appaltatore. 

Art. 10 – Termine per l’esecuzione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare i lavori in oggetto sono determinati in 70 giorni 

naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante stessa a trattenere 

direttamente, o comunque di ritenere una penale giornaliera pari allo 5 per mille 

per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine di ultimazione e fatto salvo 

comunque sia il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali danni 

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei predetti ritardi (ad 

esempio le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori), sia 

l’applicazione della penale giornaliera nella ripresa dei lavori seguente un verbale 

di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori non 

accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo 

nell’apposito programma dei lavori. 

2.Complessivamente la penale applicata alla ditta non potrà essere superiore al 

10% dell’importo contrattuale e, qualora si dovesse giungere a determinare una 

penale di importo superiore, si darà avvio alla procedura per la risoluzione del 

presente contratto per grave ritardo, così come previsto dall’articolo 108 del D.lgs. 

n. 50/2016. 
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3.Potranno tuttavia essere disposte dal Responsabile del Procedimento, su proposta 

del Direttore dei Lavori, le sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute 

opportune; nelle ipotesi di sospensioni illegittime il danno subito dall’Appaltatore 

sarà quantificato secondo i criteri indicati dall’articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010 o 

sue modifiche secondo il D.lgs. 50/2016.  

4.Potranno infine anche essere concesse, su richiesta dell’Appaltatore e per cause 

a lui non imputabili, proroghe sul termine dei lavori, ai sensi del capitolato speciale 

d'appalto, previa determinazione del Responsabile del Procedimento, sentito il 

Direttore dei Lavori. 

Art. 11 – Adempimenti previdenziali 

1. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio 

dei lavori e, comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, 

Assicurativi ed Antinfortunistici del personale dipendente interessato; 

2. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 

2008, dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 

del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in 

data ____ numero ______. 

Art. 12 – Norme C.C.N.L. 

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per gli operai 

dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in 

cui si svolgono detti lavori.  

2.L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 
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3.I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle 

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 

struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese 

artigiane. 

4.L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l’ipotesi 

del subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto 

dall'Appaltatore ed autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il fatto che il subappalto 

non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui sopra e 

ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.  

5.In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione 

Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante 

medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato 

suddetto, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento 

del saldo destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 

obblighi di cui sopra.  

6.Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà eseguito sino a 

quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti 

sono stati integralmente adempiuti.  

7.Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre 

eccezione alla Stazione Appaltante, né titolo a risarcimento danni. 

Art. 13 – Risoluzione contrattuale 

1. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del presente 
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contratto nelle ipotesi previste dagli articoli 108 del D.lgs. n. 50/2016; potrà altresì 

recedere dal presente contratto con le modalità indicate al successivo articolo 109 

del D.lgs. n. 50/2016, norme che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. 

Art. 14 – Collaudo opere/certificato di regolare esecuzione 

1. Al termine dell’esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo 

con i tempi e le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

2. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si estingue di diritto 

la garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 

(cauzione definitiva). 

3. Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio la Stazione Appaltante, previa costituzione della garanzia fideiussoria di 

cui all’articolo 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, procederà al pagamento della 

rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma del Codice Civile. 

Art. 15 – Elezione domicilio 

1. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore, come sopra 

generalizzato, elegge domicilio presso gli Uffici Comunali posti in _____ in ____. 

Art. 16 – Rinvio norme generali 

1. Quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto è 

soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori 

Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 per la parte in vigore, nonché a 

tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare 

riguardo al D.lgs. 50/2016, alle linee guida dell'ANAC emanate ai sensi del D.lgs. 

50/2016, al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e 

s.m.i., per la parte in vigore, al D.M. 02.12.2000 n. 398, come recentemente 
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integrato dalla Legge 14.05.2005 n. 80, recante le norme di procedura del giudizio 

arbitrale (quest’ultimo per quanto non abrogato dall’articolo 256 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163) ed all’articolo 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con 

modificazioni nella Legge 22.11.2002 n. 266, recante le norme per l’emersione del 

lavoro sommerso. 

Art. 17 – Divieto cessione contratto 

1. E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora l'Appaltatore 

al quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di 

rivalsa, salvo per l’I.V.A. a carico del Comune. 

Art. 18 – Registrazione contratto 

1. All’Appaltatore fanno capo tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, (spese di 

bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte presenti e future inerenti 

ed emergenti dal servizio), nonché ogni altra spesa presente, futura, accessoria e 

conseguente, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

Per il presente atto, soggetto ad I.V.A., si applicano i benefici fiscali e tributari 

previsti dal D.P.R. n.633/1972, nonché sanciti dall’art.40 del D.P.R. n.131/1996, 

per cui viene dalle parti chiesta la registrazione a tassa fissa. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo che viene assolta in modo 

forfetario con le modalità telematiche, ai sensi di D.M. 22.02.2007 mediante 

modello unico informatico (MUI) per l’importo di euro 45,00 (quarantacinque), 

utilizzando il software Unimode 4.3. ed il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle 

Entrate mediante piattaforma Sister. 

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 

1. Il Comune dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati 

esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. n.196/2003 
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ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Art. 20 – Foro competente 

1. Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e 

all’esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia. 

E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto questo atto scritto con mezzi 

elettronici, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e 

direzione, dandone personale lettura alle parti, le quali l’hanno ritenuto conforme 

alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono con me in appresso in 

modalità elettronica con firma digitale. 

PER IL COMUNE DI CORTE FRANCA                                    ING. DAVIDE GUAINI 

Firmato digitalmente ai sensi art.24 D.Lgs. n. 82/2005 

PER _________                                                      _______ 

Firmato digitalmente ai sensi art.24 D.lgs. n. 82/2005 

IL SEGRETARIO GENERALE                                          Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Firmato digitalmente ai sensi art.24 D.Lgs. n. 82/2005 


