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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie
per la sostituzione della copertura in cemento amianto della Scuola Media
Mastri Caravaggini secondo il seguente schema:

1). Edificio scolastico
a) Predisposizione ponteggi e opere provvisionali
b) Scavi e demolizioni propedeutiche alla realizzazione delle strutture
antisismiche
c) Realizzazione di strutture antisismiche in cemento armato
d) Demolizioni di tavolati, rimozioni di impianti, di pavimenti e rivestimenti
e) Esecuzione nuovi impianti
f) Esecuzione di pareti in cartongesso
g) Sostituzione serramenti al primo piano
h) Esecuzione di nuovi impianti
i) Esecuzione di controsoffitti
j) Posa sottofondi e pavimenti
k) Stuccature e tinteggiature
|) Realizzazione di strutture esterne
m) Opere di finitura ed accessorie

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi ed agli impianti tecnologici, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte
e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento e definito come segue:

Tabella 1 (importi in euro)

A Lavori e forniture in opera (esclusi costi per la € 283.594,40
sicurezza)
Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
B |diretti (da PSC) €14.185,81
A + B |Importo totale dell'appalto € 297.780,21
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2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante
dall'offerta complessiva dell’aggiudicatario presentata in sede di gara che
sostituisce I'importo della Tabella 1 al rigo A, aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, lettera B) e non
oggetto dell’offerta ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato «a corpo e a misura» ai sensi dell’art. 43, commi 6, 7 e 9,
del d.P.R. n. 207/2010 - come segue:

Tabella 2
1 Importo a corpo dei lavori € 21.000,00
2 Importo a corpo O0.SS. € 14.185,81
3 Importo a misura per lavori 265.594,40
somma |Importo totale dell'appalto € 297.780,21

2. L'importo del contratto & determinato in sede di gara e nella «lista delle categorie
di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto» (di sequito denominata
semplicemente «lista»), in base alle quantita effettivamente eseguite.

3. L'importo della parte di lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta
dell'appaltatore in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

4. L'importo della parte di lavori a misura, come determinato in seguito all’offerta
dell’appaltatore in sede di gara puo variare, in aumento o in diminuzione, in base
alle quantita effettivamente esequite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106
del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, di sequito denominato NUOVO
CODICE DEI CONTRATTI, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale,
nonché dal Capitolato Generale d’'Appalto approvato con D.M. 145/2000.

5. Per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella 2) rigo 1), i prezzi unitari offerti
dall’'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non
hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dall’offerente,
essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa
Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per la parte di lavoro a

5

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI
CARAVAGGINI



Capitolato Speciale d’Appalto

misura, indicati nella tabella 2), rigo 3), i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in
sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari».

.| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara per la parte a corpo,
ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 105 del NUOVO CODICE dei contratti, e
che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di
cui all'articolo 30.

. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti
a base d'asta di cui alla tabella 1 rigo A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere di cui alla Tabella 1 rigo B) e rigo C), costituiscono vincolo
negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli
atti progettuali e in particolare nella descrizione delle misure da adottare valutate
a corpo.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di
lavori

. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, i lavori sono classificati nella
categoria di opere generali «OG1 Edifici civili ed industriali».

. L'importo dei lavori € interamente appartenente alla categoria prevalente di cui al
comma 1.

. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i
relativi importi, sono riportate nella tab. B.

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. Le categorie omogenee di lavori sono indicate nella tabella “B”, allegata al
presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
. | sequenti lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori
aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, (per quanto applicabili) e del
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei predetti requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del
contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante
qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da
un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore deve essere in possesso dei
requisiti necessari: i predetti lavori, sono individuati come seque:

- 0S 3: Impianti idrosanitari

- 0S 28: Impianti termici e di condizionamento

- OS 30: Impianti elettrici

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
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1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del
contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non
materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, come aggiornato dal D.P.R. 207/2010 e per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso,
con i limiti, per queste ultime, descritti nel sequito in relazione al loro valore
indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative
relazioni di calcolo, come elencati nell’allegato «C», ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del seguente comma 3;

d) L'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3

e) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche
e prestazionali;

f) la descrizione dei lavori per la parte di lavori «a corpo» e gli impianti, e la «lista»
con i prezzi unitari offerti dall’agqgiudicatario in sede di gara per la parte di lavori
«a misura»;

g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso
decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100,
comma 5 del decreto legislativo n. 81;

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

i) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice dei contratti;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
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c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno
efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori
contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
all’articolo 106 del nuovo Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali
e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista delle categorie
e delle lavorazioni» predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

2. In particolare I'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta
specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,
le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento
nonché del presente Capitolato.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e
impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’articolo 110 del nuovo codice dei contratti.

2.Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del nuovo codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
Capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
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comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
Capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale
d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere e assunta
dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2,
3 0 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

2. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato
speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente
dopo I'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai
sensi dell'articolo 164.

3 L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei
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lavori, la stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore,
a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione esequita d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da
parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in
sede di collaudo.

6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita
e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del
direttore dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza
nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed
analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute
necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese
sono poste a carico dell'esecutore.

10. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

11. L’'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve
garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le
costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla stipula stessa, previa convocazione dell’esecutore.

2. La Stazione appaltante si riserva la facolta di procedere in via d'urgenza alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai
sensi dell’articolo 32 commi 8 e 13 del nuovo codice dei contratti. Al fine di
garantire |'apertura della scuola in tempo utile, e per rispettare i termini del
cronoprogramma si prevede la consegna dei lavori per il giorno 26 giugno 2017.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque)
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giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il quale la
Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e di trattenere la garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto l'inadempimento €& considerato grave negligenza
accertata.

4. 11 R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 in
materia di sicurezza prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma
1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna
& subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi
del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
deve altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 60
(sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, secondo I'articolazione temporale indicata nel cronoprogramma allegato al
bando di gara.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari adempimenti in relazione agli andamenti
stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che fissa scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 14 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di

11
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI
CARAVAGGINI



[o o N

Capitolato Speciale d’Appalto

ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 13, puo chiedere la
proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui al predetto articolo 13.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche

gualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 13,
comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la
richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette

tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia
presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

. La proroga € concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30

giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del
direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi
dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4

sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5

costituisce rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 107, comma 5 del nuovo codice dei contratti .
. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe

parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo
dei lavori di cui all’articolo 18; in tal caso per termine di ultimazione di cui
all'articolo 13 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo
18, comma 4 e il periodo di proroga e proporzionato all'importo dei lavori per
I'ultimazione dei quali € concessa la proroga.

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente

eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito |'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo106, del nuovo codice dei contratti;
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
¢) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso
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anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere
restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si
pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalla Stazione appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti
di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede in presenza
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all’esecutore
per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto
giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P.

.1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione,
deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al
R.U.P.; esso e efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei
lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali
e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare
nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un
numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. Il R.U.P. pu0 ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e
al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la
sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all’appaltatore e al direttore dei lavori.
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3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2, 4, 7,8 e 9,
in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 13, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, anche per le scadenze parziali
inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una
penale pari a € 280,00 (duecentottanta) Qualora I'importo di tale penale risulti
superiore all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, esso & automaticamente
ridotto, in fase di stipula del contratto a tale minore importo. La penale, nella
stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (anche
mediante consegna anticipata) per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 12, comma 4;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori sequente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori di cui all’articolo 18;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia
addebitata, e restituita, qualora I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai
lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei
lavori di cui all’articolo 18.

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente
al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa
condizione, con la relativa quantificazione temporale.

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano
tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

14

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI
CARAVAGGINI



Capitolato Speciale d’Appalto

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento

di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.
Non & previsto nessun premio di accelerazione.

Art. 18 - Programma dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 20 (venti)
giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio
programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si

sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o

indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di

ultimazione.

. Il programma dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla

Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia

necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
gualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del Decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso
il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il paino di sicurezza,
eventualmente aggiornato ed integrato.

.| lavori devono essere comunque eseqguiti nel rispetto del cronoprogramma

allegato al progetto esecutivo. Potra essere modificato solo dalla Stazione

appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 2.

4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), si

tiene conto del rispetto delle seguenti fasi del predetto cronoprogramma,
considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

GIOR

INIZIO GIORNI
FASI ULTIMAZIO | NI
OPERATIVE LAVORAZIONI LAVOR NE FASE PER PROGRESS
| FASE VI
FASE

Impostazioni per

allestimento cantiere,

posa segnaletica di

delimitazione, verifica

disegni esecutivi,
1 ase | lestimento contere
IMPOSTAZIONI esterno, tracciamenti,
:ALLESTIMENT lsondaggi,. rimozione

astre in fibrocemento. .
O CANTIERE Ri . : 26-giu-

imozione lattonerie 18-lug-17 22 22

Elcl;/IP(éﬁl'PUNRi esistenti, rimozione 17
IN LASTRE IN struttura portante tetto
FIBROCEMENT | !N muricci taveIIonl,“ .
0 correnti in I_egno. Rilievi

per ordinativo struttura

portate in ferro. Posa in

opera guana

impermeabile provvisoria

a protezione solaio

orizzontale.

Rincocciatura pilastrini e
2" fase gronde, trattamento
POSA idrorepellente pilastrini e
CARPENTERIA |gronde. Fissaggio piastre
METALLICA tirafondi struttura 18-lug-
POSA portante in ferro. Posa 17| 04-ago-17 17 39
PANNELLI struttura portante in
SANDWICH ferro. Predisposizione

lattonerie, posa pannelli

sandwich.
3~ fase Opere di finitura, 04-ago-| 25-ago-17 21 60
LAVORI DI realizzazioni eventuali 17
FINITURA migliorie offerte,

recupero attivita non
effettuate in caso di
maltempo o ritardo
consegna materiali,
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rimozione ponteggi ed
installazioni di cantiere.

N.B. La durata dei lavori é prevista in 60 gg. consecutivi e continui decorrenti dalla
data di consegna del cantiere prevista per il 26.06.2017 (fino a tale data la scuola é
impegnata per gli esami scolastici). In sede di offerta il concorrente dovra considerare
che, in caso di aggiudicazione, i lavori dovranno essere svolti in periodo estivo e
feriale -con le relative difficolta- per garantire I'apertura della scuola in tempo utile,
tenendo conto inoltreche la natura dei lavori non consente la realizzazione degli
stessi in presenza di attivita didattiche.

Art. 19 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro

ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica
e dell'acqua;

¢) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

d) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l|'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con
questa;

e) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

f) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto o dal
Capitolato Generale d’appalto;

g) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi
soggetti;

h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio
personale dipendente;

i) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

l) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
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scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,
fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se
I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o
tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all’articolo 14, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la
disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 20.

Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, imputabile a negligenza
appaltatore produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108,
comma 4, del nuovo codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori, non inferiore
a dieci giorni, e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto si applica la penale di cui all’articolo 17,
comma 1, computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in sequito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del nuovo codice dei
contratti, & possibile anche in caso di ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi
dell’articolo 18, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. Trovano
comunque applicazione i commi 2, 3 e 4.

PARTE ECONOMICA
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Art. 21 - Anticipazione dell’importo contrattuale

1. L'anticipazione & corrisposta ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016
e successive modifiche ed integrazioni, se ne ricorrono le condizioni ovvero: Sul
valore stimato dell’appalto viene calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo
pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell’anticipazione é subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I’assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo
degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

Art. 22 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori esequiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 29, 30 e 31, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2
e delle rate precedenti, un importo non inferiore Euro 75.000,000
(settantacinquemila/00).

2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del nuovo codice die contratti, a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento
dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare
la dicitura: «lavori a tutto il ............ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo
195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento
al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione.

19

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI
CARAVAGGINI



Capitolato Speciale d’Appalto

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i

successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare
fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque)
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, questo puo richiedere Ia
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori esequiti raggiungano un
importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo
essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo
previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non pu0 essere emesso alcun stato di avanzamento
quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.
L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell'articolo 23. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto
dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 105,
comma 9, del NUOVO CODICE DEI CONTRATTI, I'emissione di ogni certificato di
pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) qualora [I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, se |l
subappaltatore non & liquidato direttamente dalla stazione appaltante, che
siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

¢) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo
da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso
di inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza e
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui
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all’articolo 52, comma 3.
Art. 23 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al R.U.P.; col conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui
al comma 4.

. Ai sensi dell’art. 201 del D.P.R. 207 del 2010, il conto finale dei lavori deve essere
sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di
15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o
se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni
caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla
ostando, & pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare
fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine
di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27,
commi 7 e 8.

. Il pagamento della rata di saldo e altresi subordinato alla condizione che
I'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 103,
comma 8, del codice dei contratti e all’articolo 37, comma 8 del presente
Capitolato speciale.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
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all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita annualmente con decreto
del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore;
trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore
gli interessi di mora nella misura stabilita annualmente con decreto del ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

. E' comunque facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
ovvero nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito
all'articolo 20, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme
dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme
dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine di cui al comma
1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 26 - Revisione prezzi

. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con
apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle sequenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito
da:
a.l)somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo
dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2)eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
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a.3)somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una
diversa destinazione;

a.4)somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o0 maggiori oneri per la stazione
appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di
variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei
lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui
al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare
esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili

all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro

inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione

reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%

(due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero

previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul

prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con

apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei
relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla
compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul

prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E" vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo
di diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’'amministrazione debitrice.

. La cessione del credito da corrispettivo di appalto & efficace ed opponibile alla
pubblica amministrazione qualora questa non lo rifiuti con comunicazione da
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notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al
comma 2.

. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, pud preventivamente riconoscere la cessione da parte
dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

. In ogni caso, I'amministrazione ceduta puo opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 28 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Il bando di gara puo0 individuare i materiali da costruzione per i quali, nei limiti
delle risorse disponibili, la S.A. si riserva la facolta di prevedere le modalita e i
tempi di pagamento degli stessi, ferma restando I'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione
da parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita necessaria per I'esecuzione del contratto e la loro
destinazione al contratto oggetto del presente C.S.A., e previa accettazione dei
materiali da parte del direttore dei lavori. Per tali materiali non si applicano le
norme in merito alla revisione prezzi e non si applica I'art. 1664 del codice civile. Il
pagamento dei materiali da costruzione e subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia €&
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 - Valutazione dei lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori
a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.
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3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione, risultante dall'offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della
»lista« (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella »B«,
allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
esequito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo ha validita ai soli fini
della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare
I'agqgiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo..

5. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sara aggiunto il
relativo importo dei costi Interni ed Esterni (eventuali) per I'attuazione dei piani di
sicurezza. | Costi saranno inseriti sulla base di una contabilita specifica redatta
affiancando alle voci a corpo esequite e contabilizzate il rispettivo valore unitario di
stima degli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'importo da
liquidare per ogni SAL intermedio sara quindi composto dalla sommatoria di:

a.Importo risultante dalla contabilita

b.Importo dei costi interni (anche valutati in percentuale)

c.Importo di (eventuali) costi esterni, in base alla loro effettiva esecuzione,
previa nulla osta del coordinatore per la sicurezza.

6. Non possono considerarsi utilmente esequiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci
disaggregate di cui all'articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, per I'accertamento
della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati
consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria
responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di
pregiudizio.

Art. 30 - Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseqguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare |I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
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capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali
o nell’eventuale perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita esequite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale
scopo riportati dallo stesso sulla “lista”, che costituiscono i prezzi contrattuali.

5. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sara aggiunto il
relativo importo dei costi Interni ed Esterni (eventuali) per I'attuazione dei piani di
sicurezza. | Costi saranno inseriti sulla base di una contabilita specifica redatta
affiancando alle quantita effettive delle varie opere eseguite e contabilizzate il
rispettivo valore unitario di stima degli oneri per la sicurezza da non assoggettare
a ribasso. L'importo da liquidare per ogni SAL intermedio sara quindi composto
dalla sommatoria di:

d. Importo risultante dalla contabilita

e. Importo dei costi interni (anche valutati in percentuale)

f. Importo di (eventuali) costi esterni, in base alla loro effettiva esecuzione,
previa nulla osta del coordinatore per la sicurezza.

6. Non possono considerarsi utilmente esequiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci
riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento della regolare esecuzione dei
quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.
Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e
registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di
proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari
contenute nel Bollettino dei prezzi delle opere Edili edito dalla C.C.LLA.A. di
Bergamo vigente (n. 1 Anno 2015), al netto della percentuale di ribasso offerto sul
prezzo a base di gara. Tale listino si ritiene pertanto trascritto nell’elenco prezzi
sebbene non materialmente unito.

2. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita
previste dall’articolo 179 del d.P.R. 207 del 2010.

3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, Tabella 1, rigo B), come evidenziati al
nella tabella "B“, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in
economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pieé d'opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.
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Art. 33 - GARANZIA PROVVISORIA

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del, del nuovo codice dei contratti, & richiesta
una garanzia provvisoria di Euro 5.955,60
(cinquemilanovecentocinquantacinque/60) pari al 2 per cento (un
cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo
degli oneri per la sicurezza e del costo per il personale, da prestare al momento
della partecipazione alla gara.

. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

b) mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.

. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché ['operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera b), deve

essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a

rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva nel caso di

aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto.

. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di

presentazione dell'offerta

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in

particolare, e vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di

corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora

costituiti formalmente la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese

raggruppate.

Art. 34 - Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del nuovo codice dei contratti, € richiesta una
garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un
decimo) dell'importo contrattuale; qualora |'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
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sia superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.

. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puod essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché ['operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La garanzia e presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica
. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi
di appalti di servizi. La stazione appaltante pud incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

. La garanzia di cui al comma 1 e progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita
di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia &
prestata.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
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intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al

combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre
non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia €
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
nuovo codice dei contratti.

9. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del nuovo codice dei contratti, la mancata

costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 da
parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI, I'importo della

garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
CEl 1SO9000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28
(“Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi” - Aree Tecniche
corrispondenti settore EA28 “Preparazione del cantiere e opere speciali -
Costruzione e genio civile - Impiantistica - Lavori di completamento” )e per le
categorie di pertinenza. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15
per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire
delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui
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al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni
di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce
alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del
2010.

. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma
1 puod essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato
qualora I'appaltatore, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso
dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione
dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del NUOVO
CODICE dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito
deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all'obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010. (per contratti
inf. @ 619.748 euro)

Art. 36 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del NUOVO CODICE contratti, I'appaltatore e

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi
dell’articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subita dalla
Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di opere ed impianti anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori e da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. La polizza del
presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale
e pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
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dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.
. In caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 4 e54. Le garanzie assicurative sono efficaci anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e
deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi
distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al
netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore
ad euro un milione.
. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma
3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
. Le garanzie di cui ai commi 4 e 5, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il
regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del
nuovo codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 48, comma 2, del nuovo codice dei contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

DIPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

31

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI

CARAVAGGINI



Capitolato Speciale d’Appalto

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che percid I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 del D.M. n. 145/2000,
dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del NUOVO
CODICE dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della
direzione lavori.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione
dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande
di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’'inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

. E' sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei
lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi
di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei
predetti lavori in economica e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la
necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima
dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione
in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 42, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 43, nonché I'adeguamento dei
piani operativi di cui all’articolo 44.

Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara alla quale e invitato I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori esequiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non esequiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo
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si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari

offerti dall'aggiudicatario in sede di gara per la parte dei lavori a misura.

. Qualora non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione

di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

. i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove regolari analisi.

. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano

d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

.| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e

I'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino

maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono

approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione

appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove

I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente

regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1. Anche ai sensi, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore

e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo
da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV

e XLI, allo stesso decreto;
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c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
guanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale

e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano esequite secondo il criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto

nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli

articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 41 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto
da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, con I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R.
n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d)i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC,ai sensi dell’articolo 53,
comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del
2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81
del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto
n. 81 del 2008 e, comunqgue, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei
rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o
di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
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2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31
del Decreto n. 81 /2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81/2008;

) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42,
con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 43;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 44.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b),
), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio
stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c¢), del nuovo codice dei
contratti, se il consorzio intende esequire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure
del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai
sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, comma 2 lett. ¢) del nuovo codice d dei
contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente
accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del nuovo codice dei
contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81 e individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del
consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi
2, lettera e), del nuovo codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 45, comma 3, I'impresa affidataria
comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel
corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa
esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42 - Piani di sicurezza e di coordinamento
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L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per
la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e
2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo
2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai
sensi dell’articolo 44.

Art. 43 - Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

2.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza
di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seqguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche
in sequito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione
di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera
a), le proposte si intendono accolte.

. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni

lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si
intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni

e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle

modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 44 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
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lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.
81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. 'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle

imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano

operativo di sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire
materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo

15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 e 104 e agli allegati da
XIV a XXV del medesimo decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al decreto n.

81 del 2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.

. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio

dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano

37

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI

CARAVAGGINI



Capitolato Speciale d’Appalto

parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del nuovo codice dei contratti, I'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 46 - Costi per la sicurezza

. In base a quanto previsto dall’art. 7 del DPR 222/2003 la stazione appaltante e
tenuta ad effettuare una stima dei costi della sicurezza. | costi per le opere per la
sicurezza, quantificati all'interno del progetto esecutivo da parte del progettista ed
accettati dall’'appaltatore in sede di offerta, si suddividono in due tipologie: costi
interni e costi esterni.
COSTI INTERNI (o diretti): la loro quantificazione & indicata in sede di gara
dall’'appaltatore e si intendono compresi nel prezzo offerto.
COSTI ESTERNI (o specifici): la loro quantificazione e supportata dal
computo metrico estimativo allegata al PSC e non sono soggetti a ribasso. In
fase di esecuzione dei lavori essi saranno contabilizzati, a corpo e/o a misura,
ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla
base di una contabilita specifica predisposta dal Direttore dei lavori e
approvata dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 47 - Subappalto

. Le lavorazioni contenute nell’appalto sono subappaltabili nella misura massima del
30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

. Ai sensi dell’art. 216, comma 15, del nuovo codice dei contratti, e dell"'articolo 12
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maqgqgio 2014, n. 80, si applicano le seguenti disposizioni

a) I'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali
ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o
nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente puo, fatto
salvo quanto previsto alla lettera b), eseqguire direttamente tutte le lavorazioni di
cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non € in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della
qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella
lettera di invito, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, di
sequito elencate: 0OS 2-A, 0OS 2-B, 0S 3, 0S4, 0S 5, 0S 8, 0S 10, OS 11, OS 12-A,
0S 13, OS 14, 0S 18-A, 0S 18-B, 0OS 20-A, 0S 20-B, 0OS 21, 0OS 24, OS 25, 0S 28,
0S 30, 0OS 33, OS 34, 0OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi scorporabili e
sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee
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di tipo verticale.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni
sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo
essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autoriz-zazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti
o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui
al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del
2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile,
con l'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione
appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di
lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
nuovo codice dei contratti;

3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e
integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso
d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei
relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;
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I'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa
a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della
meta.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del nuovo codice dei contratti,
I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento); nessun ribasso € applicato al costo del personale relativo
alle lavorazioni affidate in subappalto, come determinato dal progetto;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli
impianti o le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui
al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il
tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

c) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui
agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di

imprese e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non

intendono esequire direttamente i lavori scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto

pertanto il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

. Qualora |'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30

del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra

trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
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manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da
allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono
tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di
lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse

della societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non
risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione
deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
nuovo codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione
al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 48 - Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione

appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub-
appaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia

di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente
Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del nuovo codice dei
contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso
in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
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. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del nuovo codice dei contratti e ai fini
dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non e considerato subappalto
I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali
attivita non costituiscano lavori.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che
non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52,
commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49 - Pagamento diretto dei subappaltatori

. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista,
al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi esequite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente
. Negli altri casi, quando la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti, I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate,
. Ai sensi dell’articolo 105, commi 7 e 9, del nuovo codice dei contratti, i pagamenti
al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi
abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma

2,
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.
. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1
e 2, la Stazione appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10
(dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere
I'’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.
. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente
degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 47, comma 4, lettera b).
. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto
dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in
materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall’appaltatore principale.

Art. 50 - Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del nuovo codice dei contratti, qualora, a
sequito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei
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lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 e il 15
per cento dell'importo, si applicano i seguenti commi.

. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al
momento dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’lambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che
fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di
verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

. Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di
cui al comma 1.

. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui
al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che
ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La
proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio
con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni,
istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto
che ha formulato le riserve. Se la proposta e accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
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dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
giudice ordinario.

Art. 51 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore

confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione

del contratto e attribuita al procedimento arbitratale ai sensi dell’articolo 209 del
nuovo codice dei contratti, in quanto applicabile.

. L'appaltatore puo ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara

inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti)

giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso & vietato il compromesso.

. In caso di ricorso all’arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2:

a) il collegio arbitrale € composto da tre membri;

b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce;

c) il Presidente del collegio arbitrale & scelto dalle parti, o su loro mandato dagli
arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del
contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che
nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di
difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle
ipotesi in cui I'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio
del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio
effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita del lodo;

d) per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la disciplina di
cui all’articolo 209 del nuovo codice dei contratti.

. Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla

complessita delle questioni, ferma restando la solidarieta delle parti in ordine al
pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al
giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.

Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e
in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
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associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura in-
dustriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
legqgi speciali.

. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono
richiedere all’'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.
. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della
legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento

deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,

secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo

al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per

ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la
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procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.

Art. 53 - Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. L'aggiudicazione, la stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a
favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici
contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

2.1l DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che
I'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla
stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato
nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la dimensione dell'impresa in termini di numero dei dipendenti

- il numero di persone da impiegare nel cantiere;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile/Edilcassa: codice impresa, codice sede cassa territoriale di
competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del nuovo codice dei contratti in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento wunico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento [I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il
DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso
di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

5. Fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione
dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento
dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo
superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessario acquisire il DURC con le modalita
di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a
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somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione

del'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale
ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle
posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea
a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di

c)

1.

pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti
e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al
comma 3.

qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore
dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti
d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia
regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per
regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una
responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da
parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un
verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti
del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della
legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del
rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al
contratto d’'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere
alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 54 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni

appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua
efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e )

sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del
predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 2, lettere a) e b);

I'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una
delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari
ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1,
secondo e terzo periodo;

47

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI

CARAVAGGINI



Capitolato Speciale d’Appalto

d) lI'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di
efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo
che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.
80.

. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se
nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia
al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui
importo pu0 essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se
nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

. Nel caso di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente esequiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore Ia
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,
che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
esequiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo
stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalita di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra
quanto esequito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e
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quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie
di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o
forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore &
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista
dall'articolo 110, comma 1 del nuovo codice dei contratti.
. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni.

Art. 55 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il
direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di
ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
esequite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa
appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le

opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se
questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori
ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita

manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione del collaudo finale da parte
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale.
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. Non pu0 ritenersi verificata |'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha
consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo
22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non puo redigere il certificato di
ultimazione e, qualora redatto, questo non e efficace e non decorrono i termini di
cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo
28.

Art. 56 - Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione e essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se [l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

Art. 57 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun
motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli pu0 pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la
consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente Capitolato speciale.

Art. 58 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere,
come caratteristiche, a quanto indicato nella parte seconda del Presente C.S.A.,
nonché a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia
ed in particolare all’art. 15 e 16 del Capitolato Generale d’Appalto; in mancanza di
particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
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in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima
della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione
Lavori, anche a seqguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite
dal produttore.

. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto
non adatta all'impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie (dell’'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di
precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a
incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di
ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o
estere.

. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di
particolare complessita, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, |'appaltatore
presenta alla Direzione dei lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di
tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni
sua parte I'opera oggetto dell’appalto.

. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta
I'appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto
puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 59 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato generale d'appalto approvato con D.M.
145/2000, dal D.P.R. 207 del 2010, per quanto applicabile e agli altri oneri indicati
nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli
obblighi di cui ai commi che seguono.

a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali,
in modo che le opere eseqguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile.

b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
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veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

¢) L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di
contratto;

d) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori
su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che
viene datato e conservato;

e) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a
quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

g) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o esequiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore.

h) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa
alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale
o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie
e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure
di sicurezza.

i) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

j) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese
vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori
per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza.

k) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
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che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto
dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione
delle opere simili.

[) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti
a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

m) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad
uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere,
macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

n) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del
direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

0) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo
di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

p) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

g) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della
documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato
dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della
stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
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modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w)il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo
provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la
chiusura al transito veicolare e pedonale (con |'esclusione dei residenti) delle
strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in
ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle
opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia,
numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia
municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito
degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi

adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il
numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti
I soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, gestori di rogge e acque
pubbliche, privati, Amministrazione provinciale, ANAS, ENEL, TELECOM e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 60 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

. L'appaltatore e obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare |'andamento dei lavori:
condizioni meteorologiche, maestranze presente, fasi di avanzamento, date
dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi
necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere esequite, con
particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori
stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, & periodicamente verificato
e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con
I'altra parte;
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c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura
dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei
lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro
giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su
supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente
alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare
tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore e obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata
documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita,
ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o
comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e
non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative
rilevazioni.

4. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e
ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d.) a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione cartacea e su
supporto informatico riportante I'esatto posizionamento delle rete interrate
realizzate.

Art. 61 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali
provenienti dalle escavazioni e/o dalle demolizioni devono essere trasportati e
regolarmente accatastati in cantiere o altro luogo indicato dalla Stazione
appaltante , a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento
diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da
demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si
applica l'articolo 35 del capitolato generale d’'appalto, fermo restando quanto
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previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,
2 e 3, aifini di cui all’articolo 62.

Art. 62 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei
relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di
manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i
parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle
tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seqguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e
industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni
della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma
armonizzata UNI EN 12620:2004.

. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del

Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale

riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra

informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di

risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del

decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 63 - Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla
normativa ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia
dei rifiuti prodotti.
. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da
scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da
scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo
n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006
e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della
legge 19 gennaio 2009, n. 2.
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. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.

Art. 64 - Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia
continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione
dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 65 - Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C»,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 66 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad
annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione
I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del
processo amministrativo).

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al
comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in sequito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

Art. 67 - Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e |l
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
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precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante

sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli

interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di

cui all'articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti,
dei sub-fornitori o comunque di soggetti che esequono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere esequiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli

in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,

possono essere esequiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma

2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati

sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto

di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in

relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) el

CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n

136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge
n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e
4, qualora reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato
speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,

procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del

Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a);

in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

58

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI

CARAVAGGINI



Capitolato Speciale d’Appalto

Art. 68 - Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti

o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1
e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova
applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret-

5.

tamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (L.V.A.); I'l.V.A. e
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si
intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 69 - Ponteggi - strutture di rinforzo

1. Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in
completa conformita con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle
norme antinfortunistiche.

1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:

a. tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere
realizzate sulla base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto
abilitato;

b. il montaggio di tali elementi sara effettuato da personale specializzato;

c. gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere
contrassegnati con il marchio del costruttore;

d. sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata
certificazione ministeriale;

e. tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;

la base di ciascun montante dovra essere costituita da una piastra di area 18

volte superiore all’area del poligono circoscritto alla sezione di base del

montante;

g. il ponteggio dovra essere munito di controventature longitudinali e trasversali in
grado di resistere a sollecitazioni sia a compressione che a trazione;

h. dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole
dell'impalcato, le protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali
mantovane o reti antidetriti.

2) Pontegqi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seqguenti:

a. le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare
tra loro, all'interno delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro
la muratura dell’eventuale prospetto servito dal ponteggio;

b. il tavolato dovra essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e
non dovra, inoltre, sporgere per piu di 1,20 mt.

3) Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari
metallici di varia grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e
con controventature che rendano solidali i singoli elementi; avranno un punto di
applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio ancorata su un
supporto stabile.

4) Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e
saranno costituite da elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate,
sagomate o piene e verranno poste in opera con adeguati ammorsamenti nella
muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie
condizioni di applicazione.

5) Nella realizzazione degli impianti antintrusione dovranno essere installate tutte le
apparecchiature necessarie a garantire la continuita di funzionamento e una
corretta risposta dell'impianto a:

a. eventi di allarme;

b. eventi temporali;

—h
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c. interventi manuali.

2. In particolare dovra essere adeguato il funzionamento dell'impianto nel suo
insieme e di tutte le sue parti specifiche come:

a. la centrale di gestione con particolare riguardo alle segnalazioni ottiche ed
all’attivazione dei mezzi d'allarme;

b. I'efficienza dell’alimentatore e lo stato di carica delle batterie;

c. la sensibilita e la portata dei rilevatori;

d. I'efficienza degli organi di segnalazione d’allarme e di comando dei mezzi di
trasmissione degli allarmi e di ogni altro dispositivo del sistema.

3. Gli impianti antintrusione verranno realizzati secondo le indicazioni progettuali
riportate negli elaborati specifici e sia i materiali utilizzati che la loro posa in opere
dovranno essere conformi alle prescrizioni riportate di sequito:

CEl 79-2 per le apparecchiature degli impianti antintrusione;

. CEl 79-3 per gli impianti antintrusione;

CEl 79-4 per il controllo degli accessi;

. CEl 64-8 per le parti degli impianti elettrici relativi;

CEl 64-2 per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e incendi;

CEl 64-12 per impianti di terra;

g. CElI 103-1 per impianti telefonici.

4. In relazione alla particolare destinazione d'uso dell’edificio dove verra installato
I'impianto antintrusione dovranno essere applicate anche le norme CEI 79-3 e 79-3
VI.

SO o0 oo

Art. 70 - Qualita, caratteristiche e provenienza dei materiali - campioni e
prove

1. Per le caratteristiche generali dei materiali di ogni categoria di lavoro e/o fornitura
si fa riferimento al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M.
n° 145/2000, i cui relativi articoli si intendono pertanto qui integralmente trascritti,
anche se non materialmente allegati.

2. In merito alle prescrizioni particolari si fa riferimento alle descrizioni riportate
nell’elenco dei prezzi unitari e nel computo metrico estimativo allegato, nonché
alle regole di buona tecnica.

3. Tanto nel presente Capitolato che negli allegati tecnici, le prescrizioni che
menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza,
procedimenti particolari, marchio o brevetti o tipi debbono intendersi
accompagnati dall’espressione “o equivalente”, in quanto impiegate solo per dare
descrizioni sufficientemente precise e comprensibili. La descrizione delle forniture
ed i particolari menzionati sono comunque redatti in riferimento a produzioni di
diffusione nazionale. Pertanto quanto riportato e descritto ha la funzione di dare
ragione sufficientemente chiara e comprensibile del tipo di opere da realizzare,
essendo ammesse tolleranze costruttive e dimensionali tipiche della diversa
produzione industriale, purché tali da non apportare modifiche sostanziali.

4. Dovra comunque essere verificato quanto segue:
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a.Uso esclusivo di prodotti di Case Primarie che operano in regime di qualita
secondo la normativa I1SO 9000. A richiesta della Direzione dei Lavori dovranno
essere prodotte le Certificazioni, in copia o estratto;

b.La messa in opera dei materiali avverra secondo le specifiche tecniche dei
prodotti e le indicazioni della Direzione dei Lavori;

c.Materiali di differente qualita e tipologia, anche ove non vengano riscontrati
difetti nel risultato finale, daranno luogo ad una detrazione sul prezzo offerto
dall’appaltatore per la relativa voce.

Art. 71 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere delle forniture

A) Norme generali

1.

Le quantita dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno rilevate in
contraddittorio mediante metodi geometrici, matematici o a peso, in relazione a
guanto previsto nell'elenco prezzi.

L'impresa appaltatrice, per tutti i lavori e le forniture liquidabili a misura perché
previsti come tali nell'elenco prezzi, non potra pretendere per essi liquidazione
diversa da quella a misura (ossia ad esempio, liquidazione ad economia o con
speciali compensi) qualunque siano, anche se minime o frazionate nel tempo, le
quantita ordinate.

| materiali per le forniture ed i lavori devono essere sempre intesi a pie d'opera nel
luogo indicato dalla Direzione lavori, con eventuali spese di imballaggio, di
trasporto e scarico comprese nei relativi prezzi di elenco.

Sono sempre compresi nei relativi prezzi di elenco tutte le opere provvisionali ed
accessorie per raccordi e profilature in prossimita di chiusini, saracinesche, griglie,
infernotti e simili, con I'obbligo di avvisare tempestivamente le aziende, gli enti ed
| privati interessati agli eventuali spostamenti necessari.

| materiali provenienti dagli scavi, scarifiche, rimozioni e simili, rimarranno sempre
e totalmente di proprieta dell'Amministrazione Comunale fino a quando la
Direzione Lavori avra autorizzato il loro trasporto a rifiuto.

In tutti i prezzi di elenco riguardanti scavi, scarifiche, splateamenti, sbancamenti,
arature, fresature, semine, tagli d'erba, posa piante e simili, devono intendersi
sempre comprese (e pertanto non soggetti a. compensi particolari), tutte le
operazioni di carico, trasporto e scarico nei luoghi di discarica, anche fuori dal
Comune di Bergamo ed a qualsiasi distanza, dei materiali di risulta per i quali la
Direzione Lavori avra autorizzato I'allontanamento dal cantiere.

L'impresa appaltatrice e tenuta ad eseguire i lavori secondo i migliori dettami
della tecnica ed a fornire materiali rispondenti a quanto prescritto nel contratto:
tutte le opere e le forniture che, a giudizio della Direzione Lavori, non siano state
esequite a perfetta regola d'arte o non rispettino le prescrizioni impartite,
dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'impresa appaltatrice stessa.

B) Norme particolari

COPERTURE ATETTO
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1. Le coperture a tetto saranno computate a metro quadrato effettivo escludendo da
tale calcolo le aperture o altri elementi di superficie superiore ad 1 maq.

2. Il prezzo stabilito includera tutti i materiali, mezzi e mano d’opera necessari per la
completa esecuzione comprese le tegole, i pezzi speciali e la struttura secondaria.

3. Sono esclusi dalla valutazione: la struttura primaria (capriate, arcarecci, etc.),
I'isolamento termico, I'impermeabilizzazione, le gronde ed i pluviali che verranno
valutati a parte.

MATERIALI ISOLANTI

1. Il calcolo delle superfici di materiale isolante verra effettuato in base
all'estensione effettiva dei solai o delle pareti di appoggio di tali materiali e sara
espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la
valutazione sara in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante
installato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 mq.

2. Il prezzo indicato comprendera i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari per
la completa esecuzione dei lavori indicati inclusi i raccordi, le sovrapposizioni, ETC.

3. Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sara effettuata nei modi
seguenti:
a.nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;
b.nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;
c.I'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra e conteggiato con

il doppio della superficie esterna.

IMPERMEABILIZZAZIONE

1. Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate
sulla base dei metri quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la
sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal calcolo verranno dedotti i vuoti
superiori ad 1 mq.

2. | risvolti da realizzare per I'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici
verticali verranno computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto
al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.

3. Il prezzo indicato comprendera tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la
mano d’opera richiesti, la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di
giunti e connessioni e quanto richiesto.

OPERE IN MARMO O IN PIETRA

1. La valutazione di tali opere sara effettuata a volume, a superficie, a metro lineare,
secondo i criteri stabiliti o fissati di volta in volta.

2. Il prezzo comprendera i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i
giunti, gli ancoraggi metallici, i sigillanti, gli strati di fissaggio, la preparazione delle
superfici.

3. Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del
materiale in cantiere, il deposito, il trasporto e I'eventuale scalpellamento delle
strutture murarie con ripresa e chiusura di tali interventi.

4. Nel caso di cordonature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera
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comportera I'uso di massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le
quantita di materiale di supporto eccedenti quelle indicate verranno valutate a
parte.

OPERE DA CARPENTIERE

1.

Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo
altre prescrizioni, verra effettuata a volume e sara comprensiva della preparazione,
dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei fissaggi, delle impalcature e di tutti i lavori,
materiali, mezzi e mano d’opera necessari per la completa esecuzione di quanto
richiesto.

. Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri

rampanti, le casseforme a tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc.

OPERE IN METALLO

1.

Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo gia
riportato) saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantita verranno
stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della
verniciatura.

. Nei prezzi dei lavori in metallo sara compreso ogni onere per forniture accessorie,

lavorazioni e montaggio necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte
incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di eventuali ancoraggi su
supporti murari o di altro tipo.

. Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sara, inoltre, comprensivo di

raccordi, connessioni, giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa
esecuzione dei lavori indicati.

OPERE DA LATTONIERE

1.

Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verra eseguito, salvo
altre prescrizioni, a metro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi
condotti per il condizionamento, scossaline, converse, etc.) ed il prezzo fissato sara
comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature, dei tagli e di tutte
le altre lavorazioni necessarie o richieste.

. | tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali 0 gronde

saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa
in opera ed il prezzo dovra comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio
che saranno dello stesso materiale.

.In tutti i prezzi di noleggio dei veicoli, attrezzi e macchine, anche se non

specificato, devono sempre intendersi compresi (e pertanto a carico dell'impresa
appaltatrice) gli oneri per l'operatore e per il carburante, il lubrificante, le
assicurazioni, le riparazioni e tutto quant'altro occorrente per dare la fornitura
finita e completa; la liquidazione avverra sempre ed unicamente per le ore
effettive impegnate nel lavoro, con esclusione cioe del tempo e dei chilometri
impiegati per accedere e per allontanarsi dal luogo d'impiego e delle prestazioni
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per I'impianto, la rimozione e I'allontanamento delle attrezzature.

. Nel caso di lavori particolari verranno fissate apposite prescrizioni (per la
valutazione di tali opere) in mancanza delle quali resta fissato quanto stabilito
dalle norme del presente capitolato.

Art. 72 - Pulizia dell'area di cantiere

. A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di
piantagione, tutti i materiali di risulta (frammenti di pietre e mattoni, filo metallico,
di cordame e canapa, contenitori e sacchi vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati
dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere il luogo il piu in ordine
possibile.

. | materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica
pubblica o su aree predisposte dalla Ditta appaltatrice a sua cura e spese.

Art. 73 - Norme per il contenimento dell’inquinamento acustico

. Al fine di contenere il livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla
legislazione vigente, dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

. Motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a
mano, escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici utilizzati per
compiere lavori nei cantieri edili e di qualsiasi altro genere non possono essere
impiegati qualora non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative C.E.E.,
recepite con Decreti Legislativi n. 135 e n. 137 del 27.1.1992,;

. Gli orari di lavoro dei cantieri edili e di qualsiasi altro genere sono di norma, salvo
deroghe per casi particolari che dovranno essere concesse in forma espressa con
provvedimento dei Sindaco, sono i seguenti: inizio lavori ore 07,00 - fine lavori ore
19,00 tutti i giorni, compresi domenicali e festivi;

. Le operazioni rumorose (attivita che producano rumorosita superiore ai limiti
stabiliti dalla normativa vigente) nei cantieri edili e di qualsiasi altro genere sono
vietate, di norma, dalle ore 07,00 alle ore 08,00 e dalle ore 12,00 alle ore 15,00,
nonché nei giorni domenicali e festivi;

. Nelle restanti fasce orarie, nonché nella fascia oraria compresa tra le ore 19,00 e le
ore 07,00, le attivita che producano rumore superiore ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente potranno essere svolte previo ottenimento dell’autorizzazione in
forma espressa dei Sindaco che stabilira opportune prescrizioni per limitare
I'inquinamento acustico, dietro parere della locale A.S.L.

. Le prescrizioni particolari inerenti deroghe alle normative sull'inquinamento
acustico ed all'orario di lavoro generale dovranno essere indicate in modo visibile
sull'apposito cartello che deve essere presente in ogni cantiere.

Art. 74 - Esecuzione e liquidazione di opere di manomissione per servizi
tecnologici sotterranei

. Qualora sia necessario ed opportuno ordinare I|'esecuzione di lavori di
manomissione, di ripristino e comunque connessi con servizi tecnologici
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sotterranei, di competenza di enti e ditte non comunali e di aziende
municipalizzate, il cui costo sia a carico e pagato da questi ultimi, I'impresa
appaltatrice € obbligata ad esequirli agli stessi patti e condizioni del contratto dei
lavori comunali di cui al presente progetto; le relative fatture, indirizzate
dall'impresa appaltatrice agli enti, ditte ed aziende suddetti, saranno vistate per
I'approvazione dalla Direzione lavori comunale, solo per quanto attiene I'avvenuta
applicazione dei prezzi unitari, delle condizioni contrattuali comunali e per
I'accettazione delle opere, restando a carico degli enti, ditte ed aziende
I'ordinazione e la verifica in contraddittorio delle quantita contabilizzate ed
esposte. Gli importi dei suddetti eventuali lavori non sono computabili ai fini del
calcolo della massima entita di eventuali perizie suppletive ed ai fini
dell'obbligatorieta esecutiva di lavori aggiuntivi nei riguardi dell'’Amministrazione
comunale, alle stesse condizioni, ai medesimi patti e prezzi del contratto,
nell'ambito dei 6/5 dell'importo contrattuale.
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PARTE TERZA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

TITOLO | - Prescrizioni tecniche per I’esecuzione, il consolidamento ed il
collaudo degli edifici

Art. 75 - Edifici in tutto o in parte a muratura portante

. Per I'esecuzione, il consolidamento e il collaudo degli edifici di uno o piu piani, in
tutto o in parte a muratura portante, costituiti da un insieme di sistemi resistenti
collegati tra di loro e le fondazioni, disposti in modo da resistere ad azioni verticali
ed orizzontali, si osserveranno le prescrizioni D.M. LL.PP. 20 novembre 1987

. Per altre tipologie edilizie, le norme di cui sopra potranno assumersi quale utile
riferimento metodologico.

Art. 76 - Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato
. Per le prescrizioni generali, I'esecuzione ed il consolidamento di edifici in

conglomerato cementizio semplice o armato, si sequiranno le norme del R.D. 16
novembre 1939 n. 2229 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 77 - Edifici in cemento armato normale e precompresso

. Agli edifici realizzati in muratura armata si applica la procedura indicata nell’ultimo
comma dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche.

. Per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n.
1086 si applicano le norme tecniche predisposte dal Servizio tecnico centrale ed
allegate al D.M. 14 febbraio 1992, modificate ed integrate dalla circolare n.
37406/S.T.C. del 24 giugno 1993 e dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Istruzioni relative alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale
e precompresso di cui al D.M. 14 febbraio 1992. Le «Istruzioni per I'applicazione
delle «<Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche» sono contenute nella
circolare del 15 ottobre 1996 n. 252 AA.GG./S.T.C. di cui al D.M. 9 gennaio 1996,
parte |. Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’'opera appaltata
saranno eseguite in base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e
da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato
iscritto all’Albo professionale, e che I'impresa dovra presentare alla Direzione dei
Lavori entro il termine che le verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni
facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno
impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da
parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita ad essa derivanti per
legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito
che, nonostante i controlli di ogni genere esequiti dalla Direzione dei Lavori
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nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, I'lmpresa stessa rimane unica e
completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro
progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di
conseguenza essa dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi,
di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.

Art. 78 - Edifici realizzati in acciaio

1. Le norme riguardanti le costruzioni di acciaio relative ad opere di ingegneria civile,
eccettuate quelle per le quali vige una regolamentazione apposita a carattere
particolare, sono contenute nella circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 ottobre
1996 «Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche» di cui al D.M. 9 gennaio
1996, parte Il.

Art. 79 - Edifici prefabbricati

1. Conformemente a quanto indicato nella parte Ill del D.M. 9 gennaio 1996, ogni
fornitura deve essere corredata, oltre che dai disegni del manufatto e
dall'indicazione delle sue caratteristiche d’impiego (ultimo comma art. 9 legge
1086/71), anche da apposito certificato di origine firmato dal produttore e dal
tecnico responsabile della produzione.

2. In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti potranno essere accettati
senza ulteriori esami e controlli.

3. Ai sensi del punto 5.2.2.2. del D.M. 3 dicembre 1987, ove trattasi di manufatti
prodotti in serie controllata, il certificato di origine di cui sopra deve altresi
attestare che gli elementi strutturali sono stati prodotti in serie controllata
riportando gli estremi dell’autorizzazione del Servizio tecnico centrale, e recare, in
allegato, copia del relativo estratto del registro di produzione e gli estremi dei
certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale.

4. In tal caso, sempre in base alla sopracitata disposizione, le forniture possono
essere accettate senza ulteriori controlli dei materiali né prove di carico dei
componenti isolati.

5. Per i manufatti di produzione occasionale, o comunque, non assoggettati a
deposito presso il Servizio tecnico centrale, si applicano le ordinarie disposizioni
normative tra le quali, in particolare, quelle relative agli artt. 4, 5 e 6 della legge
1086/71. Inoltre il Direttore dei Lavori deve opportunamente provvedere agli
accertamenti da esequirsi durante la fase esecutiva presso il cantiere di
prefabbricazione. In proposito, si segnala la necessita che sui certificati di prova
dei materiali sia indicato chiaramente il prodotto (tipo e destinazione) cui si
riferisce il prelievo.

Art. 80 - Edifici realizzati in zona sismica

1. Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64 e circolare n. 65 AA. GG. del 10 aprile 1997
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«Istruzioni per |'applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche»» di cui al D.M. 14 febbraio 1992 e D.M. 24 gennaio 1986 e successive
modificazioni.

. Per quanto concerne le opere di fondazione, vale quanto stabilito dal D.M. 21
gennaio 1981 e dalla circolare n. 65 AA.GG. del 10 aprile 1997.

Art. 81 - Collaudo degli edifici

. In riferimento all’art. 51 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 - «Norme per
I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato» Capo V,
le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del
lavoro e la sua corrispondenza con i dati del progetto, nell’eseguire prove di carico
e nel compiere ogni altra indagine che il Collaudatore ritenga necessaria.

. Le prove di carico hanno luogo di regola non prima di 50 giorni dall’'ultimazione del
getto per i conglomerati di cemento idraulico normale (Portland), d’alto forno e
pozzolanico, non prima di 30 giorni per i conglomerati di cemento alluminoso, e si
effettuano a stagionatura pilu 0 meno avanzata secondo la portata delle diverse
parti e I'importanza dei carichi.

. Nelle prove la costruzione deve essere possibilmente caricata nei modi previsti
nella progettazione ed in generale in modo tale da determinare le massime
tensioni o le massime deformazioni.

. La lettura degli apparecchi di misura (flessimetri od estensimetri) sotto carico deve
essere ripetuta fino a che non si verifichino ulteriori aumenti nelle indicazioni.

. La lettura delle deformazioni permanenti, dopo la rimozione del carico deve essere
ugualmente ripetuta fino a che non si verifichino ulteriori ritorni.

. Qualora si riscontrino deformazioni permanenti notevoli, la prova di carico deve
essere ripetuta per constatare il comportamento elastico della struttura.

. Il confronto tra le deformazioni elastiche (consistenti nelle differenze tra le
deformazioni massime e le permanenti) e le corrispondenti deformazioni calcolate
in base all'art. 34, fornisce al Collaudatore un criterio di giudizio sulla stabilita
dell’opera.

. In riferimento a quanto prescritto dall’art. 102 del nuovo codice dei contratti, il
collaudo finale deve comunqgue avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei
lavori. Il regolamento definisce altresi i requisiti professionali dei collaudatori
secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante,
nonché le modalita di effettuazione del collaudo e di redazione del Certificato di
collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto deve essere redatto un Certificato di
collaudo secondo le modalita previste dal regolamento. Il Certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo
sino a 500.000 euro il Certificato di collaudo & sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, €
in facolta del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di
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regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione € comungue emesso non
oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
10.E obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a. quando la Direzione dei Lavori non sia effettuata ai sensi dell’articolo 111,
comma 2, del nuovo codice dei contratti.
b. in caso di opere di particolare complessita;
c. in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d. in altri casi individuati nel regolamento;

70
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI
CARAVAGGINI



1.

2.

Capitolato Speciale d’Appalto

TITOLO Il - Prescrizioni tecniche per I’esecuzione di scavi e demolizioni

Art. 82 - Gli scavi ed i rinterri

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con
misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

In materia si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, come modificato dal D.Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758 e dal D.Igs 8 luglio 2003, n. 235.

Scavi in genere

1.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno
essere esequiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che
saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I'lmpresa dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non
ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego
nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici
scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per
tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto accettato
dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi
riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla
superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

. L'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra

incontrare per:

a. il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

b. il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate,
in presenza d’'acqua e di qualsiasi consistenza;

c. paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a
rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito
provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennita di deposito temporaneo o
definitivo;

d. la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e
sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
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e. puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere,
secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche
esecutive;

f. per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

Scavi di sbhancamento

1.

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per
tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d’appoggio
per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in
genere tutti quelli esequiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile
I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la
formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al
di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando
gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

Secondo quanto prescritto dall’art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, nei lavori di
splateamento o sbancamento esequiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le
pareti delle fronti di attacco devono avere un’inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del
fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, & vietato il sistema di scavo manuale
per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione,

di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve
essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di
cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete
di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle
condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili
col proseqguire dello scavo.

[l volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell’appaltatore all'atto della
consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sara
misurato in riporto.

Scavi di fondazione

1.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione
ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle
fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno
essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata
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all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal
Ministero dei lavori pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed
integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di
semplice avviso e ’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle
nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa dare all'Impresa
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa
soltanto diritto al pagamento del lavoro esequito, coi prezzi contrattuali stabiliti per
le varie profondita da raggiungere.

E vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature
prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle
opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei
Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m. 1,50, quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza
delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione
delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente
contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante
I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di
almeno 30 centimetri.

. L'Impresa & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche

e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali
puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e
delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il
lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e
qguando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui
fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi.

Nell'infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni
per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere
vicine.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu
attorno alla medesima, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e
spese dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.

Col procedere delle murature I'lmpresa potra recuperare i legami costituenti le
armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante
dell’'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell’Amministrazione; i legnami
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perod, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

15.Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante

dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi
di sbhancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbhancamento non
viene effettuato.

Scavi subacquei e prosciugamenti

1.

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, I'Impresa, in caso di sorgive o
filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, e in facolta della
Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterra opportuno,
I'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli esequiti in acqua a
profondita maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque
sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto
con macchine o con |'apertura di canali fugatori.

Il volume di scavo esequito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20
cm dal suo livello costante, verra percio considerato come scavo in presenza
d’'acqua ma non come scavo subacqueo.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto,
sia durante I'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere
di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno esequiti in economia, e I'Impresa,
se richiesta, avra |'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante I’'esecuzione delle murature, I'Impresa dovra
adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Presenza di gas negli scavi

1.

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere,
devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di
gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla
natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie,
stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas,
che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o
I'irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare un’efficiente
aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di
apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, i quali devono essere
tenute all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza; questo deve mantenersi
in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare
prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori,
solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o
asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre che sia assicurata
un’efficace e continua aerazione.
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Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre
vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi,
I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i
lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.

Rilevati e rinterri

1.

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per
riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e
fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale,
e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere esequiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa credera di
sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei
Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle
argillose e, in genere, di tutte quelle che con |'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata
ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale
altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno
depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole,
barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti
rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle
materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla
Direzione dei Lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo
carico dell'Impresa.

E obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle
terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori a quelle ordinate.
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L'Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli
bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e
fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle
scarpate e lo spurgo dei fossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata
ove occorre, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso
monte.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono
compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non
spettera alcun compenso oltre I'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno
esequite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio
con I’Appaltatore.

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di
consolidamento e simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in
opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei
carichi superiori,

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e
possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei
sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di
maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere
otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno
pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento
dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai,
ecc. sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Demolizioni e rimozioni

1.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono
essere eseguite con ordine con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece

devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per tanto le
murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

. Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali

necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in
modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della stazione appaltante.

. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,

anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite
altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.
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5. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori,
devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi
di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non
danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per
evitarne la dispersione.

6. Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai
sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco
del presente Capitolato.

7.1 materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle
pubbliche discariche.
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TITOLO Il - Prescrizioni tecniche per I’esecuzione di opere edili classificate

secondo le unita tecnologiche

(UNI 8290)

Art. 83 - Strutture portanti

a) Strutture di fondazione

Paratie

1.

Le paratie occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o
palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o piu
ordini, a distanza conveniente, della qualita e dimensioni prescritte. | tavoloni
devono essere battuti a perfetto contatto I'uno con I'altro; ogni palo o tavolone che
Si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere
dall'lmpresa, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora
utilizzabile.

. Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e

spese dell'Impresa, munite di adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e
gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.

. Quando poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei

tavoloni debbono essere munite di puntazze di ferro del modello e peso prescritti.

. Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle

longarine, recidendone la parte sporgente, quando sia riconosciuta I'impossibilita
di farle maggiormente penetrare nel suolo.

. Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole,

anziché infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo
scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante
chiodatura, in modo da formare una parte stagna e resistente.

Fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo

1.

Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a profondita non
superiore a m 1, generalmente si procede con una gettata di calcestruzzo di calce
idraulica o di cemento, oppure con murature di pietrame e malta di calce idraulica
o di cemento, oppure con muratura di pietrame e malta di calce idraulica.

. Le gettate di calcestruzzo se fatte a mano, con smalto appena umido, si devono

eseguire stendendo lo smalto a strati ben orizzontali e di spessore di circa 10-12
cm, sottoponendo ciascuno strato dopo lo spianamento ad un’accuratissima
pigiatura in modo da far emergere alla superficie il latte della calce o del cemento,
assicurandosi che non risultino piu degli interstizi vuoti e tutte le particelle vadano
ad assestarsi; in egual modo si dovrebbe procedere per le gettate con
I'autobetoniera.

. La dosatura per gli smalti di fondazione varia dai 200 ai 250 Kg di agglomerato per

mc. Lo smalto, pur non volendolo troppo asciutto, non deve essere neppure troppo
umido, per evitare il formarsi delle sacche d’acqua che, prosciugandosi, diventano
camere vuote.
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. Se si deve sospendere o interrompere il getto anche per un breve periodo di

tempo, prima di riprendere la gettata o si inumidisce maggiormente lo strato
superiore, oppure si bagna lo strato inferiore con latte di calce o cemento,
conformemente alla qualita del legante impiegato.

Fondazioni a plinto

1.

Per allargare la base d’'appoggio su terreno poco resistente, al posto di
approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di piastra su plinti isolati disposti in
corrispondenza dei fulcri portanti.

Ciascun plinto deve avere una superficie tale da corrispondere alla capacita di
resistenza del terreno in relazione al carico gravante.

Fondazioni a platea

1.

Per allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente o nelle costruzioni
antisismiche, al posto di approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di piastra
anche continua. In genere la platea occupa tutta la superficie fabbricata e funziona
come una piastra in cemento armato: oltre a distribuire il carico sopra una grande
superficie di terreno in modo da gravitarlo unitariamente in misura limitata, si
ottiene che l'intera struttura sia solidale nelle pareti e nell'insieme con il fondo.

Fondazione a pozzo

1.

Quando per la profondita non sia piu conveniente la fondazione continua si
procede mediante pozzi spinti fino al terreno buono collegati tra di loro con archi in
muratura o con travi in cemento armato. | pozzi vengono disposti in
corrispondenza dei muri perimetrali e d'asse ed anche dei muri trasversali e piu
precisamente in corrispondenza dei fulcri portanti - pilastri, incroci, cantonali o
angoli - dando ad essi una sezione circolare, sotto i fulcri pilastri, od ovoidale, sotto
i fulcri incroci od angolari.

. | pozzi si riempiono di calcestruzzo, generalmente cementizio, steso a strati di 10

in 10 cm., spianati, energicamente pressati fino al livello del piano d’imposta.

. Se vengono introdotti ciottoli nello smalto, occorre che questi, di qualita ottima e

durissima, siano perfettamente annegati nello smalto senza toccarsi né
Sovrapporsi.

Fondazioni su pali

1.

Se il terreno e tenero o paludoso si provvede con fondazioni sopra palificate
collegate con un’intelaiatura superiore a forma di piastra continua, la quale ha il
compito di distribuire uniformemente il carico. | pali vengono affondati con la
mazza a castello o battipalo azionato a mano o per mezzo di motore; essi, muniti di
puntazza di ferro e di ghiera nella testa, entrano nel terreno spinti dalla mazza,
fino a rifiuto.

. Il rifiuto s’'intende raggiunto quando I'affondamento prodotto da un determinato

numero di colpi del maglio (volata), caduti successivamente dalla stessa altezza,
non supera il limite stabilito in relazione alla resistenza che il palo deve offrire,
calcolato con la formula del Brix tenuto conto di un adeguato coefficiente di
sicurezza da stabilirsi dalla Direzione dei Lavori.
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3. Le ultime volate debbono essere sempre effettuate in presenza di un incaricato
della Direzione né I'lmpresa puo in alcun caso recidere un palo senza che ne abbia
ottenuta autorizzazione dal Direttore dei Lavori preposto alla sorveglianza
dell'opera. Dal detto Direttore e tenuto uno speciale registro da firmarsi
giornalmente da un incaricato dell'Impresa, nel quale registro e notata la
profondita raggiunta da ogni singolo palo, giusto le constatazioni che devono
essere fatte in contraddittorio, ed il rifiuto presentato dal palo stesso. | pali devono
essere debitamente foggiati a punta ad un capo e, se sara ordinato, muniti di
cuspidi di ferro con o senza punta di acciaio, di quel peso e forma che sara
stabilito; all’altro capo sottoposto ai colpi del maglio, saranno opportunamente
accomodati muniti di un robusto anello in ferro che ne impedisca ogni spezzatura o
guasto durante la battitura. Ogni palo che si spezzasse o deviasse durante
I'infissione dovra essere, secondo la richiesta della Direzione, divelto o tagliato ed
in ogni caso surrogato da un altro a spese dell'Impresa.

4.1 pali possono essere in legno forte o specialmente adatto. | pali in legno per
fondazioni saranno esclusivamente diritti, sani, scorticati e debitamente
conguagliati alla superficie.

5. Piu spesso al posto dei pali in legno vengono usati i pali in cemento armato.

6. 1 pali si dispongono nel numero e nella sezione corrispondente al carico che
dovranno sopportare, procedendo gradualmente in modo da non pregiudicare la
compattezza loro e quella del terreno.

7. Quando lo spazio lo permetta, la Direzione potra ordinare all'Impresa di mettere in
opera contemporaneamente due o piu battipali, quanto appunto ne permetta lo
spazio disponibile e quanti ne potra esigere la buona e sollecita esecuzione dei
lavori.

Pali di cemento armato formati fuori opera.

1. Per detti pali si procedera allo stesso modo di quelli in legno usando le maggiori
cautele ed i materiali necessari fra palo e maglio per non provocare la spezzatura
delle teste. Il peso del maglio non dovra mai essere minore del peso del palo. In
questo la puntazza di ferro con punta di acciaio dovra essere robustamente
ancorata al calcestruzzo di cemento.

Pali trivellati.

1. Esequite le trivellazioni del terreno alla profondita necessaria, con l'ausilio di un
tubo-forma del diametro corrispondente a quello del palo che vuol costruirsi,
mediante opportuni accorgimenti verra esaurita, od eiettata, I'acqua o la melma
esistente nel tubo stesso.

2. Messa in opera la gabbia metallica, ove questa sia prevista per I'intera lunghezza o
parte del palo, si procedera all'immissione nel tubo-forma del conglomerato
cementizio (composto di 0,700 m3 di ghiaia, 0,500 m3 di sabbia e 3,5 g di
cemento), mediante apposita benna, chiusa all’estremita inferiore da valvola
automatica per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno.

3. Dopo il getto di ciascuno di detti tratti, il tubo-forma verra rialzato in modo pero
che nel tubo rimanga sempre un’altezza di conglomerato di almeno 50 cm e si
procedera al costipamento del calcestruzzo con uno dei sistemi in uso o brevettato
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riconosciuto idoneo allo scopo dalla Direzione dei Lavori in relazione alla lunghezza
del palo.

4. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nell’estrazione del tubo-forma, onde
evitare il trascinamento del conglomerato.

Pali battuti formati in opera.

1.1 pali battuti formati in opera, del tipo Simplex o derivati, Franki, ecc., saranno
esequiti conficcando nel terreno, con uno dei sistemi in uso, o speciali brevettati,
un tubo-forma, del diametro corrispondente al palo che si vuol costruire, sino a
raggiungere la profondita necessaria per ottenere il rifiuto corrispondente al carico
che dovra sostenere il palo, quale risulta dai calcoli.

2. Raggiunta la profondita necessaria, il tubo-forma verra riempito con calcestruzzo

cementizio (composto di 0,800 m3 di sabbia e 3,5 q di cemento), battuto e
compresso secondo uno dei sistemi in uso, o brevettati, riconosciuto idoneo dalla
Direzione dei Lavori.

3. Arichiesta della Direzione dei Lavori, detti pali potranno essere armati per l'intera
lunghezza o parte di essa, mediante opportuna ingabbiatura metallica da collocarsi
nel tubo-forma prima del getto di calcestruzzo.

4, Tanto per i pali trivellati che per quelli formati in opera, la battitura del
conglomerato dovra essere sorvegliata dalla Direzione dei Lavori, a cura della
quale si dovra segnare in apposito registro, in contraddittorio, le massime
profondita raggiunte, il quantitativo di conglomerato posto in opera, ecc.

5. L'Impresa non potra porre in opera le armature di ferro, né effettuare il
versamento del conglomerato senza aver fatto preventivamente constatare le
profondita raggiunte ed i quantitativi di conglomerato e di ferro impiegati. In
difetto di cio saranno a suo carico tutti gli oneri e le spese occorrenti per i controlli
ed accertamenti che la Direzione dei Lavori riterra insindacabilmente necessari.

6. Per il confezionamento e getto del conglomerato cementizio varranno le norme
stabilite dal presente Capitolato.

Disposizioni valevoli per ogni palificazione portante. - | pali portanti, di qualsiasi tipo e
forma, dovranno essere sottoposti a prove di carico, che interesseranno la
percentuale dei pali stessi stabilita dalla Direzione dei Lavori.

b) Strutture di elevazione verticali

Muro a cassa vuota

1. La muratura consiste in uno strato esterno di elementi lapidei artificiali di cm 12 di
spessore ed uno di cm 8 di spessore con interposta una camera d’aria di circa 3 cm
ed uno strato di materiale isolante (lana di vetro o di roccia) di cm 4.

2. | rivestimenti consistono nell'intonacatura esterna ed interna, la seconda con
intonaco di scagliola. Le finiture comprendono la tinteggiatura da entrambi i lati.

Muro a faccia vista
1. Consiste in uno strato esterno di elementi lapidei naturali o artificiali di cm 5,5 di
spessore, con un rinzaffo di malta di calce idraulica sulla faccia interna, e uno
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strato parallelo di blocchi tipo di cm 30. La malta non deve essere inutilmente
abbondante ma sufficiente; non si devono riempire i vani che possono essere
occupati da un concio di pietra con della malta, la quale presenta una resistenza
minore della pietra. Non bisogna lasciare vuoti, ma far poggiare bene le facce
inferiori delle pietre sopra un piano orizzontale e accuratamente spianate, anche
se sono di piccole dimensioni; daranno una solida muratura se impiegate con
malta idraulica.

2. Tra i due strati & interposta una camera d'aria di cm 3 ed uno strato di lana di

roccia di cm 4. L'esterno non necessita di finitura, mentre I'interno e rivestito da
uno strato di lana di intonaco di gesso di cm 1,5.

Muro con blocco monostrato

1.

Consiste in un unico strato di blocchi di elementi lapidei artificiali o naturali di cm
30 di spessore, intonacati esternamente con intonaco plastico ed internamente con
intonaco di gesso.

Muratura mista di pietrame e mattoni

1.

Le spigolature, le spallette, le lesene e le cinture o ricorsi vanno eseguiti in
mattoni, mentre tutto il resto sara in pietrame. Le cinture o liste vengono fatte con
due filari di mattoni; la distanza tra una cintura e l'altra € normalmente uguale a
nove spessori di mattoni - 3 riseghe di tre corsi ciascuna - (cm 63) e tra asse ed
asse delle cinture cm 77.

Questa muratura si inizia con un corso di mattoni, col quale si determina il
contorno del blocco di muro, quindi si procede elevando i tre corsi della prima
risega di mattoni presso le spallette o spigoli, i quali vengono a formare un pilastro
di tre teste per l'intero spessore del muro; poi, assicurandosi con il piombino
affinché vi sia una perfetta verticalita nei due sensi, e tirato il filo tra i due spigoli
estremi del blocco murario, si dispongono i massi di pietra procedendo dai piu
voluminosi, avendo cura che i blocchi opposti si intersechino affiancandosi.

Disposti per tutto lo spazio tra le due riseghe estreme i massi di pietra piu grossi,
accostati in modo da lasciare il minimo spazio possibile tra di loro, sopra uno strato
di malta sufficiente ma non troppo spesso, si avra cura di premere sui massi man
mano che questi vengono posati per farli aderire al letto di posa e di batterli con
qualche colpo di martello. Si procedera quindi allo spianamento tra masso e masso
con pietrame di grossezza minore assicurando sempre un piano di posa ottenuto
con scaglie di pietra e malta, fino a formare una superficie livellata ad occhio e
guasi esatta.

Si riprende poi la formazione della seconda risega con altri tre corsi, quindi si
procede come precedentemente fino a raggiungere il piano della nuova cintura,
imprigionando il pietrame nella risega centrale e chiudendolo superiormente con la
cintura, che sara disposta a perfetta orizzontalita, controllando ogni cintura
mediante la bolla d’aria.

Muro di mattoni

1.

Occorre curare la perfetta orizzontalita di ogni corso o filare di mattoni, lo
sfalsamento dei giunti e la legatura dei mattoni tra di loro. Gli strati di malta
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devono avere uno spessore non superiore ai 10-12 mm e devono essere uniformi,
sia nei letti orizzontali di giacitura dei mattoni come nei giunti verticali, per evitare
un cedimento sensibile durante I'assestamento e I'indurimento della malta; ad ogni
corso si devono riempire i giunti vuoti e gli interstizi tra i mattoni facendo
penetrare la malta resa fluida da un poco d’acqua in modo da non lasciare alcun
vuoto neppure minimo. Un'abbondante annaffiatura, oltre a far penetrare la malta
nei vuoti fino a saturare ogni interstizio, serve anche ad impedire un troppo rapido
prosciugamento della malta consentendo ad essa il suo naturale periodo di presa,
specialmente durante il clima troppo caldo della stagione o della giornata, per cui
questa si seccherebbe prima di aver raggiunto la presa. Per lo stesso motivo
occorre bagnare a saturazione i mattoni, la cui porosita li rende avidi di acqua e i
porterebbe ad assorbire tutta quella contenuta nella malta distruggendone la
possibilita di presa regolare.

Gli spessori dei muri di mattoni sono di solito riferiti a multipli della larghezza di
una testa. Abbiamo cosi i tramezzi dello spessore di una testa, i muri sottili di 2 0 3
teste o i muri piu comuni di 4 o piu teste, spessori intesi sul vivo del rustico escluso
lo spessore dell’intonaco.

c) Strutture portanti orizzontali

Solai

1.

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere esequite, a seconda degli
ordini della Direzione dei Lavori, con solai di uno dei tipi descritti in appresso.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni
ambiente e per ogni tipo di solaio essa stabilira anche il sovraccarico accidentale
da considerare e I'lmpresa dovra senza eccezioni eseguire le prescrizioni della
Direzione dei lavori.

L'Impresa dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i
solai ganci di ferro appendi lumi del numero, forma e posizione che, a sua
richiesta, sara precisato dalla Direzione dei Lavori.

Solai su travi e travicelli di legno

1.

Le travi principali a quattro fili di legno avranno le dimensioni e le distanze che
saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico.

. | travicelli di cm 8 per cm 10, pure a quattro fili, saranno collocati alla distanza, fra

asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere
collocate su di essi. | vani su travi, fra i travicelli, dovranno essere riempiti di
murature, e sull’estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di
calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino.

Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o
forati) o con elementi laterizi interposti

1.

Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copri ferri, delle voltine in mattoni
(pieni o forati) o dei tavelloni o delle volterrane ed infine del riempimento.
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. Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione dei
Lavori e collocate alla distanza, tra asse ed asse, che verra prescritta; in ogni caso
tale distanza non sara superiore a 1 m. Prima del loro collocamento in opera
dovranno essere colorate a minio di piombo e forate per I'applicazione delle chiavi,
dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.

. Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cioé una
con le chiavi e la successiva senza) e i tiranti trasversali, per le travi lunghe piu di
5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m.

. Le voltine, di mattoni pieni o forati, saranno eseguite ad una testa in malta comune
od in foglio con malta di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra
cinque e dieci centimetri.

. Quando la freccia € superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle
voltine delle grappe in ferro per meglio assicurare l'aderenza della malta di
riempimento dell’intradosso.

. | tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con I'interposizione di copri
ferri.

. Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavoloni, saranno poi rinfiancati sino
all'altezza dell’ala superiore della trave e dell’estradosso delle voltine e volterrane,
se piu alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice, convenientemente
crivellata e depurata da ogni materiale pesante, impastata con malta magra fino
ad intasamento completo.

. Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sara
opportuno applicarvi preventivamente una spruzzata di malta cementizia ad
evitare eventuali distacchi dell’intonaco stesso.

Solai a travetti
1. | travetti in calcestruzzo sono realizzati interamente con questo materiale; i travetti

misti sono costituiti da una suola generalmente in laterizio e da un getto poco
importante in calcestruzzo di solidarizzazione della suola con I'armatura.

. La messa in opera richiede attrezzatura di sollevamento alquanto modesta. Una
volta posati i travetti opportunamente distanziati, su di essi vengono impostati i
blocchi. E richiesta poca impalcatura di sostegno: normalmente una fascia rompi
tratta in mezzeria per regolarizzare le quote d’intradosso dei vari travetti. Un getto
di calcestruzzo completa, solidarizzando.

. | blocchi di alleggerimento richiedono una suola superiore di calcestruzzo, mentre
quelli collaboranti presentano una propria suola sostitutiva o integrativa di quella
in calcestruzzo.

Solai in cemento armato
1. Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per I'esecuzione delle

opere in cemento armato.

Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati
1. | laterizi dei solai di tipo misto in cemento armato, quando abbiano funzione

statica, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni di cui al D.M. 26 marzo
1980, e successive modifiche ed integrazioni:
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1.1.essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano
nella posa a collegarsi tra di loro cosi da assicurare un’uniforme trasmissione
degli sforzi di pressione dall’'uno all’altro elemento;

1.2.ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella
in laterizio, quest’ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la
perfetta aderenza tra i due materiali ai fini della trasmissione degli sforzi di
scorrimento;

1.3.il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle parti e
delle costolature non deve risultare inferiore a 350 kg/cm2 e quello a trazione,
dedotto con la prova di flessione, non minore di 50 kg/cm2;

1.4.qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di
cemento che abbia in ogni direzione spessore non minore di un centimetro;

1.5.per la confezione a pie d’opera di travi in laterizio armato, I'impasto di malta
di cemento deve essere formato con non meno di 6 quintali di cemento per
m3 di sabbia viva.

. In base al R.D.. 2229 del 16 novembre 1939, capo lll, lo spessore di una soletta,

che non sia di semplice copertura, non deve essere minore di 1/30 della portata ed

in ogni caso non deve essere minore di cm 8.

. Nei solai speciali con laterizi lo spessore della soletta di conglomerato non deve

essere minore di cm 4.

. In tutti i solai con laterizi la larghezza delle nervaturine non deve essere minore di

cm 7 ed il loro interasse non deve superare cm 40 nei tipi a nervaturine parallele e

c¢m 80 in quelli a nervaturine incrociate.

. Di regola devono essere previste nervature trasversali di ripartizione nei tipi a

nervaturine parallele di campata maggiore di m 5.

. E consentito I'impiego di solai speciali con nervaturine di cemento armato e

laterizi, senza soletta di conglomerato, purché i laterizi, di provata resistenza,

presentino rinforzi di conveniente spessore atti a sostituire la soletta di

conglomerato e rimangono incastrati fra le dette nervaturine.

. Le eventuali mensole triangolari di raccordo alle estremita delle solette e delle

nervature devono essere profilate inferiormente con inclinazione non maggiore di

tre di base per uno di altezza.

. Per le solette a pianta rettangolare, qualora non si eseguisca una precisa

determinazione delle armature, oltre all’armatura principale portante, disposta

parallelamente al lato minore, si deve adottare un’armatura secondaria di

ripartizione, disposta secondo il lato maggiore di sezione uguale almeno al 25% di

quella dell’'armatura principale. Quando il rapporto tra i lati del rettangolo &

compreso fra 3/5 e 1, la soletta deve essere di regola calcolata come piastra.

. Nelle solette dei solai con laterizi I'armatura di ripartizione deve essere costituita

almeno da tre tondini del diametro di 6 mm per metro lineare.

10. Un carico isolato agente sulla soletta indirettamente, attraverso una massicciata o

pavimentazione, dev’'essere considerato come ripartito uniformemente su di un
rettangolo di lati eguali a quelli della base effettiva di appoggio sulla
soprastruttura, aumentati ambedue del doppio dello spessore della massicciata (o
pavimentazione).
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11. Qualora non si esegua il calcolo della soletta come piastra elastica, per tener

conto in modo approssimativo dalla compartecipazione delle strisce adiacenti a
quella sotto carico, la soletta pud calcolarsi come una trave di sezione rettangolare
di larghezza equale a quella della striscia, come sopra determinata, aumentata
ancora di 1/3 della portata, ma non maggiore della portata medesima; I'aumento
del terzo della portata non dev’essere praticato quando il carico sia prossimo ad un

appoggio.

Voltine di mattoni pieni o forati di piatto o di costa a lievissima monta
1. | mattoni che formano la voltina vengono appoggiati alla trave di ferro non

direttamente, ma contro uno speciale mattone (mattone copri ferro) che si incastra
nell’ala della stessa per mezzo di un dente e, mentre protegge la stessa, consente
un piano d’'imposta e copre la suola della putrella dando all'intonaco una superficie
laterizia che evita I'antiestetico segno della trave. Queste voltine, generalmente
eseguite di piatto, in taluni casi sono pure eseguite di costa con lo stesso
procedimento, impiegando preferibilmente mattoni forati o pieni secondo il caso.
Bisogna evitare di fissare il mattone copri ferro con malta di gesso per evitare che
questo si ossidi. Le travi di sezione conveniente ed in relazione alla portata ed al
carico vengono disposte nel senso della minore ampiezza del locale, a
interdistanza tra i 0.80 e 1.00 m; piu raramente a distanza maggiore e comunque
non oltre 1.10 a meno di dare una maggiore monta lasciando la soffittatura
curvata o naturale. Queste travi saranno prima delle pose colorate, con una doppia
spalmatura densa di minio (ossido di piombo).

2. Tra le due imposte offerte dal mattone copri ferro si procedera all’esecuzione delle

voltine, dando ad esse una minima monta, dovendo in sequito essere spianate con
I'intonaco onde offrire una superficie piana del soffitto. Se lo spessore del soffitto &
superiore al foglio, conviene procedere ad un’armatura solida e completa mediante
piccole centine e tavole appoggiate a formare un tamburo. Generalmente le
voltine su ferri vengono eseguite (quando non si impieghi un laterizio forato
speciale) dello spessore del foglio o di quarto: in questo caso si eseguiranno
piccole centine scorrenti sopra due regoli fissati alle stesse travi con appositi ganci
di ferro spostabili. Disposti contro le travi i mattoni copri ferro, I'esecutore vi
colloca la centinetta sopra i due regoli portati da un numero di ganci formati da
tondinello, a due terzi della lunghezza del mattone e, quindi, a mano, dopo aver
regolato il piano della centina mediante piccoli cunei di legno, con malta di gesso e
sabbia o di gesso e calce, malta bastarda o, impiegando un cemento speciale di
rapido indurimento, procede a posare i mattoni premendo contro il filare
precedente per far aderire la malta colpendo il mattone leggermente con il
martello sulla costa contro il copri ferro o il mattone gia in posto, e cosi I'uno dopo
I'altro fino alla chiusura dell’anello in chiave; poi si sposta in avanti la centinetta e
si procede nell’esecuzione dell’anello susseguente e cosi via fino alla chiusura della
volta.

. Per quanto sia lieve la monta della voltine, questa esercita una spinta sul fianco
della trave, la quale subirebbe una flessione nel vuoto se non fosse contrastata,
causando lo sfasciamento della voltina che ha perso con la monta la sua coesione,
percio € necessario procedere con la simultanea costruzione di tutte le voltine che
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coprono il locale; quando cio non sia possibile o pratico, si provvede collocando tra
i fianchi delle travi di ferro, dei pezzi di tavola di costa o dei travicelli di piccola
sezione, disposti a distanza uno dall’altra non oltre a m 2, sbadacchi che verranno
rimossi col procedere delle voltine. Man mano che si procede nella formazione
degli anelli, per contrastarne la spinta, si rinfianca la voltina spianandone la
superficie di estradosso con malta prima di passare ad un secondo anello.

Art. 84 - Chiusure

a) Chiusure verticali

Murature in genere
1. Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli

spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari

ricavi, sfondi, canne e fori:

1.1.per ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e
delle travi a doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da
taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle
murature;

1.2.per il passaggio dei tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufa e camini,
cessi orinatoi, lavandini, immondizie, ecc.;

1.3.per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione;

1.4.per le imposte delle volte e degli archi;

1.5.per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,
davanzali, ecc.

. Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia

esequite.

. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente,

assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie

parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture

eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

. La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste

0 come altrimenti venisse prescritto.

. All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate

opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

. I 'lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere

sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte

ore, al di sotto di 0° C.

. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura

ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al

distacco del lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le

murature dal gelo notturno.

. Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per

giorni 15 dalla loro ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione dei

Lavori.
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9. Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di
discesa delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potra ordinare
che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra
una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il
tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente.

10. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature
sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire |'origine delle volte e degli archi a
sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

11. La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre
siano collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno
fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.

Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai

1. Murature in pietrame a secco. - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col
martello alla forma piu che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse
quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si
colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i parametri quelle di maggiori
dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le piu adatte per il miglior
combaciamento, onde supplire cosi con l|'accuratezza della costruzione alla
mancanza di malta.

2. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno delle
murature si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli
interstizi tra pietra e pietra.

3. La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque
isolati sara sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non
minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei Lavori vi si dovranno eseguire
anche opportune feritoie regolari regolarmente disposte, anche a piu ordini, per lo
scolo delle acque.

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di

consolidamento e simili).

1. Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno
ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

2. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e
possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei
sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di
maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere
otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno
pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento
dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Vespai e intercapedini.
1. Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno
naturale, potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In
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ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato,
bagnato e ben battuto con la mazzaranga per evitare qualsiasi cedimento.

. Per i vespai in pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di

cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di
1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti
fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di cm 15 x 20 (di altezza)
ed un sufficiente sbocco all’aperto, in modo da assicurare il ricambio dell’aria.

. Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il

sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in
grossi scheggioni disposti con I'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro,
intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di
ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

. Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di

tavelloni mutati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o
mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.

Murature di pietrame con malta

1.

La muratura a getto («a sacco») per fondazioni risultera composta di scheggioni di

pietra e malta grossa, gest’'ultima in proporzione non minore di 0,45 m3 per metro
cubo di murature.

La muratura sara eseguita facendo gettate alternate entro i cavi fondazione di
malta fluida e scheggioni di pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e
spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo accuratamente
i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati
regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di
malta.

La gettata dovra essere abbondantemente rifornita d’acqua in modo che la malta
penetri in tutti gli interstizi; tale operazione sara aiutata con beveroni di malta
molto grassa. La muratura dovra risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei
cavi, qualunque sia la forma degli stessi.

Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero
vani di gallerie o cunicoli, I'lmpresa dovra provvedere alla perfetta chiusura di detti
vani con murature o chiusure in legname in guisa da evitare il disperdimento della
malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sara cura adottare tutti i mezzi necessari
perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di
malta.

La muratura di pietrame cosi detta lavorata a mano sara eseguita con scapoli di
pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa
muraria, spianati grossolanamente nei panni di posa ed allettati di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle
sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori,
accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la
bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta.

. Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le

migliori regole d’arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta
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nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello risultino concatenate fra
loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente
altezza, concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo
successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni
due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel
senso della grossezza.

Dovra sempre evitarsi la corrispondenza della connessione fra due corsi
consecutivi.

Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarita delle pietre saranno
riempiti con piccole pietre che non tocchino mai a secco e non lasciano mai spazi
vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le
pietre di maggiori dimensioni, con le facce interne rese piane e regolari in modo da
costituire un paramento rustico a faccia vista e si disporranno negli angoli le pietre
pil grosse e piu regolari. Detto paramento rustico dovra essere piu accurato e
maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati.
Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovra
risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto
rivestimento nonostante la diversita di materiale, di struttura e di forma dell’'uno e
dell’altro.

Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o
comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta
idraulica mezzana.

Paramenti per le murature di pietrame

1.

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei
Lavori, potra essere prescritta I'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);

b) a mosaico greggio;

C) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame
dovra essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere
ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei
muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo
rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento
delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il
contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm.
La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di 0,25
m e nelle connessioni esterne dovra essere ridotto al minimo possibile I'uso delle
scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere
ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura
poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare regolarmente, restando vietato
I'uso delle scaglie.
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5. In tutto il resto si sequiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

6. Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovra essere ridotto a conci
piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa
parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. | conci
saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che pu0 variare da corso a
corso, e potra non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei
muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di
15 millimetri.

7. Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e
squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno
avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari
corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con differenza perd fra due corsi
successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei Lavori potra anche prescrivere
I'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero
impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di
paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli
della pietra da taglio.

8. Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari,
non sara tollerato I'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei
corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e
non potra essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.

9. La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a
25 c¢cm; I'altezza minima dei corsi non dovra mai essere minore di 20 cm.

10.In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi
non dovra essere minore di 10 cm e le connessioni avranno larghezza non
maggiore di 1 centimetro.

11.Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente
di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.

12.Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le
connessioni delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

13.In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando
preventivamente le connessioni fino a conveniente profondita per purgarle dalla
malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua
abbondante e riempiendo quindi le connessioni stesse con nuova malta della
qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e
lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del
paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

Murature di mattoni

1. | mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in apposite bagnarole e mai per aspersione.

2. Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari
e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di
malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca attorno e riempia
tutte le connessioni.
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La larghezza delle connessioni non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

4. | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa

all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere
passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite
di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse esequirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di
colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle
connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere
grossezza maggiore di 5 mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere
profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con
apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo
che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso
e le connessioni dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm
all'intradosso e 10 mm all’estradosso.

Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati

1.

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i
rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.

. Tutte le dette pareti saranno esequite con le migliori regole dell’arte, a corsi

orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessita di forte impiego di malta per
I'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno
introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo
scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od
alle sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non
arrivano fino ad un’altra parete od al soffitto.

Quando una parete deve esequirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell’ultimo
corso sara ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Murature miste

1.

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali
intercalando n.......... di filari di mattoni ogni ....... m di altezza di muratura di
pietrame.

| filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo
piani orizzontali.

Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti, si debbono costruire in
mattoni tutti gli angoli e spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi,
le spallette e squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli
archi di scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, I'ossatura delle cornici, le
canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro
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all'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformita delle
prescrizioni che potra dare la Direzione dei Lavori all'atto esecutivo. |l
collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo
possibile e tanto in senso orizzontale che in senso verticale.

Murature di getto o calcestruzzo

1.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena
confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta
I'estensione della parte di opera che si eseque ad un tempo, ben battuto e
costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e
nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo
esso dovra essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento
e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d’altezza, essere ripreso dal fondo
del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

. Quando il calcestruzzo sia da calare sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge,

casse apribili o quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori
prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare
attraverso I'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il
calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei
Lavori stimera necessario.

Altre murature

1.

Per quanto riguarda altri tipi di murature dello stesso tipo di quelle esterne, si
faccia riferimento al capitolo riservato alle «strutture di elevazione verticali».

Infissi esterni verticali

1.

In base al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, «Regolamento di attuazione dell’art. 1
della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni -
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita, I'adattabilita e Ia
visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata», le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente
utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali.

| meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e
percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve
pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la
visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di
sicurezza e protezione dalle cadute verso I'esterno.

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100
e 130; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere
preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non
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superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con I'avvertenza, pero, per ragioni di
sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e
inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo
della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o
protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter
essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

Infissi in legno

1.

Per I'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno I'impresa dovra servirsi di
una Ditta specialista e ben accetta alla Direzione dei Lavori. Essi saranno sagomati
e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le
indicazioni che dara la Direzione dei lavori.

Il legname dovra essere di essenza forte per i serramenti in legno, di essenza
tenera o dolce per quelli interni, perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo
cio, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli
spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno tollerate eccezioni a
tale riguardo.

. | serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e

pomice in modo da fare scomparire qualsiasi sbavatura. E proibito inoltre
assolutamente 'uso del mastice per coprire difetti naturali di legno o difetti di
costruzione.

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole dell’arte: i
ritti saranno continui per tutta I'altezza del serramento, ed i traversi collegati a
dente e mortisa, con caviscie di legno duro e con biette, a norma delle indicazioni
che dara la Direzione dei Lavori.

| denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall’una all’altra
parte i pezzi in cui verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la
grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate.

Nei serramenti ed altri lavori a specchiature i pannelli saranno uniti a telai ed ai
traversi intermedi mediante scanalature nei telai e linguette nella specchiatura,
con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire soverchiamente il telaio.
Fra le estremita della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco
per consentire i movimenti del legno della specchiatura.

Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie o perlinata, le tavole di
legno saranno connesse, a richiesta della Direzione dei Lavori, 0 a dente e canale
ed incollatura, oppure a canale unite da apposita animella o linguetta di legno duro
incollata a tutta la lunghezza.

Le battute delle porte senza telaio verranno esequite a risega, tanto contro la
mazzetta quanto fra le imposte.

Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i
chiodi o le punte di Parigi saranno consentiti solo quando sia espressamente
indicato dalla Direzione dei Lavori.

10. Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc.

dovranno essere, prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione dei Lavori.
La loro applicazione ai vari manufatti dovra venire esequita a perfetto incastro, per
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modo da non lasciare alcuna discontinuita, quando sia possibile, mediante bulloni a
viti.

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai od ai muri dovranno
essere sempre assicurati appositi ganci, catenelle od altro, che, mediante
opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione quando i serramenti stessi
debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere
consegnate due chiavi.

12.A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e

13.

14.

15.

16.

previa accurata pulitura a raspa e carta vetrata, verra applicata una prima mano di
olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo che il legno ne resti bene
impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e, quando la prima
mano sara ben essiccata, si procedera alla loro posa in opera e quindi alla loro
pulitura con pomice e carta vetrata.

Per i serramenti e le loro parti saranno osservate le norme che saranno impartite
dalla Direzione dei Lavori all’atto pratico.

Resta inoltre stabilito che quando I'ordinazione riguarda la fornitura di piu
serramenti, appena avuti i particolari per la costruzione di ciascun tipo, I'lmpresa
dovra allestire il campione di ogni tipo che dovra essere approvato dalla Direzione
dei Lavori e verra depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera
per ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati.
Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell’applicazione della prima mano
d’olio cotto dovra essere sottoposto all’esame ed all’accettazione provvisoria della
Direzione dei Lavori, la quale potra rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o
colorati senza tale accettazione.

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non & definitiva se non
dopo che siano stati posti in opera, e se, malgrado cio, i lavori andassero poi
soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie,
prima che l'opera sia definitivamente collaudata, I'lmpresa sara obbligata a
rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose.

Infissi metallici

1.

Le opere in ferro devono ricevere una spalmatura di minio o di vernice antiruggine
prima del loro collocamento in opera. Gli apparecchi di manovra, se di metallo fino,
vanno protetti con una fasciatura di stracci.

Particolare riguardo nella posa richiedono le serrande di sicurezza per grandi
aperture, vetrine, negozi, uffici a terreno, ecc., murando gli assi rotanti dei tamburi
e le guide in modo che le serrande scorrano con estrema facilita nelle loro guide.

| serramenti in ferro devono disporsi in modo tale da evitare qualsiasi
deformazione, in posizione orizzontale, interponendo tra un infisso e I'altro delle
assicelle, o verticalmente leggermente inclinati contro una parete.

Infissi P.V.C.

1.

2.

| serramenti in pvc rigido dovranno avere una resilienza secondo la normativa UNI
6323/68.

La miscela impiegata per I'estrusione dei profili componenti i serramenti a vetri per
finestra o porte-finestre e costituita da una miscela di resina ed additivi
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stabilizzanti e lubrificanti con esclusione di plastificanti e cariche minerali od
organiche e dovra rispondere alle sotto elencate caratteristiche:

a. il peso specifico determinato secondo le norme ASTM
D 792 deve essere < a 1,49 kg/dm3;

b. la resistenza all’urto a trazione determinata secondo le
norme UNIPLAST 385 e > a 500 KJ/m2 a 0°C e > a 700 Kg/m? a 23°C;

C. il modulo elastico in flessione dovra essere > a 2250
MPA determinato secondo le norme UNI 7219;

d. carico di rottura e > a 400 Kg/cm2 secondo metodo di
prova ASTM D 638;

e. la resistenza all’urto non deve dare, secondo le norme

UNIPLAST 393, nessuna rottura a 0°C e non piu di 1 rottura su 10 provini a -
10°C;

f. secondo le norme ASTM D 1525 la temperatura di
rammollimento o grado di Vicat dovra essere > 76°C;

g. la resistenza alla luce, secondo le norme UNI 7095
dovra essere > al grado 3 della scala dei grigi;

h. durezza Shore > 75 secondo il metodo di prova ASTM
D 2240;

I. per la resistenza della saldatura secondo la norma
UNIPLAST 392, la rottura non deve avvenire per oltre il 50% del piano di
saldatura;

J. autoestinguenza in caso d’incendio.

. Le giunzioni degli angoli devono essere eseguite con la tecnica della saldatura a

piastra calda senza apporto di materiali (polifusione), in modo da ottenere

elementi monolitici senza soluzione di continuita nei punti di giunzione.

Lo spessore delle pareti perimetrali dei profilati non dovra essere inferiore a mm 3.

. Per il fissaggio delle parti staccate le viti devono essere di ottone con testa a

goccia di sego.

. | serramenti in pvc dovranno garantire la permeabilita dell’aria con classe A3, la

tenuta all’acqua con categoria E2 e la resistenza ai carichi del vento con categoria
V2.

Soglie e davanzali

1.

Nel vano delle finestre, verso I'interno, si dispongono dei davanzali, in marmo o in
legno della larghezza di 25-35 cm e dello spessore di 3-4 cm, murati tra le due
spallette del muro. Cosi per le porte esterne, si dispongono attraverso |I'apertura
una soglia, di pietra o di marmo, che, oltre a completare I'apertura e a consentire
la chiusura del serramento mediante il chiavistello che scende nello spessore ed
entra nell’apposito astuccio fissato nella soglia, impedendo anche ['entrata
dell’acqua dall’esterno.

.Dove i climi umidi facilitano la condensazione sui vetri, i davanzali interni

recheranno una leggera inclinazione ed un foro per mandar fuori I'acqua colato,
mediante un tubo metallico.
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Art. 85 - Qualita caratteristiche e provenienza dei materiali, campioni e
prove

a) Inerti

1.

Pietrischi, pietrischetti, graniglia e mista calcarei: dovranno essere di natura
calcarea sana, non gelivi, nelle prescritte pezzature, ricavati da frantumazione e
vagliatura meccanica, opportunamente lavati. In particolare saranno accettati
pietrischi di requisiti non inferiori alla categoria seconda e pietrischetti non inferiori
alla categoria sesta dei Capitolato speciale dei Ministero Lavori Pubblici.

. Mista per ricarichi: dovra essere priva di sostanze argillose e terrose, salvo che il

Direttore dei lavori lo ritenga necessario (in tale caso dovra essere specificato
sull'ordine di lavoro);

. Pietrischi, pietrischetti, graniglia e mista silicei: saranno ricavati dalla

frantumazione omogenea di rocce o di ciottoli silicei ed in genere duri, con
tolleranza del 10% di elementi calcarei. Dovranno essere privi di ghiaia, ghiaietto,
materie sabbiose, terrose, eterogenee e ciottoli alterati. Alla prova Deval dovranno
avere un coefficiente di qualita non minore a 10;

. Sabbia, ghiaietti e ciottoli: la sabbia, naturale ed artificiale, di fiume o calcarea di

frantoio, deve risultare ben assortita in grossezza e costituita da grani resistenti
non provenienti da rocce decomposte o gessose, deve essere scricchiolante alla
mano, non lasciare traccia di sporco, essere scevra di materie organiche e
melmose e comunque essere lavata, salvo che il Direttore dei Lavori non lo ritenga
necessario.

. Ghiaiotto ed i ciottoli devono presentare le stesse caratteristiche della sabbia,

devono essere composti di elementi duri, resistenti, non gelivi, essere esenti da
elementi friabili e terrosi e non devono contenere polvere.

. Come per le sabbie, anche per il ghiaietto & prescritto il lavaggio, salvo che cio sia

ritenuto non necessario dalla Direzione Lavori. Per tutti i materiali, se richiesto
dalla Direzione Lavori, deve essere presentato un campione prima di iniziare la
fornitura; le prove di caratterizzazione e di accettazione saranno eseguite in
conformita alle norme citate e l'impresa appaltatrice dovra curarsi di ottenere
I'approvazione dei campioni da parte della Direzione Lavori.

b) Pietre naturali, laterizi, materiali per pavimentazioni
1. Tutti i materiali dovranno essere di prima qualita, esenti da difetti e conformi al

campione presentato ed accettato dalla Direzione Lavori. Dovranno essere
rispettate le prescrizioni contenute nel R.D. 16/11/1939 n.2232: "Norme per
I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" n. 2233: "Norme per
I'accettazione dei materiali laterizi", n. 2234: "Norme per |'accettazione dei
materiali per pavimentazioni" e nel fascicolo n. 5 delle norme della Commissione di
studio dei materiali stradali dei C.N.R.

c) Conglomerati e calcestruzzi bituminosi
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| requisiti del bitume dovranno corrispondere a quelli contenuti nelle Norme per
I'accettazione dei bitumi per uso stradale" pubblicate dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche. L'impasto dovra essere formato a caldo, mescolando I'aggregato con
bitume nei rapporti di peso prescritti. La dosatura di tutti i componenti dovra
essere fatta esclusivamente a peso. L'aggregato dovra essere riscaldato da un
essicatore del tipo a tamburo, munito di ventilatore per |'aspirazione della polvere
e dovra essere portato a temperatura non inferiore a 120°. Il bitume, all'atto della
miscela, dovra essere a sua volta riscaldato a temperature fra i 150' e 180'. La
consegna dovra essere eseguita in modo che giunga a pié d'opera in condizioni di
sufficiente plasticita per ottenere una corretta posa in opera. Sono pertanto esclusi
| calcestruzzi bituminosi riciclati o comunque provenienti da materiali di recupero.

d) Ghisa

1.

| getti finiti di ghisa saranno unicamente ricavati dai disegni di dettaglio allegati al
progetto. Tutti i getti, oltre che portare i segni di riconoscimento, in stampatello
sulle parti mobili e sui telai, dovranno pure portare l'indicazione per esteso della
ditta appaltatrice e dell'anno di fornitura. | chiusini per l'ispezione alle condotte di
fognatura o tombinatura dovranno inoltre riportare la scritta "Fognatura" o "Acque
'‘Bianche" in funzione del condotto.

La ghisa per la fusione del materiale che forma oggetto dell'appalto, dovra essere
grigia di prima qualita (escludendo assolutamente tutta la ghisa ad alto tenore di
zolfo e di fosforo), designata convenzionalmente G 22UNI 668 nella tabella 668-
670 del 18 gennaio 1938 dell'UNI. Essa dovra presentare una matrice grigia a
grana ben compatta, omogenea, senza presenze di soffiature, risucchi ed altri
difetti suscettibili a diminuire la resistenza dei getti.

Detta ghisa dovra potersi lavorare facilmente alla lima, allo scalpello e con altri
utensili e dovra presentare una superficie esterna dei getti liscia ed uniforme.
Verranno pertanto rifiutati i sequenti getti:

3.1.che presentino difetti di fusione;

3.2.che non siano in tutto conformi al tipo richiesto e fra loro perfettamente
intercambiabili;

3.3.che presentino le superfici reciproche di appoggio (chiusini e forate con i
relativi telai) non perfettamente piane e combacianti o che presentino
fenomeni di bascula mento;

3.4.che infine non corrispondano in tutto e per tutto alle caratteristiche di qualita
e di accettazione (requisiti generali, di forme, di dimensioni, di peso, di
tolleranza) contenute nella gia citata tabella 668-670 del 18 gennaio 1938
dell'Ente Nazionale per I'Unificazione dell'industria UNI-, le prove di flessione o
di trazione potranno essere fatte indifferentemente entrambe o una sola di
esse.

3.5.Devono intendersi sempre compresi nei prezzi netti di contratto i sottoelencati
oneri particolari, senza pertanto che I'impresa appaltatrice possa protendere
compensi speciali:
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3.6.esecuzione, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di tutti i controlli di
pesatura, dei prelievi dei campioni di materiali e relative prove ed analisi;

3.7.imballo, carico, trasporto, scarico ed accatastamento a regola d'arte dei
materiali ordinati dalla Direzione Lavori nelle quantita e nelle localita dei
Comune di Caravaggio da essa indicate, in quanto tutti i prezzi netti liquidati
devono sempre intendersi per merce resa franca di ogni spesa sul posto
indicato dalla Direzione Lavori, con ogni rischio e responsabilita, in particolare
per il trasporto;

3.8.prelievo e restituzione in ottime condizioni nei magazzini comunali, dei modelli
di alluminio per le fusioni delllAmministrazione Comunale e I'eventuale
fabbricazione ed uso di altri modelli, di proprieta dell'impresa appaltatrice, in
legno o in metallo uguali ai suddetti, occorrenti per una piu rapida
fabbricazione delle forme colate. | modelli di alluminio di proprieta
dell'’Amministrazione Comunale, restituiti in cattive condizioni, dovranno
essere reintegrati con modelli nuovi a cura e spese dell'impresa appaltatrice
entro 30 (trenta)giorni dall'ultimazione della fornitura, rimanendo di proprieta
dell'impresa stessa i modelli vecchi.

e) Materiali di gres

1.

| materiali dovranno essere di gres ceramico e a struttura omogenea, smaltati
internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di
screpolature, di lavorazione accurata e con innesto a manicotto o a bicchiere.

| tubi devono essere cilindrici e diritti con una tolleranza, nel senso della
lunghezza, di curvatura con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di
ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una
buona giunzione nel loro interno e I'estremita opposta sara lavorata esternamente
a scanalatura.l pezzi, battuti leggermente con un corpo metallico, dovranno
rispondere con un suono argentino per confermare una buona cottura ed assenza
di screpolature non apparenti.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, chimicamente
compenetrato alla pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed
inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del
fluoridrico.

L'intera massa deve essere semifusa, senza noduli estranei, assolutamente priva
di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali;
deve inoltre essere impermeabile in modo che un pezzo, perfettamente secco,
immerso nell'acqua non ne assorba piu del 3.5% in peso; i tubi, provati
isolatamente, debbono resistere alla pressione interna di almeno 3 atmosfere.

Per le caratteristiche particolari, i tubi e materiali in, genere in gres dovranno
rispondere alle particolarita riportate nel "Capitolato speciale di appalto per opere
di fognatura". De Fre/Di Fidio - Edizioni Pirola, Milano.

f) Tubi in p. v. c. (policloruro di vinile)
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. | tubi in P.V.C. debbono essere del tipo non plastificato, rispondenti in tutto alle

prescrizioni della tabella UNI7447175. Essi debbono essere del tipo 30311 serie
normale per condotti completamente interrati.

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed
uniforme, esente da irregolarita e difetti. la superficie interna della sezione dovra
essere compatta, esente da cavita o da bolle.

| tubi, del diametro stabilito e della lunghezza di m 6,00 o inferiore a seconda delle
necessita, debbono essere diritti ed a sezione uniforme, perfettamente sagomata.

| manufatti in resine sintetiche devono risultare stabili di fronte agli acidi
inorganici ed organici (acido cianidricosolforico, solfidrico, nitrico, acetico) ed agli
alcali (idrato sodico, ammoniaca).

Art. 86 - Strutture di acciaio

Generalita

1.

3.

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di

guanto disposto dalla legge n. 1086/71, dalla legge n. 64/74, dal DM 9.01.96

nonché dalle seguenti norme: UNI ENV 1992-1-1, 1992-1-3, 1992-1-4, 1992-1-5 e

1992-1-6 (Euro codice 2); UNI ENV 1993-1-1 (Euro codice 3); UNI ENV 1994-1-1; ed

UNI ENV 1090.

L'Impresa € tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei

materiali, all'esame ed all'approvazione della direzione dei lavori:

2.1.gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi
di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui
risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di
ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da
impiegare;

2.2.tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture
metalliche sulle opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Collaudo tecnologico dei materiali
1. Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio

pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, I'Impresa dara
comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la
distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la
documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

1.1.attestato di controllo

1.2.dichiarazione che il prodotto e «qualificato» secondo le norme vigenti.

2. La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto

qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo
ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai
requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve
effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in
numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura.
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Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Impresa.
3. Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal DM 9.01.96 e dalle
norme vigenti a seconda del tipo di metallo in esame.

Controlli durante la lavorazione

1. L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti
certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della
direzione dei lavori.

2. Alla direzione dei lavori & riservata comunque la facolta di eseguire in ogni
momento della lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i
materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai
disegni di progetto e che le stesse siano eseqguite a perfetta regola d'arte.

3. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo
I'Impresa informera la direzione dei lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni
fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione
delle strutture stesse in cantiere.

Montaggio

1. Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara

effettuato in conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto nella relazione di

calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre
la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento dovranno essere
opportunamente protette.

3. Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel
progetto medesimo. In particolare, per le strutture a travata, si dovra controllare
che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano
conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

4. La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive
e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere
fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

5. Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non
risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra
procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

6. E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga
controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato
rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

7. Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera, alla presenza della direzione dei
lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

8. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato
senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede
stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da

N
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concordare con la direzione dei lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'Impresa &
tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente
venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata, ed in particolare:

9.1.1. per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

9.1.2. per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade,

autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
9.1.3. per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.

Prove di carico e collaudo statico

1.

2.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro
ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di
vernice verra eseguita da parte della direzione dei lavori, quando prevista,
un‘arcatura visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le
strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle
buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

. Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle

strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo
le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione della
legge n. 1086/71.

Art. 87 - Strutture in legno

. Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvano una funzione di

sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in
legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o
pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di
collegamento meccanici. Per la progettazione di tutte le strutture in legno sopra
elencate si applicano le prescrizioni di cui alla norma UNI ENV dell’1.02.1996 “Euro
codice 5. Progettazione delle strutture in legno”.

Le strutture in legno potranno essere realizzate con i sequenti componenti:

Legno massiccio

1.

Il legno dovra essere classificato in base alla resistenza meccanica e alla
rigidezza; dette proprieta devono avere valori affidabili. | criteri di valutazione
dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non
distruttiva di una o piu caratteristiche (vedi ad es. norma UNI EN 518 “Legno
strutturale. Classificazione. Requisiti per le norme di classificazione a vista secondo
la resistenza”).

| valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati
mediante la norma vigente (UNI EN 408 “Strutture di legno. Legno massiccio e
legno lamellare incollato. Determinazione di alcune proprieta fisiche e
meccaniche”). Per la prova dovra essere prelevato un campione rappresentativo
ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un
difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per
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determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere
un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione
resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.

Legno con giunti a dita

1.

Fatta eccezione per I'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento
di un singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura,
si pud usare legno di conifera con giunti a dita (massa volumica 300 - 400 - 500
kg/m?) a condizione che:

1.1. il profilo del giunto a dita e I'impianto di assemblaggio siano idonei a

raggiungere la resistenza richiesta;

1.2. i giunti siano esequiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio
corrispondenti alla norma raccomandata ECE-1982 «Recommended standard
for finger - jointing of coniferous sawn timber» oppure documento del CEN/TC
124 «Finger jointed structural timber»).

Se ogni giunto a dita & cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, e

consentito usare il legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.

L'idoneita dei giunti a dita di altre specie legnose (cioe non di conifere) deve
essere determinata in conformita ai requisiti delle norme UNI EN 385 ed UNI EN
387 ed integrata quando necessario da prove supplementari per la trazione
parallela alla fibratura.

Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa
I'idoneita e la durabilita dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni
di esposizione.

Legno lamellare incollato

1.

2.

uie

Il legno lamellare incollato deve rispondere ai requisiti di cui alla norma UNI EN
387 ed e classificato, in base alla resistenza, secondo la norma UNI EN 1194,

La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualita tale che gli incollaggi
mantengano l'integrita e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della
struttura.

Per quanto concerne le dimensioni, gli scostamenti ammissibili sono fissati dalla
norma UNI EN 390.

Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.

Per il controllo della qualita e della costanza della produzione si dovranno eseguire
le sequenti prove:

5.1.di delaminazione (norma UNI 391);

5.2.di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio (norma UNI 392);

5.3.di controllo degli elementi;

5.4.laminati verticalmente;

5.5.controllo delle sezioni giuntate.

La determinazione della resistenza a taglio e delle proprieta meccaniche
perpendicolari alla fibratura e di altre proprieta fisiche e meccaniche saranno
effettuate secondo le prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1193 ed UNI EN 408.

Compensato

103

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELLA SCUOLA MEDIA MASTRI

CARAVAGGINI



1.

Capitolato Speciale d’Appalto

Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto secondo adeguate
prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di
qualita e ciascun pannello deve, di regola, portare una stampigliatura indicante la
classe di qualita.
Il compensato per usi strutturali deve, altresi, essere, di regola, del tipo bilanciato
e incollato con un adesivo che soddisfi le esigenze ai casi di esposizione ad alto
rischio. Per la determinazione delle caratteristiche fisico - meccaniche si dovranno
eseguire una serie di prove secondo le modalita prescritte dalle norme UNI di
sequito riportate:

— prova di trazione: UNI 6480;
prova di flessione statica: UNI 6481,
determinazione del modulo di elasticita: UNI 6481;
prova di impatto: UNI 6482;
prova di piegamento: UNI 6483;
altre proprieta meccaniche: UNI ENV 14272

Altri pannelli derivati dal legno

1.

Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibore e pannelli di
particelle) dovranno essere prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in
uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualita e ciascun pannello
dovra di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualita.

Per la determinazione delle caratteristiche fisico - meccaniche si dovra fare ricorso
alla normativa UNI esistente.

Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono
consentire la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e
durabilita tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura
(norma UNI EN 301 e norma UNI EN 302).

Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due
categorie di condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio.

Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei

CATEGORIA D'ESPOSIZIONE ESENP!
CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE TIPICHE ADESIVI
Ad alto rischio

- Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture RF
marine e strutture all'esterno nelle quali l'incollaggio € PF
esposto agli elementi (per tali condizioni di esposizione si PF/RF

sconsiglia l'uso di strutture incollate diverse dal legno
lamellare incollato).

- Edifici con condizioni caldo - umide, dove I'umidita del legno
e superiore al 18% e la temperatura degli incollaggi puo
superare i 50 °C, per esempio lavanderie, piscine e sottotetti
non ventilati.

- Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti
chimici e di tintoria.
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- Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo.
A basso rischio

- Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture RF
di tettoie aperte e porticati. PF

- Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo. PF/RF
- Edifici riscaldati ed aerati nei quali la umidita del legno non

superi il 18% e la temperatura dell'incollaggio rimanga al di MF/UF
sotto di 50 °C, per esempio interni di case, sale di riunione o UF

di spettacolo, chiese ed altri edifici.

dove:
RF: Resorcinolo - formaldeide.
PF: Fenolo - formaldeide.

PF/RF: Fenolo/ resorcinolo - formaldeide.
MF/UF: Melamina / urea - formaldeide.
UF: Urea - formaldeide e UF modificato

5. Per gli elementi di collegamento meccanici usati comunemente quali: chiodi,
bulloni, perni e viti, la capacita portante caratteristica e la deformazione
caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove
condotte in conformita alle normative vigenti.

6. Si deve tenere, altresi, conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la
fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidita in esercizio (vedere
prospetto 2).

Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio,
descritta secondo la norma

UNI ISO 2081
CLASSE DI UMIDITA TRATTAMENTO
1 nessuno (1)
2 Fe/Zn 12c
3 Fe/Zn 25c (2)

(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c.
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo.

= Classe di umidita 1: e caratterizzata da un contenuto di umidita nei materiali
corrispondente ad una temperatura di 20 = 2 °C e ad una umidita relativa
nell'aria circostante che supera il 65% soltanto per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidita 1 I'umidita media di equilibrio per la maggior parte delle
conifere non supera il 12%.

= Classe di umidita 2: questa classe di umidita & caratterizzata da un contenuto di
umidita nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 £ 2 °C e ad una
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umidita relativa dell'aria circostante che supera ['80% soltanto per alcune
settimane all'anno. Nella classe di umidita 2 I'umidita media di equilibrio per la
maggior parte delle conifere non supera il 18%.

= Classe di umidita 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di
umidita piu elevati.

7. Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano
stati provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.

8. Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai
principi ed alle considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione.
| prodotti per le strutture devono essere applicati, utilizzati o installati in modo tale
da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e
dimensionati.

9. La qualita della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve
conformarsi alle prescrizioni del progetto ed al presente capitolato.

10.(le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per I'applicabilita
delle regole di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in
particolare per I'Euro codice 5 di cui al comma 1)

11.Per i pilastri e per le travi in cui pu0 verificarsi instabilita laterale e per elementi di
telai, lo scostamento iniziale dalla rettilineita (eccentricita) misurato a meta luce,
deve essere limitato a 1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad
1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio.

12.La maggior parte dei criteri di classificazione del legname basati sulla arcuatura
dei pezzi sono inadeguati ai fini della scelta di tali materiali a scopi strutturali; si
dovra pertanto prestare particolare attenzione alla loro rettilineita.

13.Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o
danneggiati in alcun modo.

14.11 legno, i componenti derivati dal legno e gli elementi strutturali non dovranno
essere esposti a condizioni piu severe di quelle previste per la struttura finita.

15.Prima della costruzione il legno dovra essere portato ad un contenuto di umidita
che sia il piu vicino possibile a quello piu appropriato alle condizioni ambientali in
cui si trovera nella struttura finita. Nel caso in cui non siano considerati importanti
gli effetti di un eventuale ritiro oppure nel caso in cui si sostituiscano parti
danneggiate in modo inaccettabile, € possibile accettare maggiori contenuti di
umidita durante la messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia comunque
consentito di asciugare, fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidita.

16.Qualora si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni, per il calcolo
allo stato limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta
ad un controllo di qualita che assicuri che I'affidabilita sia equivalente a quella dei
materiali giuntati. La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale
dovra avvenire in condizioni ambientali controllate. Qualora, invece, si tiene conto
della rigidita dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di
esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di
qualita che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio
cedera durante la vita della struttura.

17.Per quanto concerne la miscelazione, le condizioni ambientali per I'applicazione e
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la presa, il contenuto di umidita degli elementi lignei e tutti i fattori concernenti
I'uso appropriato dell'adesivo, si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di
adesivi.

18.Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione e
prima di raggiungere la completa resistenza, si dovra evitare |'applicazione di
carichi ai giunti per il tempo necessario.

19.Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od
altri difetti in modo tale da non ridurre la capacita portante dei giunti.

20.In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto
rispetto alla fibratura e fino ad una profondita tale che le superfici delle teste dei
chiodi siano a livello della superficie del legno.

21.La chiodatura incrociata dovra essere effettuata con una distanza minima della
testa del chiodo dal bordo caricato che dovra essere almeno 10 d, essendo d il
diametro del chiodo.

22.1 fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm
rispetto a quello del bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare
rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d
(essendo d il diametro del bullone).

23.Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.

24.Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben
serrati e se necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia
raggiunto il suo contenuto di umidita di equilibrio.

25.11 diametro minimo degli spinotti € 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono
di - 0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un
diametro superiore a quello dei perni.

26.Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. |
connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.

27.Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati
fino al completo inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovra essere
normalmente effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio
aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca
danni.

28.Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovra controllare
attentamente che esso non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso
la rondella dovra avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore
dovra essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.

29.1 fori per le viti dovranno essere preparati come segue:

29.1. il foro guida per il gambo dovra avere lo stesso diametro del gambo e
profondita pari alla lunghezza del gambo non filettato;

29.2. il foro guida per la porzione filettata dovra avere un diametro pari a circa il
50% del diametro del gambo;

29.3. le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.

30.Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante

I'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Nel caso per esempio di

telai ad arco, telai a portale, etc... si dovranno accuratamente evitare distorsioni

nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.
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31.L'assemblaggio dei vari componenti dovra quindi essere effettuato in modo tale

che non si verifichino tensioni non volute e si dovranno in ogni caso sostituire
eventuali elementi deformati e fessurati o malamente inseriti nei giunti. Se la
struttura e caricata o sostenuta in modo diverso da come sara nell'opera finita, si
dovra dimostrare che questa € accettabile anche considerando che tali carichi
possono avere effetti dinamici.

32.1l Direttore dei lavori dovra accertarsi che siano state effettuate verifiche di:

32.1. controllo sul progetto;
32.2. controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;
32.3. controllo sulla struttura dopo il suo completamento.
32.4. 1l controllo sul progetto dovra comprendere una verifica dei requisiti e delle
condizioni assunte per il progetto.
32.5. 1l controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovra comprendere documenti
comprovanti:
32.6. le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei
metodi produttivi;
32.7. controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
— per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe,
marchiatura, trattamenti e contenuto di umidita;
— per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo,
qualita dell'incollaggio;
— periconnettori: tipo, protezione anticorrosione;
— trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
— controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;
— controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;
— controllo sui particolari strutturali, per esempio:
— numero dei chiodi, bulloni ecc.;
— dimensioni dei fori, corretta perforatura;
— interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;
— controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio
attraverso un'ispezione visuale e prove di carico.

33.Un programma di controlli dovra specificare i tipi di controllo da effettuare durante

I'esercizio ove non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei
presupposti fondamentali del progetto.

34.Tutti i documenti piu significativi e le informazioni necessarie per |'utilizzo in

2.

esercizio e per la manutenzione della struttura dovranno essere raccolti dalla
direzione dei lavori in apposito fascicolo e messi poi a disposizione della persona
che assume la responsabilita della gestione dell'edificio.

Art. 88 Prodotti per coperture discontinue (a falda)

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di
tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati
complementari. Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si
rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture discontinue.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il direttore
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dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seqguito indicate. Nel caso di contestazione si intende
che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei
risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

Tegole e coppi di laterizio

1.

2.

Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono

denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). |

prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in

mancanza od a complemento alle seqguenti prescrizioni:

a) i difetti visibili sono ammessi nei sequenti limiti:

- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione
massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci piu di una
protuberanza; € ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni
2 dm di superficie proiettata;

- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse tolleranze
seguenti: lunghezza £ 3%, larghezza = 3% per tegole e = 8% per coppi

¢) sulla massa convenzionale € ammessa tolleranza del 15%

d) la permeabilita deve permettere il formarsi della goccia sotto tegola ma non il
suo distacco

e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N

f) carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio
maggiore di 1500 N

g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 14.1. In caso di contestazione si
fara riferimento alle UNI 8626 ed UNI 8635.

| prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni

meccaniche, chimiche e sporco che possono degradarli nella fase di trasporto,

deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi solitamente di materiale

termoretraibile devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome

del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventuali istruzioni

complementari.

Tegole di calcestruzzo

1.

Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono

denominate secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.) i

prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in

mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:

a) i difetti visibili sono ammessi nei sequenti limiti:

- |le fessure non sono ammesse

- le incavature non devono avere profondita maggiore di 4 mm (escluse le
tegole con superficie granulata)

- le protuberanze sono ammesse in forma leggera
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- le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto
assemblaggio del prodotto

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti
tolleranze: lunghezza = 1,5%; larghezza + 1%; altre dimensioni dichiarate *
1,6%; ortometria scostamento orizzontale non maggiore del 1,6% del lato
maggiore.

¢) sulla massa convenzionale € ammessa la tolleranza del £ 10%

d) I'impermeabilita non deve permettere la caduta di gocce d'acqua,
dall'intradosso, dopo 24 h

e) dopo i cicli di gelivita la resistenza a flessione F deve essere maggiore od
uguale a 1800 N su campioni maturati 28 d.

f) la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale
a 1800 N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N.

g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 14.1 - In caso di contestazione si
fara riferimento alle UNI 8626 e UNI 8635.

| prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni

meccaniche, chimiche sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto,

deposito e manipolazione prima della posa.

Gli imballi solitamente di materia termoretraibile devono contenere un foglio

informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni di cui ai commi

da a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari

Caravaggio gennaio 2017

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Area IV™ LL. SS. PP.
il Responsabile
Bordegari Arch. Paolo
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Tabella A: Categorie dei lavori - (DPR 207/2010)

Categoria prevalente e categorie scorporabili
Articolo 4, comma 2, lettera a)

Importo
lavori Costi per Importo
Lavori Categoria esclusi costi | la sicurezza .
per interni totale lavori
la sicurezza
1 |Opere Edili Prevalente | OG1 | 292.324,92 8.444,23| 300.769,15
Impianti Non
2 idrosanitari scorp?krablle 0S3 15.063,86| = - 15.063,86
Non
3 |Impianti termici scorporabile| 0S28 32.463,17| = --—-- 32.463,17
F'S
4 |impianti elettrici | >N | 0530 | 39.70382| e 39.703,82
SOMME PARZIALI 379.555,77 8.444,23( 388.000,00
TOTALE PROGETTO 388'000'8

* non scorporabile in quanto inferiore al 10% della somma posta a base d’appalto, ma
comungue subappaltabile
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Tabella B - Categorie omogenee dei lavori
articolo 4, comma 3

n Designazione del!e catggorie l1-a 2 -a SOMMANO
omogenee di lavori corpo misura
Demolizioni, disfacimenti e 20
1 rimozioni 0 633,91 20 633,91
: 54
2 |Strutture in legno 0 261.90 54 261.90
3 |Murature e opere murarie _: 598’5 33 813,97
4 | Getti e calcestruzzi 0]8196,43 8 196,43
5 |Manti di copertura ol 12 725'3 19 725,35
5 |lsolamenti e coibentazioni 019771,14 9771,14
6 |Lattonerie 0] 6 864,40 6 864,40
7 | serramenti 0|30 817'(5) 30 817,50
7 | Opere provvisionali 0 Lz 915'3 12 915,40
A) Sommano lavori a base d'asta|5 215,75 191 78245’ 197 000,3
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Allegato «C» |ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale

- Allegato “A”  Relazione Tecnica lllustrativa

- Allegato “B”  Capitolato Speciale d’Appalto

- Allegato “C"  Documentazione Fotografica

- Allegato “D” Elenco Prezzi Unitari (al netto degli oneri di sicurezza)

- Allegato “E”  Computo Metrico Estimativo (al netto degli oneri di sicurezza)
- Allegato “F”  Schema di contratto

- Allegato “G”  Cronoprogramma dei lavori

- Tav.n. 1 Estratti, planimetria generale;

- Tav.n. 2 Pianta Tetto Stato Attuale - Pianta Tetto Stato Futuro;

Redatti dall’lng. Stefano Tedeschi
- Tav.n. 3 Edificio A Struttura metallica;
- Tav.n. 4 Edificio B Struttura Metallica e particolari capriate;

Redatti dal Geom. Emiliano Seregni

- FASCICOLO DELL'OPERA

- DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori
- LAYOUT DI CANTIERE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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Tabella C - Cartello cantiere

CARTELLO DI CANTIERE
articolo 54
Ente appaltante: Citta di CARAVAGGIO
ASSESSORATO Al LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arae |V - Lavori e Servizi Pubblici

LAVORI DI

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Progetto esecutivo: ...............coooiiiiii

Direzione dei lavori: .................coi i
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in C.a.: ....cooovevviiiieiiii i

Coordinatore per la progettazione: ........ccooviviiiiiiiiiiiii s
Coordinatore per I'€SECUZIONE: . ...civuuiieiiiii e

Notifica preliminare in data: ........................
Responsabile unico dell’intervento: ..............

IMPORTO DEL PROGETTO: EUIO ..vvvvviiiiiiiiiiiiiiiii s
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: EUrO .....ovvvvvinnnnn,

ONERI PER LA SICUREZZA:EUNO .......oovvvviiiiiiiiecinicciiii
IMPORTO DEL CONTRATTO: EUI0 ...ccvvviviiiiiiiiccvicci

Inizio dei lavori  ....coooveiiiiiinnnn.
Durata dei lavori presunta  ......ccooevvivnnnnn,
Fine lavori prevista peril ........ccooovevnnnn.

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %

Impresa eSecutrice: ......covevevvvinieiiieennns
CONSEAR .o
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(Attestazione SOA numero del , categoria , classifica

)

direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori:

Impresa ....oooovevvvvinneins Consede ...cooovviiiiiiiiii

Tipologia lavori subappaltati ..............c.oeee Importo lavori
subappaltati.........ccooeeeennnnn.

Impresa .......ccoeevevvineenns Consede ...ccoovvviiiiiiiii
Tipologia lavori subappaltati ..............ccceeee Importo lavori

subappaltati............cc.ceeni

Tabella D
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo incidenza | %
1) |Manodopera 40 %
2) |Materiale 44 %
3) |Trasporti (gl/Km) 6 %
4) |Noleggi 10 %
| | [ 100 | %]
squadra tipo:
Operai specializzati  n. 2
Operai qualificati n. 2
Operai comuni n. 3
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