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Comune di Ceto Provincia di Brescia

Quadro economico

Progetto Esecutivo per “Riqualificazione centro storico di Ceto mediante il recupero
dell’edificio Ex municipio e realizzazione nuovi parcheggi — 2° Stralcio - INTERVENTI 3 E 5”

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
1° STRALCIO (INTERVENTI 2 E 4) + 2° STRALCIO (INTERVENTI 3 E 5)

Il presente intervento si inserisce in un progetto complessivo caratterizzato dal seguente
quadro economico generale:

Lavor a base d'asta € 358.500,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a rib./aum.) € 6.500,00

Totale importo lavori € 365.000,00
Somme a disposizione dellamministrazione:

IVA 10% sulle opere in progetto € 36.500,00

acquisizione aree e fabbricati, affitto locali per ufficio postale € 33.100,00

Spese tecniche (9% per aggiornam. prog., D.L., contab.,sicurezza) € 32.800,00

4% CNPAIA e IVA 22% su spese tecniche € 8.816,64

Indagini specialistiche, collaudi € 5.000,00

Allacciamenti (acqua, I.P., Enel, fognatura) e I.P. € 6.500,00

Variazioni catastali € 2.500,00

Imprevisti € 9.783,36

Totale somme a disposizione € 135.000,00
TOTALE INTERVENTO € 500.000,00

Risulta gia in corso I'esecuzione dei lavori relativi al 1° Stralcio, oggetto di separato progetto
esecutivo con relative fasi di approvazione ed appalto.

Per il completamento dell’opera si procede pertanto con la definizione del presente 2°
Stralcio, che prevede il completamento del progetto.

Di seguito si propongono i due quadri economici dei singoli stralci.



1° STRALCIO - INTERVENTI 2 E 4 (GIA’ IN CORSO DI ESECUZIONE)

a Importo delle opere da Computo Metrico € 24.700,00
Oneri Diretti della sicurezza (compresinel Computo Metrico) € 400,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (a-b) 24.300,00
OneriDiretti della sicurezza (compresinel computo) € 400,00
Oneri Speciali della sicurezza (da Piano di Sicurezza) € 100,00
f Totale ONERI DELLA SICUREZZA (Diretti+Speciali) (d+e) € 500,00
Importo complessivo lavori (c+f) € 24.800,00
Somme a disposizione del'amministrazione:
IVA 10% sulle opere in progetto € 2.480,00
Acquisizione eree e fabbricati € 27.500,00
Spese tecniche (Prog., D.L., contab., sicurezza) € 1.800,00
4% CNPAIA e IVA 22% su spese tecniche € 483,84
Indagini specialistiche, collaudi € 300,00
Allacciamenti (acqua, I.P., Enel, fognatura) € 850,00
Variazioni catastali € 0,00
Imprevisti € 686,16
Totale somme a disposizione € 34.100,00
TOTALE INTERVENTO € 58.900,00

2° STRALCIO - INTERVENTI 3 E 5 (OGGETTO DEL PRESENTE LOTTO ESECUTIVO)

a Importo delle opere da Computo Metrico € 339.000,00
Oneri Diretti della sicurezza (compresinel Computo Metrico) € 4.800,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (a-b) 334.200,00
d  OneriDirettidella sicurezza (compresi nel computo) € 4.800,00
Oneri Speciali della sicurezza (da Piano di Sicurezza) € 1.200,00
f Totale ONERI DELLA SICUREZZA (Diretti+Speciali) (d+e) € 6.000,00
Importo complessivo lavori (c+f) € 340.200,00
Somme a disposizione del'amministrazione:
IVA 10% sulle opere in progetto € 34.020,00
Acquisizione eree e fabbricati € 5.600,00
Spese tecniche (Prog., D.L., contab., sicurezza) € 31.000,00
4% CNPAIA e IVA 22% su spese tecniche € 8.332,80
Indagini specialistiche, collaudi € 4.700,00
Allacciamenti (acqua, I.P., Enel, fognatura) € 5.650,00
Variazioni catastali € 2.500,00
Imprevisti € 9.097,20
Totale somme a disposizione € 100.900,00
TOTALE INTERVENTO € 441.100,00
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