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Numero XX del repertorio dei contratti 

Contratto d’appalto  

Lavori di COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI 

COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI PAVONE DEL MELLA 

E PRALBOINO SULLA S.P. VII BAGNOLO MELLA SENIGA  

- II LOTTO 

Repubblica Italiana 

Il giorno XXXX del mese di XXXXXX dell’anno 

duemiladiciassette, in comune di Pavone del Mella presso il 

Municipio di via Marconi 5 avanti a me Dottor XXXXXXXXXX, 

Segretario del comune stesso, iscritto all’Albo dei Segretari 

comunali e provinciali del Ministero dell’Interno, Sezione della 

Regione Lombardia, numero ID XXXX, ufficiale rogante ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n°.  267/2000 

(T.U.E.L.), sono comparsi, 

da una Parte, 

l’ente Comune di Pavone del Mella (di seguito Stazione 

appaltante) con sede in Via Marconi n° 5, Codice Fiscale: 

_______________________, qui rappresentato dal dirigente 

dell’Area dei Servizi Tecnici, _______________ nato a xxxx 

(Bs) il xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede 

dell’Ente, il quale dichiara agisce in Pavone del Mella, per 

conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (giusto Decreto di 

nomina a Responsabile del suddetto Settore n°. XXX del 

XX/XX/XXXX); 

e dall’altra Parte 

la ditta XXXXXXXXXX (di seguito per brevità Appaltatore) con 

sede in XXXXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX n. XX, 
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codice fiscale XXXXXXXXXXX e partita IVA 

XXXXXXXXXXXX, nella persona del rappresentante legale 

Dottor XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, 

domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale 

agisce in Pavone del Mella e per conto e nell’esclusivo 

interesse della ditta appaltatrice. 

Stazione appaltante ed Appaltatore nelle persone di cui sopra, 

della cui identità e poteri io Segretario comunale sono certo, 

non necessitano di testimoni ed il sottoscritto non ne richiede 

la presenza (art. 48 della Legge n°. 89/1913 modificato dalla 

Legge n°. 246/2005).   

Richiamati: 

il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge n°. 

241 del 07/08/1990 e s.m.i.; il D. Lgs. n°. 50 del 18/04/2016 di 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°. 91 del 19/04/2016 S.O.) 

(altrove Codice); la lex specialis della procedura di gara;   

premesso che: 

con Determinazione n°. XXX del XX/XX/XXXX, il Responsabile 

dell’Area dei servizi tecnici, ha avviato la procedura di gara per 

l’aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente; 

svolta la selezione, con Determinazione n°. XXX del 

XX/XX/XXXX, il medesimo funzionario ha approvato in via 
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definitiva l’aggiudicazione alla comparente ditta;  

l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in esito alla 

verifica dei requisiti in capo all’Appaltatore.  

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e 

rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Affidamento 

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta 

senza riserva alcuna, l'appalto d’esecuzione a regola d’arte dei 

lavori di “COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI 

COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI PAVONE DEL MELLA 

E PRALBOINO SULLA S.P. VII BAGNOLO MELLA SENIGA  - 

II LOTTO”. 

Articolo 2 – Norme e condizioni 

Nell’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore osserva le 

norme e le condizioni del presente e della documentazione 

seguente:  

documenti costitutivi la progettazione, comprensivi del  

capitolato prestazionale (progettazione approvata con 

provvedimento Giunta Comunale n°. XXX del XX/XX/XXXX); 

polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 8 e 9; 

Piani operativi per la sicurezza di cui al successivo articolo 12.   

Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e 

di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. Tali documenti, sottoscritti dalle Parti, resteranno 

depositati presso gli uffici della Stazione Appaltante.  

Le Parti allegano al presente l’elenco dei prezzi unitari che, 

con l’applicazione del ribasso di aggiudicazione, diventa 
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“elenco prezzi contrattuale” (ALLEGATO A).  

A norma dell’art. 2 del D.P.R. n°. 62 del 16/042013 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici), l’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di 

condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di 

comportamento della Stazione appaltante. L’inosservanza è 

sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del 

presente.   

Articolo 3 – Corrispettivo 

Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto dalla Stazione 

Appaltante all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto, è stabilito in euro XXXXX,XX (XXXXXXX/XX 

euro), IVA esclusa, dei quali euro _____________ 

(____________/__) per oneri la sicurezza. Ai fini della 

fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1, commi 209-214 

della Legge n°. 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il 

Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della fatturazione è il 

seguente: xxxxx (Agenzia per l’Italia Digitale, “Specifiche 

operative per l’identificazione univoca degli uffici contrali e 

periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione 

elettronica”, versione 1.0.4 del 23/06/2014, pag. 22). 

Articolo 4 – Tracciabilità finanziaria 

L’Appaltatore osserva le prescrizioni della Legge n°. 136/2010 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti 

nell’ambito della filiera delle imprese, come definita dall’art. 6, 

comma 3 del D. L. n°. 187/2010, saranno effettuati 

esclusivamente con strumenti che ne consentono la 

tracciabilità.  
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Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di 

altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di 

risoluzione del presente (art. 3, comma 9-bis della Legge n°.  

136/2010). L’Appaltatore comunica tempestivamente alla 

Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Brescia, 

l’inosservanza della Legge n°. 136/2010 da parte dei 

subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.   

Articolo 5 – Pagamenti  

All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul 

corrispettivo. La Stazione Appaltante paga l’appaltatore con 

acconti al maturare degli stati di avanzamento dei lavori 

secondo le modalità specificate nel capitolato speciale. Il 

termine per l’emissione dei certificati di pagamento, relativi agli 

acconti, è di xxxxxxxxx (XXXXXX) giorni, che decorrono dalla 

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.  

Il termine per il pagamento degli importi dovuti in base al 

certificato è di 30 (trenta) giorni, che decorrono dall’emissione 

del certificato stesso.  

Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione, da 

parte della Stazione Appaltante, delle porzioni dell'opera 

pagate ai sensi del coma 2 dell'art. 1666 del Codice Civile. 

Articolo 6 – Pagamenti a saldo 

Il pagamento dell'ultima rata a saldo, e lo svincolo della 

garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione.  

Articolo 7 – Avvio, conclusione, penali 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale 
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contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla 

predetta stipula. L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro e 

non oltre giorni 150 (centocinquanta) naturali, continui e 

successivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per 

ogni giorno di ritardo, l’Appaltatore deve una penale giornaliera 

di euro 150,00 (centocinquanta/00). 

La penale è trattenuta dalla Stazione Appaltante al primo 

pagamento utile, previa semplice comunicazione. Qualora i 

ritardi nell’adempimento determinino una penale complessiva 

superiore al dieci per cento del corrispettivo, la Stazione 

Appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento.  

Articolo 8 – Garanzie 

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore ha costituito 

apposita garanzia fideiussoria nella quale è prevista la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice 

richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

Trattasi della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Compagnia 

Assicuratrice/dall’Istituto Bancario XXXXXXXXXX – 

agenzia/filiale di XXXXXXX, numero XXXXXXXXXXXXX in 

data XX/XX/XXXX, per l'importo di euro XXXXXX,XX.  

Articolo 9 – Assicurazioni 

L'Appaltatore ha stipulato una polizza d’assicurazione che 

copre i danni che possono verificarsi nell'esecuzione del 

contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere. La polizza è valida sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
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del certificato di regolare esecuzione. 

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – agenzia di XXXXXXXXXXX, 

numero XXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX, con cessazione 

alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 

comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. La medesima polizza è stata emessa a garanzia dei 

danni cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione. 

Articolo 10 – Lavoratori dipendenti 

L'Appaltatore riconosce il trattamento economico e applica il 

regime normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali dei lavoratori dipendenti per il settore e per la zona 

nella quale si svolge il contratto.   

L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni 

inadempimento, la Stazione Appaltante effettua trattenute su 

qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e procede, 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria. Si applica l’art. 30 del Codice in merito 

all’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per 

inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore.  

La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

dell’Appaltatore. A norma dell’art. 6 del D.P.R. n°. 207/2010, al 

fine di liquidare e pagare acconti e, al termine dell’esecuzione, 

per liquidare e pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante 
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verificherà il DURC dell’Appaltatore.  

Articolo 11 – Antimafia 

L’Appaltatore, consapevole delle conseguenze anche di natura 

penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (D.P.R. n°. 

445/2000): “di non essere destinatario delle misure di 

prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. n°. 

159/2011 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 

procedimenti penali per l’applicazione delle suddette misure 

nei suoi confronti”. Conseguentemente l’Appaltatore non è 

soggetto alle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. n°. 159/2011.  

Articolo 12 – Piani per la sicurezza 

Il Piano di sicurezza e di coordinamento, pur non 

materialmente allegato come previsto nel precedente art. 2, 

forma parte integrante del presente e qui si intende 

integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. L’Appaltatore ha predisposto il Piano 

Operativo della Sicurezza.  

Gravi o ripetute violazioni dei Piani per la sicurezza, da parte 

dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 13 - Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

Le lavorazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di gara 

possono essere subappaltate nella misura, alle condizioni e 

con i limiti previsti dall’art. 105 del Codice. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al 

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 
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fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il 

subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola 

impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, 

su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo 

consente. 

Articolo 14 – Varianti  

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può 

essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente 

approvata dalla Stazione Appaltante. A norma dell’art. 106, 

comma 1, lett. e) del Codice, sono sempre ammesse, 

nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in 

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 

dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino 

modifiche sostanziali del contratto. L'importo di tali varianti 

singolarmente non può superare il 5% (cinque per cento) 

dell'importo originario del contratto. 

Inoltre, a norma dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, 

sono ammessi interventi disposti dal direttore dei lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di 

bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore 

al 10% (dieci per cento) per i lavori di recupero, 

ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per 

cento) per tutti gli altri lavori, che non comportino un aumento 

dell'importo del presente contratto. Secondo l’art. 106 del 

Codice, la Stazione Appaltante può ordinare una variazione 

dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo 
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dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori 

agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto e 

non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale 

limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione 

all'Appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo 

ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la 

prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei 45 

(quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della 

dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare 

all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore 

non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile 

del procedimento, si intende manifestata la volontà di 

accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

presente. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie 

determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le 

condizioni avanzate dall'Appaltatore. 

Articolo 15 - Liti 

Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e 

dall’interpretazione del presente, Stazione Appaltante e 

Appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti 

eleggono l’Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia il Giudice 

adito a conoscere le controversie, con competenza esclusiva. 

Articolo 16 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai 

documenti da questo elencati, Stazione Appaltante e 

Appaltatore rinviano alle norme richiamate in premessa. 

Articolo 17 - Spese e trattamento fiscale 
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Tutte le spese del presente, di rogito, bollo, registro e copia 

sono a carico dell'Appaltatore. Imposta di registro: le Parti 

dichiarano che le prestazioni oggetto del presente sono 

soggette ad IVA, per cui richiedono la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°. 131/1986.  

Imposta di bollo per la modalità elettronica: ai sensi del D.M. 

del 22/02/2007 l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 

(quarantacinque/00).  

Richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io Segretario 

comunale ho ricevuto quest’atto che, con l’ausilio di personale 

di mia fiducia, ho predisposto in modalità elettronica. L’ho letto 

alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e 

pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e 

articolo, compresi gli allegati, dei quali ho omesso la lettura 

essendo loro ben noti.  

Le Parti sottoscrivono con firma elettronica che consiste 

“nell’acquisizione digitale della firma autografa” (art. 52-bis 

della Legge n°. 89/1913 modificata dal D. Lgs. n°. 110/2010). Il 

sottoscritto, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle 

parti in un file formato “portable documennt format” (.PDF), 

chiuderà tale file con l’apposizione della propria firma digitale.  

 

Comune di Pavone del Mella (geom ______________) 

________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) 

________________________________________  
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Il file del contratto, in formato “portable documennt format” 

(.PDF), viene chiuso dal segretario con l’apposizione della sua 

firma digitale.  

Con firma digitale: il Segretario comunale 

(Dottor XXXXXXXXXXXXXXX). 
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