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Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

QUADRO DELL'INCIDENZA  PERCENTUALE DELLA QUANTITA DI
MANODOPERA

Ai sensi dellart. 39 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si riporta il quadro
dellincidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di
cui si compongono le lavorazioni.

Le squadre tipo sotto riportate sono state stimate sulla base di quelle fissate dal D.M.
11/12/1978, adeguatamente ridotte sulla base delle dimensioni dei lavori da
compiere:

.a. Opere stradali - Movimenti materie - i% manodopera = 18¢

[n°] [€7h] [h/g] [€/g]
operai specializzati 1 38,25 8 220,00
operai qualificati 1 35,60 8 206,80
operaio comune 1 32,16 8 189,60
616,4

4d. Opere stradali - Lavori diversi o lavori di modesta entita
i% manodopera = 36%

[n°] [€/h] [hrg] [€/9]
operai specializzati 1 38,25 8 220,00
operai qualificati 1 35,60 8 206,80
operaio comune 1 32,16 8 189,60

616,4

5e. Opere stradali - Sovrastrutture - i% manodopera = 7%

] [€/h] [h/g] [€/d]
operai specializzati 1 38,25 8 220,00
operai qualificati 1 35,60 8 206,80
operaio comune 2 32,16 8 379,20
806

6f. Opere stradali - Opere con piu categorie di lavori e
senza lavori in sotterraneo - i% manodopera = 22%

] [€/h] [h/g] [€/9]
operai specializzati 1 38,25 8 220,00
operai qualificati 1 35,60 8 206,80
operaio comune 1 32,16 8 379,20
806

8. Opere edilizie -i% mano d'opera = 40%

[n°] [€7h] [h/g] [€/d]
operai specializzati 1 38,25 8 0
operai qualificati 1 35,60 8 206,8
operaio comune 1 32,16 8 379,2
586

Dall’applicazione delle squadre tipo adottate all'importo delle varie categorie di
lavoro, si e stimata la percentuale di incidenza della manodopera, di seguito riportata:
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Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

A |Importo per I'esecuzione delle lavorazioni da CM €253.886,71
B |Oneri attuazione PSC € 2.500,00
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri sicurezza (A+B) € 256.386,71
INCIDENZA % ONERI SICUREZZA 0,98%
5 | IT:;zztia mi:;gj:;;:ra costo ' componenti . costf) giorni | uomini
descrizione corpo d'opera T (DM, 11/01/1978/m. complessivo | squadra giornaliero |squadra| giorno
astimativo 357) manodopera (n) squadra (9s) | (nxgs)
1 |Demolizioni 8.424,39 € 36% €3.032,78 3 € 616,40 4,92 14,76
2 |Scavi 6.597,78 € 36% €2.375,20 3 € 616,40 3,85 11,56
3 |Preparazione piano di posa 10.466,86 € 36% €3.768,07 3 € 616,40 6,11 18,34
4 |Massetti 12.943,34 € 7% €906,03 4 € 806,00 1,12 4,50
5 |Cordonature 44.829,00 € 7% €3.138,03 4 € 806,00 3,89 15,57
6 |Pavimentazioni in pietra 1.855,00 € 36% €667,80 3 € 616,40 1,08 3,25
7 |Pavimentazioniin cls 28.325,00 € 36% €10.197,00 3 € 616,40 16,54 49,63
8 [Pavimentazioni in asfalto 57.488,99 € 7% €4.024,23 4 € 806,00 4,99 19,97
9 |Manufatti edilizi 19.537,39 € 40% €7.814,96 3 € 586,00 13,34 40,01
10 [Impianti e sottoservizi 37.014,50 € 22% €8.143,19 3 € 806,00 10,10 30,31
11 [Rete smaltimento acque 1.000,89 € 22% €220,20 3 € 806,00 0,27 0,82
12 |Interventi sul verde 19.985,00 € 18% €3.597,30 2 € 616,40 5,84 11,67
13 |Arredo urbano 1.800,00 € 7% €126,00 4 € 806,00 0,16 0,63
14 [Segnaletica stradale 3.618,57 € 7% € 253,30 4 €1.012,80 0,25 1,00
€ 253.886,71 € 48.264,09 222,01
19,01%]Incidenza manodopera
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