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Numero XX del repertorio dei contratti 

Contratto d’appalto  

Lavori di 

MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE 

CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 

TRA LA S.P. 16 E VIA GARIBALDI 

IN COMUNE DI CORZANO 

Repubblica Italiana 

Il giorno XXXX (XXXXX) del mese di XXXXXX dell’anno 2018 

(duemiladiciotto), in comune di Corzano presso il Municipio di 

piazza Vittorio Veneto n°. 1 avanti a me Dottor XXXXXXXXXX, 

Segretario del comune stesso, iscritto all’Albo dei Segretari 

comunali e provinciali del Ministero dell’Interno, Sezione della 

Regione Lombardia, numero ID XXXX, ufficiale rogante ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n°.  267/2000 

(T.U.E.L.), sono comparsi, 

da una Parte, 

l’ente Comune di Corzano (di seguito Stazione appaltante) 

con sede in piazza Vittorio Veneto n°. 1, Codice Fiscale: 

00855670170 e P. IVA: 00583080981, qui rappresentato dal 

dirigente dell’Area dei Servizi Tecnici geom. Pietro Nuccio, 

nato il 25/08/1957 a Melito di Porto Salvo (Rc), domiciliato per 

la carica presso la sede dell’Ente, il quale dichiara agisce in 

nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (giusto 

Decreto di nomina a Responsabile del suddetto Settore n°. 

XXXX del XX/XX/XXXX); 

e dall’altra Parte 
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la ditta XXXXXXXXXX (di seguito per brevità Appaltatore) con 

sede in XXXXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX n. XX, 

codice fiscale XXXXXXXXXXX e partita IVA 

XXXXXXXXXXXX, nella persona del rappresentante legale 

Dottor XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, 

domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale 

agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse della ditta 

appaltatrice. 

Stazione appaltante ed Appaltatore nelle persone di cui sopra, 

della cui identità e poteri io Segretario comunale sono certo, 

non necessitano di testimoni ed il sottoscritto non ne richiede 

la presenza (art. 48 della Legge n°. 89/1913 modificato dalla 

Legge n°. 246/2005).   

Richiamati: 

il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge n°. 

241 del 07/08/1990 e s.m.i.; il D. Lgs. n°. 50 del 18/04/2016 di 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°. 91 del 19/04/2016 S.O.) 

(altrove Codice); la lex specialis della procedura di gara;   

premesso che: 

con Determinazione n°. XXX del XX/XX/XXXX, il Responsabile 

dell’Area dei servizi tecnici, ha avviato la procedura di gara per 

l’aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente; 
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svolta la selezione, con Determinazione n°. XXX del 

XX/XX/XXXX, il medesimo funzionario ha approvato in via 

definitiva l’aggiudicazione alla comparente ditta;  

l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in esito alla 

verifica dei requisiti in capo all’Appaltatore.  

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e 

rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Affidamento 

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta 

senza riserva alcuna, l'appalto d’esecuzione a regola d’arte dei 

lavori di “MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE CON 

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 16 E VIA 

GARIBALDI”. 

Articolo 2 – Norme e condizioni 

Nell’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore osserva le 

norme e le condizioni del presente e della documentazione 

seguente:  

documenti costitutivi la progettazione, comprensivi del  

capitolato prestazionale (progettazione approvata con 

provvedimento Giunta Comunale n°. XXX del XX/XX/XXXX); 

polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 8 e 9; 

Piani operativi per la sicurezza di cui al successivo articolo 12.   

Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e 

di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 
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Tali documenti, sottoscritti dalle Parti, resteranno depositati 

presso gli uffici della Stazione Appaltante.  

Le Parti allegano al presente l’elenco dei prezzi unitari che, 

con l’applicazione del ribasso di aggiudicazione, diventa 

“elenco prezzi contrattuale” (ALLEGATO A).  

A norma dell’art. 2 del D.P.R. n°. 62 del 16/042013 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici), l’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di 

condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di 

comportamento della Stazione appaltante. 

L’inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con 

la risoluzione del presente.   

Articolo 3 – Corrispettivo 

Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto dalla Stazione 

Appaltante all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto, è stabilito in euro XXXXX,XX (XXXXXXX/XX 

euro), IVA esclusa, dei quali euro 5.000,00 (cinquemila/00) per 

oneri per rischi da “interferenze”. 

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1, commi 

209-214 della Legge n°. 244/2007, la Stazione Appaltante 

precisa che il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della 

fatturazione è il seguente: xxxxx (Agenzia per l’Italia Digitale, 

“Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici 

contrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della 

fatturazione elettronica”, versione 1.0.4 del 23/06/2014, pag. 

22). 

Articolo 4 – Tracciabilità finanziaria 

L’Appaltatore osserva le prescrizioni della Legge n°. 136/2010 
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sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese, come 

definita dall’art. 6, comma 3 del D. L. n°. 187/2010, saranno 

effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la 

tracciabilità.  

Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di 

altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di 

risoluzione del presente (art. 3, comma 9-bis della Legge n°.  

136/2010). 

L’Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione 

Appaltante, ed alla Prefettura di Brescia, l’inosservanza della 

Legge n°. 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, 

cottimisti, fornitori.   

Articolo 5 – Pagamenti  

All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul 

corrispettivo. 

La Stazione Appaltante paga l’appaltatore con acconti al 

maturare degli stati di avanzamento dei lavori secondo le 

modalità specificate nel capitolato speciale. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento, relativi 

agli acconti, è di xxxxxxxxx (XXXXXX) giorni, che decorrono 

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.  

Il termine per il pagamento degli importi dovuti in base al 

certificato è di xxxxxxxxx (XXXXXX) giorni, che decorrono 

dall’emissione del certificato stesso.  

Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione, da 

parte della Stazione Appaltante, delle porzioni dell'opera 

pagate ai sensi del coma 2 dell'art. 1666 del Codice Civile. 
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Articolo 6 – Pagamenti a saldo 

Il pagamento dell'ultima rata a saldo, e lo svincolo della 

garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro xxxxxxxxx 

(XXXXXX) giorni dall’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.  

Articolo 7 – Avvio, conclusione, penali 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale 

contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni 

dalla predetta stipula. 

L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro e non oltre giorni 

45 (quarantacinque) naturali, continui e successivi dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

Per ogni giorno di ritardo, l’Appaltatore deve una penale 

giornaliera di euro 150,00 (centocinquanta/00). 

La penale è trattenuta dalla Stazione Appaltante al primo 

pagamento utile, previa semplice comunicazione. 

Qualora i ritardi nell’adempimento determinino una penale 

complessiva superiore al 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo, la Stazione Appaltante risolverà il contratto per 

grave inadempimento.  

Articolo 8 – Garanzie 

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore ha costituito 

apposita garanzia fideiussoria nella quale è prevista la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice 

richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

Trattasi della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Compagnia 
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Assicuratrice/dall’Istituto Bancario XXXXXXXXXX – 

agenzia/filiale di XXXXXXX, numero XXXXXXXXXXXXX in 

data XX/XX/XXXX, per l'importo di euro XXXXXX,XX.  

Articolo 9 – Assicurazioni 

L'Appaltatore ha stipulato una polizza d’assicurazione che 

copre i danni che possono verificarsi nell'esecuzione del 

contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere. 

La polizza è valida sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – agenzia di XXXXXXXXXXX, 

numero XXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX, con cessazione 

alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 

comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. 

La medesima polizza è stata emessa a garanzia dei danni 

cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione. 

Articolo 10 – Lavoratori dipendenti 

L'Appaltatore riconosce il trattamento economico e applica il 

regime normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali dei lavoratori dipendenti per il settore e per la zona 

nella quale si svolge il contratto.   

L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. 

Per ogni inadempimento, la Stazione Appaltante effettua 
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trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'Appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo 

scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

Si applica l’art. 30 del Codice in merito all’intervento sostitutivo 

della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e 

retributive dell’Appaltatore.  

La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

dell’Appaltatore. 

A norma dell’art. 6 del D.P.R. n°. 207/2010, al fine di liquidare 

e pagare acconti e, al termine dell’esecuzione, per liquidare e 

pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante verificherà il 

DURC dell’Appaltatore.  

Articolo 11 – Antimafia 

L’Appaltatore, consapevole delle conseguenze anche di natura 

penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (D.P.R. n°. 

445/2000): “di non essere destinatario delle misure di 

prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. n°. 

159/2011 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 

procedimenti penali per l’applicazione delle suddette misure 

nei suoi confronti”. 

Conseguentemente l’Appaltatore non è soggetto alle cause di 

decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

n°. 159/2011.  

Articolo 12 – Piani per la sicurezza 

Il Piano di sicurezza e di coordinamento/Piano sostitutivo di 

sicurezza, pur non materialmente allegato come previsto nel 

precedente art. 2, forma parte integrante del presente e qui si 
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intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

L’Appaltatore ha predisposto il Piano Operativo della 

Sicurezza.  

Gravi o ripetute violazioni dei Piani per la sicurezza, da parte 

dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 13 - Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

Le lavorazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di gara 

possono essere subappaltate nella misura, alle condizioni e 

con i limiti previsti dall’art. 105 del Codice. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al 

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il 

subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola 

impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, 

su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo 

consente. 

Articolo 14 – Varianti  

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può 

essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente 

approvata dalla Stazione Appaltante. 

A norma dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, sono 

sempre ammesse, nell'esclusivo interesse 

dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 

finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, 
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che non comportino modifiche sostanziali del contratto. 

L'importo di tali varianti singolarmente non può superare il 

xxxxxxxxx (XXXXXX) dell'importo originario del contratto. 

Inoltre, a norma dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, 

sono ammessi interventi disposti dal direttore dei lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al xxxxxxxxx (XXXXXX) per i lavori di 

bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore 

al xxxxxxxxx (XXXXXX) per i lavori di recupero, 

ristrutturazione, manutenzione e restauro e al xxxxxxxxx 

(XXXXXX) per tutti gli altri lavori, che non comportino un 

aumento dell'importo del presente contratto. 

Secondo l’art. 106 del Codice, la Stazione Appaltante può 

ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un 

quinto dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad 

eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

presente contratto e non ha diritto ad alcuna indennità ad 

eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 

Se la variante supera tale limite il responsabile del 

procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel 

termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare 

per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a 

quali condizioni. 

Nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della 

dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare 

all'Appaltatore le proprie determinazioni. 

Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla 

comunicazione del responsabile del procedimento, si intende 
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manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi 

prezzi, patti e condizioni del presente. 

Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie 

determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le 

condizioni avanzate dall'Appaltatore. 

Articolo 15 - Liti 

Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e 

dall’interpretazione del presente, Stazione Appaltante e 

Appaltatore escludono la competenza arbitrale. 

Le parti eleggono l’Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia il 

Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza 

esclusiva. 

Articolo 16 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai 

documenti da questo elencati, Stazione Appaltante e 

Appaltatore rinviano alle norme richiamate in premessa. 

Articolo 17 - Spese e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente, di rogito, bollo, registro e copia 

sono a carico dell'Appaltatore. 

Imposta di registro: le Parti dichiarano che le prestazioni 

oggetto del presente sono soggette ad IVA, per cui richiedono 

la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°. 

131/1986.  

Imposta di bollo per la modalità elettronica: ai sensi del D.M. 

del 22/02/2007 l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00 

(quarantacinque/00).  
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Richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io Segretario 

comunale ho ricevuto quest’atto che, con l’ausilio di personale 

di mia fiducia, ho predisposto in modalità elettronica. 

L’ho letto alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme alla loro 

volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni 

paragrafo e articolo, compresi gli allegati, dei quali ho omesso 

la lettura essendo loro ben noti.  

Le Parti sottoscrivono con firma elettronica che consiste 

“nell’acquisizione digitale della firma autografa” (art. 52-bis 

della Legge n°. 89/1913 modificata dal D. Lgs. n°. 110/2010). Il 

sottoscritto, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle 

parti in un file formato “portable documennt format” (.PDF), 

chiuderà tale file con l’apposizione della propria firma digitale.  

 

Comune di Corzano (Geom. Pietro Nuccio) 

________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) 

________________________________________  

Il file del contratto, in formato “portable documennt format” 

(.PDF), viene chiuso dal segretario con l’apposizione della sua 

firma digitale.  

Con firma digitale: il Segretario comunale 

(Dottor XXXXXXXXXXXXXXX). 

 


