PROVINCIA
DI BRESCIA
———

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
OGGETTO: LLS. "L. Bazoli"-"M. Polo" in comune di Desenzano del Garda.
Lavori di ampliamento corpo didattico. CUP: H§1E15000070002 CIG: .

Il giorno *** del mese di *** dell’anno 2019

da una parte: 1'Arch. Giovan Maria Mazzoli, nato a *** il *** Dirigente del Settore
dell'Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia (C.F.: 80008750178;
PIVA: 03046380170) (di seguito anche: “Stazione appaltante” oppure:
“Amministrazione aggiudicatrice’”) qui agente in tale sua qualita e veste, in

rappresentanza e nell'interesse esclusivo della stessa;

dall'altra parte: ***, nato a *** il ***_ nella sua qualita di Legale Rappresentante, che
qui agisce per conto e nell'interesse di ***, con sede legale in ***, Via *** (C.F. e P.
IVA: #*%) iscritta nel R.E.A. n. *** delle Imprese della C.C.LLA.A. di ***,

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n. *** del ***, esecutiva ai sensi di legge, ¢
stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis),
del D. Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi mediante applicazione del

criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95;

I’importo a base di gara, pari ad € 998.000,00, & cosi distinto:
a) € 972.000,00 (€ novecentosettantaduemila/00) I.V.A. esclusa, per lavori,

soggetti a ribasso;

b) € 26.000,00 (€ ventiseimila/00) I.V.A. esclusa, per oneri inerenti alla

sicurezza, non soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n. *** del ***, esecutiva ai sensi di legge, sono
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stati approvati i Verbali di gara e proposta 1’aggiudicazione all’ Appaltatore; _
con determinazione dirigenziale n. *** del ***, esecutiva ai sensi di legge,
I’appalto ¢ stato aggiudicato definitivamente all’ Appaltatore;

I'Appaltatore ha presentato la dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M.

11/05/1991, n. 187, agli atti;

I'Appaltatore, se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto,
al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal
D.PR. n. 62 del 16/04/2013 e del vigente codice di comportamento dei

dipendenti della Provincia di Brescia;

sono stati effettuati nei confronti dell’ Appaltatore — con esito favorevole - gli
accertamenti previsti agli art. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
inerenti alle cause di esclusione ed ai requisiti per la partecipazione alle
procedure di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e

subappalti.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO:

La Provincia di Brescia, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore che, come sopra
rappresentato, accetta, I'appalto indicato in epigrafe. Il presente atto riguarda I'esecuzione
di lavori di ampliamento del corpo didattico dell'.L.S. “Bazoli-M. Polo” in comune di
Desenzano del Garda. 11 lavoro deve essere realizzato nell’integrale rispetto delle regole
tecniche di corretta esecuzione, di quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle

premesse e con piena osservanza del Capitolato Speciale d’appalto.

Detto Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto dal Legale Rappresentante
dell’ Appaltatore a conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione

incondizionata, e depositato agli atti, costituisce parte integrante e sostanziale del

Pag. 2



presente contratto.

Costituiscono, altresi, parte integrante del presente contratto:

gli elaborati grafici progettuali;

il piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

il cronoprogramma dei lavori;

le polizze di garanzia;

il “Patto di integrita” in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia

approvato con determinazione dirigenziale n. 1518/2016.

I documenti progettuali sopra descritti saranno forniti all’ Appaltatore al momento della
consegna dei lavori. Lappalto &, inoltre, soggetto alle condizioni contenute nella lettera

di invito.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del contratto ¢ pari ad € *** (€ ***)_[va esclusa, comprensivo di
oneri inerenti alla sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € *** (€ ***): la spesa &

finanziata con fondi statali. :

ART. 3 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALITA -

PROROGA

Richiamato I’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto i lavori sono da ultimare entro 365
(diconsi trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna

lavori.

Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi e dei termini contenuti nel Capitolato
Speciale d’appalto comporta I’applicazione delle penali previste dall’art. 18 del

Capitolato, a cui si fa specifico rimando per la disciplina completa.

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilita di

ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili
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all'Appaltatore, come disposto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Come previsto dall’art. 38 del Capitolato speciale d’appalto I’ Amministrazione si riserva
durante il periodo di efficacia del contratto, la facolta di ridurre o estendere 1’appalto,
agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto, nei limiti di cui all’articolo

106, comma 12, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

ART. 5 GARANZIA DEFINITIVA E RESPONSABILITA VERSO TERZI
A norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, I’ Appaltatore ha costituito garanzia definitiva
per I'importo di € *** (€ ***) mediante polizza fidejussoria emessa da ***, al n. ***, in

data ***,

L'appaltatore si obbliga, altresi, a costituire le ulteriori garanzie e coperture assicurative
per danni di esecuzione e responsabilita civile previste dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 37 del Capitolato.

ART. 6 PAGAMENTI

I pagamenti saranno corrisposti solo previa presentazione di regolare fattura con
tempistiche e modalita previste agli artt. 26-27-28 e 29 del Capitolato speciale d’oneri.
La liquidazione sara a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio. Per
Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali, & previsto a carico del
beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da €
1.000,00 ad € 5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in

cui il beneficiario sia una ONLUS.

ART. 7 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA

DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢
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ss.mm.ii.; 1’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne
informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di
Brescia; gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla
Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati,
anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla
loro accensione, o, se gia esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di
inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilita finanziaria, si applicano le
sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.; ¢ fatto obbligo indicare
negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.1.G.) e, ove obbligatorio,

il codice unico di progetto (C.U.P.).

ART. 8 REVISIONE PREZZ1

Visto l'art. 106, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 31 del
Capitolato, la revisione dei prezzi ¢ ammessa con le modalita, nei limiti e per la

fattispecie ivi previsti; non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 9 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione del servizio, I’ Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le
norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo
al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della
categoria e della zona; I’ Appaltatore ¢, altresi, tenuto ad osservare tutte le disposizioni

in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; salvo quanto previsto dall’art.
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105 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 11 SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; I'impresa in sede di

gara ha dichiarato di voler subappaltare parte delle opere.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La Stazione appaltante, richiamato l'art. 21 del Capitolato, potra procedere alla
risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016
e ss.mm.ii., come pure ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile.

La Stazione appaltante potra recedere dal contratto secondo il disposto dell'art. 109 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in ossequio dell'art. 1671 del Codice Civile.

Come disposto all'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.,
costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo di strumebnri

atti a consentire la piena tracciabilita finanziaria.

ART. 13 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Come disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei
confronti della Provincia a titolo di corrispettivo pu0 essere effettuata dall'appaltatore a
banche o ad intermediari autorizzati. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia. Tale
cessione ¢ efficace ed opponibile alla Provincia qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica di cui I’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso la Provincia pud opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. __

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE: Per

qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c. sara competente

il Foro di Brescia.
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Per tutti gli effetti del presente contratto 1’ Appaltatore elegge domicilio presso la sede
della Provincia di Brescia, p.zza Paolo VL, n. 29 — Brescia. Di ogni comunicazione

depositata presso il domicilio eletto dovra essere data tempestiva comunicazione

all’ Appaltatore.
ART. 15 RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI ______

Per quanto non previsto nel presente contratto, I’appalto ¢ soggetto alle condizioni
contenute nel Capitolato Speciale d’oneri, nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al D.P.R.

207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” (nella parti

ancora vigenti).

ART. 16 PATTO DI INTEGRITA

L’ Appaltatore accetta incondizionatamente le condizioni previste dal Patto d'Integrita

della Provincia di Brescia, allegato al presente contratto.

ART. 17 SPESE CONTRATTO

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti alla stipula del presente contratto e le dipendenti,

eccetto I.V.A., sono a carico dell’Impresa appaltatrice. Il pagamento dell’imposta di

bollo ¢ stata assolto tramite pagamento con modello F23.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data *** 2019.

Per la Provincia di Brescia Per I’Appaltatore

Arch. Giovan Maria Mazzoli Hdk
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