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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. Il presente Capitolato speciale d’appalto disciplina i contenuti dell'Accordo Quadro, stipulato ai sensi
dell’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei
contratti pubblici) con un solo operatore economico (per ciascun lotto), sulla base del quale affidare
lavori e servizi specifici per la manutenzione delle strade, sgombero della neve e trattamento antighiaccio
e di tutte le opere e provviste necessarie ad assicurare la transitabilita in condizioni di sicurezza delle
strade provinciali dei n. 8 (otto) lotti sotto indicati, come elencate nei pertinenti allegati “B” del presente
Capitolato. Si precisa che verranno stipulati contratti applicativi per ogni lotto cosi come di seguito
individuati:

LOTTI DENOMINAZIONE Clg
LOTTO 1 BASSA PIANURA - LENESE - ORCEANA E 8010690682
QUINZANESE
LOTTO 2 VALTENESI — GOITESE E GHEDESE 80109583AC
LOTTO 3 TANGENZIALE SUD 80109637CB
LOTTO 4 PIANURA OCCIDENTALE 8010971E63
LOTTO 5 VAL CAMONICA E FRANCIACORTA 80109816A6
LOTTO 6 VAL TROMPIA - PERTICHE 8010986AC5
LOTTO 7 VALLE SABBIA E VALVESTINO 8010990E11
LOTTO 8 ALTO GARDA 801099308F

2. L'operatore economico sara tenuto, agli stessi patti e condizioni, ad eseguire lavori anche lungo strade
provinciali non comprese negli elenchi afferenti i vari lotti per effetto di modifiche nella competenza a
carico dellAmministrazione appaltante della manutenzione di strade o di alcuni tronchi di esse, ovvero, in
caso di nuove opere, manufatti, I'lappaltatore dovra garantire il medesimo servizio senza altro diritto che
al compenso risultante dalla liquidazione in base ai prezzi di contratto. Pertanto, potra essere modificato
in modo proporzionale anche il numero di mezzi richiesti per lo sgombero neve e spargimento sale di cui
ai pertinenti allegati “A” (dichiarazione di impegno) relativi a ciascun lotto.

3. Le prestazioni (nel presente Capitolato denominate anche “lavori”) che formano oggetto dell’appalto
possono, a titolo non esaustivo, cosi riassumersi:

LAVORI

e riparazione o rifacimento di tutte le opere in muratura di pertinenza della sede stradale;
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¢ rimozione dalla carreggiata stradale di massi, sassi, sabbia e materiale di ricasco dalle scarpate e
relative protezioni;

e opere di consolidamento dei versanti, gabbioni e terre armate;

e riparazione, ripristino e rinforzo di ponti e viadotti;

¢ manutenzione e pulizia delle gallerie e dei relativi impianti, esclusi quelli di illuminazione;

e ripristino e manutenzione del piano viabile a seguito della formazione di buche;

e fornitura, trasporto e eventuale stesa dei materiali per il risanamento di carreggiate e di banchine;

e ripristino e installazione di barriere stradali di sicurezza;

e ripristino e installazione di barriere e reti paramassi;

e ripristino e installazione di giunti di dilatazione;

e ripristino e installazione di segnaletica stradale verticale;

e stesa e rifacimento della segnaletica orizzontale.

SERVIZI
e sgombero delle nevi e spargimento di sostanze antigelive;
¢ sfalcio erba, taglio di rami sporgenti ed abbattimento di alberature pericolanti;
e reperibilita.

4. ' Accordo quadro regolamenta la modalita di esecuzione degli ordini specifici che verranno richiesti
durante il periodo della sua durata direttamente dal committente, con le modalita di cui ai successivi
articoli.

5. La prestazione e pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, secondo le necessita dell/Amministrazione. Si esplicheranno nell’esecuzione,
anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di
norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP (responsabile unico del
procedimento) o dal DL (direttore lavori), predisposti dall'impresa stessa sulla base dei prezzi unitari di
aggiudicazione della procedura a cui sara applicato il ribasso offerto.

6. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di
non particolare complessita e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i
componenti edilizi, strutturali e impiantistici.

7. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari.
Nuovi prezzi saranno formati in analogia ai prezzi di elenco mediante analisi dettagliata. Non saranno
accettate generiche valutazioni a corpo. Per la formulazione di un nuovo prezzo, verranno presi in
considerazione i Prezziari ANAS 2019, il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche (ed. 2019), il Prezziario
Opere Edili Brescia dell’anno di riferimento. Qualora non fosse presente il prezzo in nessun prezziario
citato verra effettuata un’analisi del prezzo.

8. Durante l'esecuzione dell’appalto, laddove si presentera la necessita di realizzare un cantiere, questo
sara realizzato secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e dove
interverranno pilu imprese sara nominato, per il cantiere specifico, il C.S.E. che redigera anche i
documenti previsti nelle competenze del C.S.P.

9. Tutti gli oneri per quanto sopra specificato si intendono compensati nei prezzi unitari d'elenco e di tali
oneri l'impresa appaltatrice dovra tenere conto nella formulazione della propria offerta. Sono
implicitamente comprese nei prezzi a base d’asta dei lavori da contabilizzare a misura tutte le lavorazioni
e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere, eseguite a regola d’arte, anche se non
dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del
codice civile.

10. Il ribasso offerto dovra tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu significative sul piano
nazionale e del costo degli oneri aziendali.
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11. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore sono i seguenti:

a) mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per qualsiasi imprevedibile evenienza che si dovesse
verificare lungo le strade provinciali (smottamenti franosi, cedimenti piano viabile, allagamenti, occlusione
canali di scolo acque, sinistri stradali, perdite di carico, rimozione alberi caduti, asportazione materiale dal
piano viabile, ecc.), il proprio personale e mezzi d’'opera, 24h/24h per tutta la durata dell’appalto, compresi
giorni prefestivi e festivi; in particolare dovranno essere sempre immediatamente disponibili unita operative
di emergenza (per le quali sara riconosciuto un compenso forfettario mensile come da elenco prezzi unitari),
che dovranno intervenire entro un'ora dalla richiesta del personale tecnico della Provincia di Brescia,
composte unitariamente da:

- n. 1 Responsabile Tecnico

- n. 1 Operaio Caposquadra/Specializzato

- n. 2 Operai Qualificati/Comuni

- n. 1 autocarro con portata utile non inferiore a 180 q.
- n. 1 macchina operatrice (pala meccanica o escavatore semovente) di potenza non inferiore a 100 HP
e nel numero di seguito indicato per ciascun lotto:

lotto 1: n. 4 unita operative di emergenza

lotto 2: n. 3 unita operative di emergenza

lotto 3: n. 1 unita operative di emergenza

lotto 4: n. 2 unita operative di emergenza

lotto 5: n. 5 unita operative di emergenza

lotto 6: n. 4 unita operative di emergenza

lotto 7: n. 5 unita operative di emergenza

lotto 8: n. 2 unita operative di emergenza;

L'Appaltatore ha I'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di UN'ORA
dall'ordine, anche orale, restando inteso a tale proposito che, nel caso di ritardato intervento, verra applicata
una penale pari all'1%o dell'importo del contratto applicativo di riferimento per ogni ora di ritardo, per ogni
unita operativa di emergenza richiesta.

b) comunicare alla Direzione Lavori due nominativi e i relativi numeri di telefono del Responsabile del
personale della ditta reperibile 24h/ 24h, 365 giorni all’anno;

¢) quanto al servizio di sgombero delle nevi:

c.1) Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile delle strade provinciali dovra essere eseguito
dall'appaltatore ogni qualvolta lo strato nevoso abbia raggiunto lo spessore minimo a soffice di cm 3-5 (tre-
cinque centimetri).

c.2) Nel caso dovesse smettere di nevicare, qualunque sia lo spessore dello strato di neve caduta, ancorché
inferiore ai 3-5 centimetri anzidetti, I'intervento di sgombero neve dovra ugualmente essere eseguito onde
evitare il formarsi, sulla carreggiata stradale, di insidiosi strati di neve compatta o di ghiaccio.

c.3) lo sgombero della neve dovra interessare l'intera larghezza della carreggiata stradale (insieme delle
corsie);

c.4) Il servizio di sgombero neve dovra, in tutti i casi, attuarsi sia di giorno che di notte (giorni festivi compresi)
per l'iniziativa dello stesso appaltatore, previo necessario avviso dato al Responsabile di zona della Provincia
di Brescia o a seguito di ordine impartito dal personale medesimo, precisando altresi che gli eventuali
interventi non preventivamente autorizzati non saranno in alcun modo contabilizzati e accreditati.

c.5) L'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comungue non oltre il termine di
MEZZ'ORA dall'ordine, anche verbale, restando inteso a tale proposito che, nel caso di ritardato intervento,
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oltre a tutti i maggiori oneri pil oltre richiamati, verra applicata una penale pari all'1%. dell'importo del
contratto applicativo di riferimento per la prima mezz'ora e per ogni ora di ritardo, per ogni singolo mezzo
richiesto.

c.6) Le operazioni di sgombero neve dovranno essere eseguite con unita operative funzionali attrezzate,
costituite ciascuna di automezzo di adeguata potenza (autocarro non inferiore a tre assi da 280 Hp minimo),
con relativa lama a spinta e spandisabbia a cassone con capacita di almeno 5 m? o a traino e delle occorrenti
maestranze interamente messe a disposizione dall'Impresa Appaltatrice, alla quale compete pure |'obbligo di
curarne e mantenerne la perfetta efficienza per l'intera stagione invernale. Tra le unita operative in dotazione
all'impresa appaltatrice, almeno DUE devono essere del tipo con lama a spinta e con spandisabbia a cassone
trasportato sull’automezzo con capacita di almeno 5 m3.

c.7) E facolta del Direttore dell’esecuzione del contratto, in casi di comprovata necessita, richiedere I'utilizzo
di macchine operatrici.

¢.8) Si precisa che il contributo forfettario stabilito nell’Elenco Prezzi, sara corrisposto esclusivamente:

per I'utilizzo di automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone con capacita di

almeno 5 m* (art. D.11.6.a dell’Elenco Prezzi Unitari);

. per 'utilizzo di automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino (art. D.11.6.b

dell’Elenco Prezzi Unitari);
¢.9) Il numero delle unita operative, come sopra descritte, che I'lmpresa € obbligata a tenere a disposizione
per le operazioni di sgombero neve, deve essere tale da consentire che il servizio si possa svolgere in modo
tempestivo, rapido ed efficiente su tutte le strade affidate in appalto (indicativamente una unita operativa per
ogni Km 20/25 di strada nelle zone di pianura e, nelle zone di montagna, ogni 15/20 Km di effettivo percorso
ivi comprese le percorrenze su altre strade). Tali unita operative dovranno essere dislocate, in adatte localita,
comungue entro 10 km dai tronchi stradali da servire, in modo da garantire la contemporaneita di intervento
sulle strade oggetto d'appalto.

¢.10) Dopo l'avvenuto espletamento della gara d’appalto, il Direttore dei Lavori competente provvedera alla
verifica, alla presa visione e collaudo delle unita operative di sgombero neve; a tal proposito I'impresa
aggiudicataria dovra:

- comunicare tempestivamente un unico luogo, da individuarsi nella zona oggetto dell’appalto,

ove effettuare le predette operazioni di verifica e collaudo, i mezzi dovranno essere allestiti e pronti;

- dimostrare con adeguata documentazione quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta

(Libretti di circolazione automezzi, certificati di omologazione, libro unico, contratti registrati di

locazione/noleggio, ecc.).
c.11) Si precisa che solamente per le unita operative di sgombero neve, verificate e collaudate dal Direttore
dei Lavori competente, si procedera al riconoscimento e quindi alla contabilizzazione dell'importo forfetario
per ogni stagione invernale, stabilito nell'elenco prezzi unitari, differenziando i mezzi con spandisabbia a
cassone con capacita non inferiore a 5 m? dagli altri mezzi richiesti dotati di spandisabbia a traino, predisposte
e mantenute in costante e perfetta efficienza a disposizione esclusiva dellAmministrazione Provinciale
24h/24h nel periodo che verra definito in sede di contratto applicativo.
¢.12) Ogni qualvolta avvenisse che, al momento del bisogno, I'lmpresa non disponesse dei mezzi necessari e
sufficienti per il servizio, verra applicata la penale dell'1%. giornaliero dell'importo del contratto applicativo di
riferimento; sara facolta della Direzione Lavori, senza alcuna preventiva intimazione all'lmpresa, provvedere
agli sgomberi con qualsiasi altro mezzo occasionale, addebitando gli oneri e spese conseguenti all'Appaltatore
stesso, rimanendo inteso che il previsto compenso forfetario stagionale relativo all'unita operativa non verra
corrisposto.
c.13) Parimenti se, per ritardato intervento o per qualsivoglia altra causa imputabile a negligenza
dell'Appaltatore, avvenisse che lo sgombero neve fosse malamente o non completamente eseguito e le nevi
percio ghiacciassero, |I'Appaltatore sara in tal caso obbligato, a sue spese alla rottura e rimozione dello strato
ghiacciato da tutto il piano stradale e, qualora a cio non provvedesse tempestivamente, sara in facolta della
Direzione Lavori provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari, addebitandone interamente
I'importo all'Appaltatore stesso.
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c.14) E fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare, per tutti i veicoli utilizzati, tutte le prescrizioni del Nuovo
Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285) e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495.

¢.15) Si precisa che per qualsiasi danno verso terzi, dovuto a mancato, ritardato o inadeguato sgombero della
neve e del ghiaccio, nonché dello spargimento di prodotti antigelivi lungo le carreggiate stradali, e
pienamente responsabile I'Appaltatore, sia civiimente che penalmente, ritenendo egli comunque sollevata
I'Amministrazione per qualunque richiesta di risarcimento a seguito di incidenti o danno a persone o cose.
¢.16) Rimane inoltre esplicitamente stabilito che I'Appaltatore resta unico responsabile a qualsiasi effetto di
eventuali danni al patrimonio stradale ed alle proprieta private contigue che dovessero verificarsi in
conseguenza del servizio affidatogli.

¢.17) Si precisa che le voci dell'elenco prezzi unitari, devono intendersi riferite ad ogni Km di carreggiata
regolarmente sgomberata dalla neve (intesa come larghezza intera del manto stradale salvo carreggiata a
doppia o piu corsie per senso di marcia), anche durante le ore notturne e/o festive, e con esse deve
intendersi quindi compensato il servizio, quale che sia il numero dei passaggi effettuati e dei mezzi operativi
impegnati per dare l'intera carreggiata libera dalla neve, compreso percio il nolo dei mezzi e delle maestranze
costituenti l'unita operativa di sgombero neve impiegata ed ogni qualsiasi altro onere, escluso solo il
compenso forfetario stagionale riferito ad ogni singola unita operativa effettivamente mantenuta disponibile
ed efficiente per l'intera stagione invernale.

¢.18) | prodotti antigelivi verranno forniti direttamente dalla Stazione Appaltante nei luoghi concordati.
Leventuale miscelazione con sabbia nella percentuale prevista nell’elenco prezzi potra essere effettuata solo
su richiesta del Direttore dei Lavori. Lungo le carreggiate dovra essere sparso il prodotto antigelivo puro.
Qualora le condizioni orografiche della strada non consentano una perfetta riuscita del lavoro e quindi non
giunga alla normale percorribilita della carreggiata si potra autorizzare, di volta in volta, dietro espressa
autorizzazione del Responsabile di zona o del Direttore dei Lavori lo spargimento del salgemma frammisto
alla sabbia.

¢.19) Nella stagione autunnale verranno distribuiti, sui diversi tronchi e nelle localita indicate, i quantitativi di
sabbia che verranno stabiliti dalla Direzione Lavori, per gli insabbiamenti di geli, brine e nevi, al prezzo
indicato nell'elenco prezzi unitari.

¢.20) Nel caso si verificasse la necessita di ulteriori forniture di sabbia, I'Appaltatore dovra, previo specifico
ordine del Direttore dell’esecuzione del contratto, consegnarla nei luoghi indicati in tutta la quantita
occorrente, nel tempo assegnato, ed al medesimo prezzo della prima fornitura, indicato nell'elenco prezzi
unitari.

c.21) Nel caso I'Appaltatore ritardasse nella consegna della sabbia richiesta, oltre le 24 ore dal termine
fissato, il Direttore dell’'esecuzione del contratto potra senz'altro provvedervi d'ufficio a suo carico,
applicando, inoltre, le penali previste dallo specifico articolo del presente Capitolato.

c.22) La sabbia per ghiaccio, delle dimensioni granulometriche da 1 a 7 mm, dovra provenire dalla
frantumazione dei sedimenti dei fiumi, torrenti o cave locali e dovra essere scevra di materie terrose.

c.23) Per l'insabbiamento meccanico della carreggiata, verranno impiegati automezzi muniti di spargitori
meccanici per sale/sabbia forniti direttamente dall'Appaltatore, con tutto il personale necessario per ottenere
il pit sollecito servizio tanto di giorno che di notte, nelle medesime proporzioni previste per lo sgombero
della neve.

c.24) L'Appaltatore dovra pure provvedere al ricovero in luogo adatto del cloruro di sodio o di calcio che
I'Amministrazione si riserva di fornire direttamente, per un pil rapido scioglimento dei ghiacci sul piano
viabile.

c.25) Con i relativi prezzi di elenco, da applicarsi per ogni mc di sabbia/sale sparsi sulla carreggiata (sia a mano
che con spandisabbia) si intendono compensati tutti gli oneri inerenti e precisamente: la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto e lo spargimento, sia a mano che con spargitori meccanici, lungo ogni tronco
stradale oggetto del presente appalto.

¢.26) Nessun compenso spettera all'Appaltatore per la eventuale preventiva miscelazione dei suddetti sali con
la sabbia e per interventi resisi necessari in ore notturne e/o festive.

c.27) La Stazione Appaltante, in caso di necessita, potra richiedere all’Appaltatore di fornire i prodotti
antigelivi (cloruro di sodio minerale — salgemma). L'Appaltatore dovra, previo specifico ordine della Direzione
Lavori, fornire e consegnare il materiale richiesto nei luoghi indicati, nel tempo assegnato, ed al prezzo
indicato nell'elenco prezzi unitari.
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¢.28) La dotazione minima richiesta in riferimento alle unita di sgombero neve per ogni singolo lotto & la

seguente:
LOTTO N° UNITA' TOTALI DI CUI: N° UNITA' DI CUI: N° UNITA'
SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE A SPARGIMENTO SALE A
TRAINO CASSONE
LOTTO 1 23 12 11
LOTTO 2 18 10 8
LOTTO 3 10 7 3
LOTTO 4 12 6 6
LOTTO 5 23 10 13
LOTTO 6 16 9 7
LOTTO 7 19 12 7
LOTTO 8 3 1 2

d) Se in dotazione, I’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione, su eventuale richiesta del Direttore dei
Lavori, del software o delle credenziali per accedere tramite applicativo web per il monitoraggio e la gestione
satellitare dei mezzi per il servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi e per quelli del servizio
di reperibilita.

12. Nel presente Capitolato speciale sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti
della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
transitoria fino all'emanazione delle linee guida del’/ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei
contratti;

c¢) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscrivera il contratto;
qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di
direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

[) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
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n)

o)

p)

a)

r)

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2001;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice
dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché
per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di
cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e
al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi
della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre
2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008; CSP: il coordinatore per la salute e la
sicurezza in fase di progettazione;

s) Accordo quadro: accordo ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 50/2016 tra la stazione appaltante e uno o

pil operatori economici - individuati con procedura di gara - in cui si definiscono le condizioni della
fornitura (es. prezzi, qualita), rimandando a successivi contratti applicativi I'approvvigionamento
effettivo delle singole amministrazioni;

t) Contratto applicativo: ogni singolo contratto stipulato fra I'Amministrazione e |'appaltatore che ha

firmato l'accordo quadro in attuazione del medesimo.

Art. 2. Ammontare dell’appalto — Categorie di lavori

1. Llimporto complessivo dell'accordo quadro posto a base di gara pari a € 45.930.000,00 & cosi
suddiviso:
LOTTO 1 BASSA PIANURA — LENESE — ORCEANA E QUINZANESE
BASE D'ASTA DI CUI:
1 A) PER LAVORI € 4.578.550,00
B) SERVIZI € 1.526.450,00
TOTALE BASE ASTA € 6.105.000,00
2 A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori €54.942,69
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi €18.057,31
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 73.000,00
T IMPORTO TOTALE DELLAPPALTO (1+2) €6.178.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI €4.633.492,69
IMPORTO TOTALE SERVIZI € 1.544.507,31

LOTTO 2 VALTENESI — GOITESE E GHEDESE
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BASE D'ASTA DI CUI:
A) PER LAVORI

€4.743.000,00

B) SERVIZI

€1.582.000,00

TOTALE BASE ASTA

€ 6.325.000,00

A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori € 56.917,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi € 18.083,00
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 75.000,00
IMPORTO TOTALE DELLUAPPALTO (1+2) €6.400.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI

€4.799.917,00

IMPORTO TOTALE SERVIZI

€ 1.600.083,00

LOTTO 3 TANGENZIALE SUD

BASE D'ASTA DI CUI:
A) PER LAVORI

€ 1.846.800,00

B) SERVIZI

€616.200,00

TOTALE BASE ASTA

€ 2.463.000,00

A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori €22.162,06
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi €6.837,94
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 29.000,00
IMPORTO TOTALE DELLUAPPALTO (1+2) €2.492.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.868.962,06
IMPORTO TOTALE SERVIZI €623.037,94

LOTTO 4 PIANURA OCCIDENTALE

BASE D'ASTA DI CUI:
A) PER LAVORI

€ 3.142.200,00

B) SERVIZI

€1.047.800,00

TOTALE BASE ASTA

€4.190.000,00

A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori €37.707,51

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi €12.292,49

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 50.000,00

IMPORTO TOTALE DELLAPPALTO (1+2) €4.240.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI €3.179.907,51
IMPORTO TOTALE SERVIZI € 1.060.092,49

LOTTO 5 VALCAMONICA E FRANCIACORTA

BASE D'ASTA DI CUI:

A) PER LAVORI € 5.946.600,00

B) SERVIZI € 3.963.400,00

TOTALE BASE ASTA € 9.910.000,00

A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori €71.359,68

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi € 48.640,32
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TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 120.000,00
€
IMPORTO TOTALE DELLUAPPALTO (1+2) 10.030.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI €6.017.959,68
IMPORTO TOTALE SERVIZI €4.012.040,32
LOTTO 6 VAL TROMPIA — PERTICHE
BASE D'ASTA DI CUI:
A) PER LAVORI € 3.794.400,00
B) SERVIZI €2.529.600,00
TOTALE BASE ASTA € 6.324.000,00
A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori € 45.533,60
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi € 30.466,40
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 76.000,00
IMPORTO TOTALE DELLUAPPALTO (1 +2) €6.400.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI € 3.839.933,60
IMPORTO TOTALE SERVIZI € 2.560.066,40
LOTTO 7 VALLE SABBIA — VALVESTINO
BASE D'ASTA DI CUI:
A) PER LAVORI €5.010.000,00
B) SERVIZI € 3.340.000,00
TOTALE BASE ASTA € 8.350.000,00
A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori €60.118,58
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi € 39.881,42
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 100.000,00
IMPORTO TOTALE DELLAPPALTO (1+2) €8.450.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI €5.070.118,58
IMPORTO TOTALE SERVIZI € 3.379.881,42

LOTTO 8 ALTO GARDA

BASE D'ASTA DI CUI:

A) PER LAVORI €1.032.000,00
B) SERVIZI € 688.000,00

TOTALE BASE ASTA

€1.720.000,00

A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori € 12.379,45
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi €7.620,55
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 20.000,00
IMPORTO TOTALE DELLAPPALTO (1+2) €1.740.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.044.379,45
IMPORTO TOTALE SERVIZI € 695.620,55
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Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori facenti parte dell'Accordo Quadro sono classificati nella categoria di opere
generali «OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI».

2. La categoria di cui al comma 1 & la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria prevalente, al
netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a:

LOTTO IMPORTO CATEGORIA CLASSIFICA LAVORI
PREVALENTE
0G3
LOTTO 1 €3.243.444,88 IV BIS
LOTTO 2 € 3.359.941,90 IV BIS
LOTTO 3 €1.121.377,24 1]
LOTTO 4 €2.225.935,26 v
LOTTO 5 € 3.309.877,82 IV BIS
LOTTO 6 €2.111.963,48 v
LOTTO 7 € 2.788.565,22 v
LOTTO 8 €574.408,70 I

3. Per ogni contratto applicativo | lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati
nella Documentazione di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) sono scorporabili e, a scelta
dell’'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i
limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi degli articoli 48 comma 6, 89 comma 11, e 105 comma 5, del Codice dei contratti, le lavorazioni
che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del D.M. 10 novembre 2016
n. 248 di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, possono essere eseguite
dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale
scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalita di cui al punto a.1)
oppure al punto a.2), con facolta di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e
i divieti di subappalto frazionato tra piu operatori e di subappalto della parte eccedente il 30% (trenta
per cento):

a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile;

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per
cento) dell'importo della categoria scorporabile, con I'obbligo di subappaltare la parte per la quale
non e posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); I'importo
per il quale non & posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato
concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all'importo di cui al comma 2,
ai sensi dell’articolo 92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale;

a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure a.2) sono riepilogati nelle seguenti tabelle:

LOTTO 1:
categoria Qualificazione richiesta % della
t .
al 100% minima al 70% | 0 c901a
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Importo classi- Importo classi-
P fica p fica |sul totale
0S12 . o
1) A Barriere stradali di sicurezza €695.023,90 | 1l €486.516,73 Il 15,00%
LOTTO 2:
Qualificazione richiesta % della
categoria al 100% minima al 70% categoria
classi- classi- sul totale
0,
Importo fica Importo fica >10%
1) | OS12A | Barriere stradali di sicurezza | € 719.987,55 [ Il €503.991,29 Il 15,00%
LOTTO 3:
Qualificazione richiesta % della
categoria al 100% minima al 70% categoria
classi- classi- sul totale
0,
Importo fica Importo fica >10%
1) | OS12A | Barriere stradali di sicurezza | € 373.792,41 1] €186.896,21 I 20,00%
LOTTO 4:
Qualificazione richiesta 9% della
categoria al 100% minima al 70% | categoria
classi classi sul totale
> 0,
Importo fica Importo fica 10%
1) | OS12A | Barriere stradali di sicurezza | €476.986,13 Il € 333.890,29 1] 15,00%
LOTTO 5:
Qualificazione richiesta 9% della
categoria al 100% minima al 70% | categoria
classi- classi- sul totale
0,
Importo fica Importo fica >10%
1) | OS12A | Barriere stradali di sicurezza | €902.693,95 | |l € 631.885,77 1l 15,00%
2) | os128 | Barrere pa;agri?lsi" Paraneve | €902.693,95 | Il | €6.31.885,77 | Il | 15,00%
LOTTO 6:
categoria Qualificazione richiesta % della
categoria
al 100% minima al 70% sul totale
Importo classi- Importo classi-| >10%
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fica fica
1) | OS12A | Barriere stradali di sicurezza | € 575.990,04 1] € 403.193,03 1] 15,00%
Barri -
2) | os128 | P€" pa;as”:n":isﬁ" Paraneve | es75.990,04 | 11 | €403.193,03| I | 15,00%
LOTTO 7:
Qualificazione richiesta % della
categoria al 100% minima al 70% | categoria
classi- classi- sul totale
[)
Importo fica Importo fica >10%
1) | OS12A | Barriere stradali di sicurezza | €760.517,79 | |l €532.362,45 Il 15,00%
2) | os128 | Barrere pa;agri?lsi" Paraneve | e 760.517,79 | m | €532.362,45| 11 | 15,00%
LOTTO 8:
Qualificazione richiesta 9% della
categoria al 100% minima al 70% | categoria
Importo classi- Importo classi- 5”>I ;0(;;/6
p fica p fica ’
1) | OS12A | Barriere stradali di sicurezza | € 156.656,92 I €109.659,84 I 15,00%
Barri -
2) | os128 | PM€" pa;as”:n":isﬁ" Paraneve | ¢ 1s6.656,92 | 1 | €109.659,84 | 1 | 15,00%

Per quanto concerne le lavorazioni previste nell’ambito del lotto 8, ai sensi dell’articolo 92, comma 7, ter-
zo periodo, del Regolamento generale, per la categoria 0S10 di importo inferiore a 150.000 euro, per il
quale e sufficiente I'attestazione SOA in classifica |, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammes-
si i requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione

agli importi della stessa categoria scorporabile.

b) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a),
della legge n.80 del 2014, i lavori appartenenti alla/e categoria/e elencata/e a «qualificazione
obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al predetto
Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
dell’appalto, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), possono essere eseguite
dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale
scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se I'appaltatore,
direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i
requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi
lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della
qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento
generale. | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

% della categoria sul

. Importo -
LOTTO 1
OTTO Altre categorie oltre la prevalente (>150.000 0 >10%) Classifica totale
> 10%
1) 0s 10 SEGNALETICA STRADALE €695.023,90 I 15,00%
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NON LUMINOSA

% della categoria sul

. Importo o
LOTTO 2
OTTO Altre categorie oltre la prevalente (>150.000 0 >10%) Classifica totale
>10%
SEGNALETICA STRADALE 0
1) 0s 10 NON LUMINOSA €719.987,55 1 15,00%
% della categoria sul
ILOTTO 3| Altre categorie oltre la prevalente Importo Classifica totale
(>150.000 0 >10%)
>10%
SEGNALETICA STRADALE 0
1) 0s 10 NON LUMINOSA €373.792,41 I 20,00%
% della categoria sul
ILOTTO 4| Altre categorie oltre la prevalente Importo Classifica totale
(>150.000 0 >10%)
>10%
SEGNALETICA STRADALE 0
1) 0s 10 NON LUMINOSA €476.986,13 Il 15,00%
% della categoria sul
ILOTTO 5| Altre categorie oltre la prevalente Importo Classifica totale
(>150.000 o0 >10%)
>10%
SEGNALETICA STRADALE 0
1) 0Ss 10 NON LUMINOSA €902.693,95 11 15,00%
% della categoria sul
ILOTTO 6| Altre categorie oltre la prevalente Importo Classifica totale
(>150.000 0 >10%)
>10%
SEGNALETICA STRADALE 0
1) 0s 10 NON LUMINOSA €575.990,04 Il 15,00%
% della categoria sul
ILOTTO 7| Altre categorie oltre la prevalente Importo Classifica totale
(>150.000 0 >10%)
>10%
SEGNALETICA STRADALE 0
1) 0s 10 NON LUMINOSA €760.517,79 1" 15,00%
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% della categoria sul

NON LUMINOSA

. Importo .
LOTT
OTTO 8| Altre categorie oltre la prevalente (>150.000 0 >10%) Classifica totale
>10%
1) 0Ss 10 SEGNALETICA STRADALE € 156.656,92 I 15,00%

Per quanto concerne le lavorazioni previste nell’ambito del lotto 8, ai sensi dell’articolo 92, comma 7, terzo
periodo, del Regolamento generale, per la categoria 0S10 di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale &
sufficiente I'attestazione SOA in classifica |, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti
di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi
della stessa categoria scorporabile.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle categorie dei lavori per ogni singolo lotto:

CATEGORIE SCORPORABILI
CASTEGORIA A
CATEGORIA CLASSIFICAZION
PREVALENTE E OBBLIGATORIA CATEGORIE APPERTENENTI ALLE SIOS
0G3 0s10 0S12A 0S12B
IMPORTO TOTALE IMPORTO IN
LAVORI IN €. IMPORTO IN €. |IMPORTO IN €. % |IMPORTOINE.| % |€ %
LOTTO 1 4.633.492,69 3.243.444,88 695.023,90| 15,00 695.023,90| 15,00 0,00, 0,00
LOTTO 2 4.799.917,00 3.359.941,90 719.987,55| 15,00 719.987,55| 15,00 0,00, 0,00
LOTTO 3 1.868.962,06 1.121.377,24 373.792,41| 20,00 373.792,41| 20,00 0,00, 0,00
LOTTO 4 3.179.907,51 2.225.935,26 476.986,13| 15,00 476.986,13| 15,00 0,00, 0,00
LOTTO 5 6.017.959,68 4.212.571,78 902.693,95| 15,00 902.693,95| 15,00 902.693,95| 15,00
LOTTO 6 3.839.933,60 2.687.953,52 575.990,04| 15,00 575.990,04| 15,00 575.990,04| 15,00
LOTTO 7 5.070.118,58 3.549.083,01 760.517,79| 15,00 760.517,79| 15,00 760.517,79| 15,00
LOTTO 8 1.044.379,45 731.065,62 156.656,92| 15,00 156.656,92| 15,00 156.656,92| 15,00

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle categorie dei servizi per ogni singolo lotto:

IMPORTO TOTALE
SERVIZI
IN €.

IMPORTO SERVIZIO
DI
SFALCIO ERBA, TA-
GLIO DI RAMI
SPORGENTI ED
ABBATTIMENTO DI

IMPORTO SERVIZIO
DI
SGOMBERO DELLE
NEVI E
SPARGIMENTO DI
SOSTANZE
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ALBERATURE
PERICOLANTI ANTIGELIVE
IN €. IN €.

LOTTO 1 1.544.507,31 231.676,10 1.312.831,21
LOTTO 2 1.600.083,00 240.012,45 1.360.070,55
LOTTO 3 623.037,94 93.455,69 529.582,25
LOTTO 4 1.060.092,49 159.013,87 901.078,62
LOTTO 5 4.012.040,32 601.806,05 3.410.234,27
LOTTO 6 2.560.066,40 384.009,96 2.176.056,44
LOTTO 7 3.379.881,42 506.982,21 2.872.899,21
LOTTO 8 695.620,55 104.343,08 591.277,47

In riferimento ai servizi sopra elencati viene richiesto come requisito di capacita tecnica e professio-
nale di cui all'articolo 83, comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integra-
zioni lo svolgimento con buon esito, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, di ser-
vizi analoghi per un importo complessivo pari ad un terzo dell'importo sopra precisato per ogni tipo-
logia di servizio. Si intendono per servizi analoghi quelli rientranti nell'ambito della manutenzione del
verde e del trattamento antighiaccio e sgombero neve stradale.

Gli importi delle categorie oltre la prevalente sopra riportati per i vari lotti sono indicativi e verranno
puntualmente definiti in sede di progettazione degli interventi oggetto di contratto applicativo.

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo
complessivo dell'appalto dato dalla sommatoria degli importi dei vari lotti.

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle relative ai vari lotti, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla
Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza
del 36%;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 1 %;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 20%;
d) incidenza dell’utile di impresa (UT): 10%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali
indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Durata e modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice
dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. Limporto del contratto puo variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. Lappalto di Accordo Quadro avra la durata di 4 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto
relativo a ciascun lotto e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale fissato nella
misura massima dell'importo a base di gara di ogni singolo lotto, intendendo che al computo metrico
estimativo dei vari contratti applicativi saranno applicati i prezzi di Elenco Prezzi posto a base di gara scontati
del ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario per ogni singolo lotto. L'aggiudicazione e la stipula dell’/Accordo
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quadro non obbligano I’Amministrazione ad appaltare i lavori contemplati nell’/Accordo quadro.
Conseguentemente I'Amministrazione si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero di
stipulare un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello
presuntivamente stimato, senza che il contraente dell'Accordo quadro possa avanzare diritti o pretese di
sorta circa il relativo affidamento.

3. | prezzi del Prezzario della Manutenzione delle Strade Provincia di Brescia ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da applicare
alle singole quantita eseguite. | prezzi di elenco sono comprensivi degli utili, delle spese generali e delle
seguenti prestazioni:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

- per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché le quote
per le assicurazioni sociali, per infortuni e accessori di ogni specie, beneficio, ecc., la spesa per
illuminazione dei cantieri di lavoro;

- per_i noli e per i trasporti: intesi a caldo, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi
d'opera pronti al loro uso, accessori, materiali ecc., tutto come sopra;

- per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti, loro lavorazione ed impiego, indennita di cava e discarica, oneri di passaggi, di depositi, di
cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera occasionali, nessuna esclusa, carichi,
trasporti, scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi, nei prezzi stessi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari
articoli o nell'elenco prezzi.

- gli oneri per apprestamenti, attrezzature, dispositivi di protezione e sicurezza in generale ai sensi del
D. L.gs 81/2008.

4. | prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2,
3 e 4. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili
al contenuto dell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
guest’ultima da parte della Stazione appaltante.

6. Il contratto di accordo quadro dovra essere stipulato, a pena di nullita, con scrittura privata autenticata. |
contratti applicativi verranno sottoscritti dal Direttore del Settore competente mediante scrittura privata non
autenticata.

Art. 4 - Condizioni dell’accordo quadro e dei contratti applicativi

1. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti
applicativi al netto del ribasso offerto sull'Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Per il codice identificativo gara relativo ai contratti applicativi del presente accordo quadro si procedera
all'acquisizione del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto), ove necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

3. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto e dell'ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

4. L'Appaltatore da atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli
contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della documentazione
relativa al presente Accordo Quadro, dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta
e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
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5. | singoli contratti applicativi potranno essere stipulati dalla Provincia di Brescia, nella sua qualita di
Amministrazione aggiudicatrice della presente procedura, oppure da societa partecipate dalla Provincia di
Brescia e da questa individuate, senza che I'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

6. Con la stipula dell’Accordo Quadro I'Appaltatore fornisce preventivamente il proprio consenso, ai sensi
dell’art. 1407 del codice civile, affinché uno (o piu) dei singoli contratti applicativi stipulati con la Provincia di
Brescia possa essere ceduto a societa partecipate dalla Provincia e da questa individuata, senza che
I'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione. Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo
I’Appaltatore, dove necessario, prendera visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei
luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, e dovra valutare
tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e
trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

7. Successivamente all’accettazione dei lavori I'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione degli
stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

8. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e
non escluse da altre norme del presente capitolato).

9. La Stazione appaltante provvedera all'invio all’Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti
applicativi congiuntamente al contratto applicativo stesso. Nel caso in cui tale contratto applicativo non venga
restituito sottoscritto dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a far data da quella
dell'invio dello stesso, la Stazione appaltante sara nella facolta di procedere alla risoluzione del presente
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 c.c., salvo il
risarcimento del maggior danno.

Art. 5 - Forma e dimensioni dei lavori

1. La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche dei lavori da eseguire risultano da quanto precisato ed
indicato dai componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori in corso d’opera, per |'esatta interpretazione dei lavori
da eseguire e per i dettagli di esecuzione da eventuali disegni forniti a corredo.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Incaso didiscordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione degli interventi;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato speciale si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra
imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.L.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma
organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
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I'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato speciale.

6. In tuttii casi nei quali nel presente Capitolato speciale, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento
sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del
Codice dei contratti e i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente
allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale d’appalto — Parte Prima, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i
limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) il Capitolato Speciale d’appalto — Parte Seconda;

d) l'offerta economica e tecnica prodotta in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;

e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

g) eventuali elaborati grafici e progettuali.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli eventuali atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato.

4. Fanno altresi parte del contratto, anche laddove facenti parte dell'eventuale progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

5. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento. Ciascun contratto
applicativo conterra di regola le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto degli interventi da eseguire;

b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni;

c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti I'intervento da realizzare;

d) iluoghiinteressati dagli interventi;

e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote
riferite ai lavori ed alla sicurezza;

f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;

g) itermini utili per I'esecuzione dei lavori e le penalita;

h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 103 del d.lgs. n. 50/2016 prestate per
la

i) stipula del singolo contratto applicativo;

j) il termine per I'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilita delle
opere;

k) idocumenti previsti in materia di sicurezza

) computo metrico estimativo.

21



| Capitolato speciale d’appalto (parte normativa |
6. Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo,
qualora, in

rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni
insufficienti

0 eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza perd modificare in alcun modo le
condizioni

sostanziali fissate nell’Accordo Quadro afferente il corrispondente lotto.

Art. 8 - Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

1. Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell'lambito dei suoi lavori e servizi deve
rispettare gli obblighi di condotta sanciti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici, come previsto al punto 3 art. 2 del d.P.R. 16/04/2013 n. 62, per quanto di
competenza nei rapporti con la Provincia di Brescia e quando la rappresenta, pena la decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso D.P.R. UAppaltatore dovra osservare
sia le condizioni stabilite dal d.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali)
in materia di opere pubbliche (d.lgs. 50/2016, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC nonché il
d.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), sia la normativa tecnica, anche se non
espressamente richiamati nel presente capitolato.

2. Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovra osservare quanto
disposto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

3. Lappalto &, altresi, soggetto alla completa osservanza:

- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune
nel cui territorio devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di
tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

1. Lappaltatore, con la sottoscrizione dell'accordo quadro dichiarera di accettare incondizionatamente e
di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti
i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si fara riferimento alla normativa cogente in
materia, con particolare riferimento all'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
(NTC) di cui al Decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e circolare esplicativa n. 7/2019.

3. Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e
dirette da un Ingegnere od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato
dalla Stazione appaltante.

4. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno
essere segnalate alla Direzione Lavori e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.

5. Il collaudo statico delle opere dovra essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto
al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione delle opere stesse, e sara nominato dalla Stazione Appaltante.

6. |l certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori
autorizzati, I'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni
altra documentazione tecnica inerente alle strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla
Direzione Lavori.
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7. Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti

all'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'Impresa, la quale si assume la piena ed
esclusiva responsabilita dell’esecuzione degli interventi strutturali realizzati.

8. Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del
D.M. n. 37 del 22/01/2008.

9. A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, I'appaltatore dovra, inoltre, a sua cura e
spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformita o di collaudo tecnico secondo
le modalita dell'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto
eseguito, la rispondenza a quanto indicato all’art. 6 dello stesso D.M.

10. Inoltre, I'appaltatore ha i seguenti obblighi:

a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati
nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per
gli appalti di lavori I'Amministrazione verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte
dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

1. A garanzia dell’osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere
operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato
di collaudo previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016).

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, I'elenco prezzi, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera
necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23, troveranno applicazione le linee guida emanate
dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La
sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 10. Modifiche dell’'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4,
5e6.

2. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
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impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei
contratti, & sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.

Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attivita necessarie per
I'esecuzione dei lavori a norma del contratto, sostituibile su richiesta della Stazione appaltante per gravi e
giustificati motivi, senza che per cio spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Lassunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacita o grave negligenza. Lappaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art. 101, comma 3,
del Codice dei Contratti e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (marcatura CE).

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC) di cui al Decreto ministeriale 17
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gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 supplemento ordinario n. 8 del 20/02/2018) e
circolare esplicativa n. 7/2019.

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono IVA esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori dovra avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto
applicativo, previa convocazione dell’esecutore. Nel periodo di operativita dell’Accordo Quadro verranno
individuate, per ogni singolo intervento o lavoro, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della
durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se e indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento €& considerato grave negligenza
accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo
e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi
oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che & destinata a soddisfare.

4. 1l RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 (Adempimenti preliminari in
materia di sicurezza) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito
alla DL. La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del
quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Gli interventi di manutenzione “a richiesta” verranno effettuati, ai sensi di quanto previsto all’art. 54,
comma 3, del d.lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito da appositi Ordini di Lavoro nei limiti e alle
condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

6. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore s’impegna unilateralmente per tutta la durata
dell’Accordo Quadro a redigere la preventivazione degli interventi “a richiesta” e a sottoscrivere i singoli
Ordini di lavoro applicativi per I'esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel
presente articolo.

7. La Stazione Appaltante richiedera all'appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da
eseguire mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato dalla Stazione Appaltante, di
computi metrici e schemi grafici.
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1.

8. | preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nell’'elenco prezzi allegato e
ribassati della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara al netto degli oneri per la
sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni, I'appaltatore potra ricorrere alla formulazione di “Nuovi prezzi”
presentando apposita analisi. Non saranno presi in considerazione prezzi forfettari o a corpo.

9. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo
termine all’Appaltatore per 'adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni della
DL.

10.Sulla base dei preventivi redatti dall’appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito
progetto fatto predisporre e approvato dalla Stazione Appaltante, si procedera alla formalizzazione di
appositi ordini di lavoro applicativi, che I'Appaltatore dovra restituire firmati per accettazione.

11.La firma da parte dell’appaltatore potra essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri
soggetti a cio espressamente delegati. La sottoscrizione dovra avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla consegna dell’'ordine di lavoro, anche mediante spedizione dello stesso al numero di fax o all’indirizzo
di posta elettronica indicati nel contratto applicativo, con contestuale trasmissione del documento firmato
alla DL.

12.Resta ferma la possibilita, per motivi di urgenza, di richiedere I'effettuazione di interventi anche in
mancanza di preventivazione, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalita di cui al
presente articolo e concludendo il relativo ordine di lavoro.

13.Ai predetti contratti sara allegato, il POS fornito dall’appaltatore riguardante lo specifico intervento e il
DUVRI fornito dall’lstituto ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all’art. 90, comma 3, del
d.lgs. n. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del decreto medesimo.

Art. 15. Termini per I'esecuzione e l'ultimazione dei lavori. Reperibilita

Lesecuzione dei singoli interventi e disposta dall’Ente Appaltante mediante ordini di lavoro trasmessi via
telefax e/o posta elettronica. Il tempo utile per ultimare ogni singolo ordine di lavoro & indicato
sull'ordine stesso preso in accordo tra il tecnico referente e I'appaltatore. Nessun ordine di lavoro potra

avere data successiva alla scadenza contrattuale prevista dal singolo contratto applicativo.

L'appaltatore puo essere chiamato ad eseguire pil ordini di lavoro contemporaneamente. Ogni ordine di
lavoro si considera a sé stante.

E’ fatto obbligo all'impresa appaltatrice di essere munita di linea telefonica dedicata (fissa e mobile) e di
una casella di posta elettronica.

Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente, e
verranno successivamente confermati per iscritto.

Gli interventi ordinari saranno programmati con la Stazione Appaltante ed il tempo utile per dare ultimati
i lavori sara riportato sull’'ordine di lavoro. Tali termini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) per lavori qualificati ordinari il lavoro dovra essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni

singolo ordine, il termine per I'inizio non sara comunque superiore a dieci giorni lavorativi;

b) per lavori qualificati urgenti I'inizio dovra avvenire al pil presto, e comunque entro la giornata

lavorativa successiva all'ordine e completato entro il termine comunicato;

c) per lavori qualificati urgentissimi, trattandosi di circostanze in cui l'assoluta tempestivita e

indispensabile per risolvere situazioni particolari, I'inizio dovra avvenire immediatamente, anche nei
giorni festivi, e I'ultimazione dovra rispettare il termine indicato nell’'ordine di servizio.

Lentita e la qualita delle maestranze impiegate e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire
I'esecuzione a regola d’arte dei singoli interventi, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante.

Limpresa appaltatrice ha 1’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante settimanalmente lo stato dei lavori,
indicando le eventuali ore in economia effettuate (se preventivamente autorizzate), il nominativo della manodopera
impiegata e del materiale utilizzato con la specifica del lavoro effettuato, sotto forma di rapporto.
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L'appaltatore deve garantire la reperibilita e a tal fine I'impresa dovra essere dotata di telefono cellulare
funzionante 24 ore al giorno, compreso il sabato ed i giorni festivi. |l relativo numero dovra essere
comunicato alla Stazione appaltante, e a cura della stessa sara reso noto ai responsabili degli uffici
competenti del’Amministrazione Provinciale. Per gli oneri sopra descritti, di reperibilita, di dotazione di
collegamento mediante linea telefonica dedicata e di casella di posta elettronica, non & previsto alcun
compenso aggiuntivo, salvo le maggiorazioni per I'impiego di manodopera per interventi e sopralluoghi in
orario notturno e festivo, in quanto inclusi nei singoli prezzi unitari.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Stazione
appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 16. Proroghe

. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 15, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15.

. La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della
DL.

. La proroga é concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e
puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere della DL se questo e difforme
dalle conclusioni del RUP.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 3 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 17. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL,
d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale, sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’'opera o altre modificazioni contrattuali di cui
all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4,
del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

. ll verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
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alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al RUP, se il predetto verbale gli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori, differito di un numero di giorni pari all’'accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla
data della comunicazione all’appaltatore.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dallarticolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine e trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano
le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui all’articolo 38.

Art. 19. Penali in caso di ritardo
1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio o nella ultimazione delle opere di ogni singolo

contratto applicativo, verra applicata all'appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo
contrattuale del singolo contratto applicativo pari a:

- ORDINE NORMALE 0,5%0 dell'importo contrattuale
- ORDINE URGENTE 0,8%0 dell'importo contrattuale
- ORDINE URGENTISSIMO 1,0 %o dell'importo contrattuale

2. Saranno applicate le altre seguenti penalita:
- per RITARDO TRASMISSIONE PREVENTIVO 0,5%0 dell'importo contrattuale
- per MANCATA REPERIBILITA' 1,0 %o dell'importo contrattuale
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- per ritardata consegna delle ulteriori prestazioni offerte 1%. (uno per mille) dell'importo del contratto
applicativo al giorno di ritardo

- per NON RISPOSTA ALLE TELEFONATE 1%. (uno per mille) dell'importo del singolo contratto applicativo.

3. Solo ed esclusivamente per interventi riguardanti lavori qualificati ordinari, la penalita non verra applicata

nel caso in cui la ditta incaricata abbia comunicato a mezzo posta elettronica entro le 24 ore successive la
commessa d’intervento dell’ufficio tecnico, la propria motivata indisponibilita e contestualmente proposto
una nuova data; in tutti gli altri casi non verra riconosciuta accoglibile alcuna giustificazione addotta dalla
ditta incaricata per mancati o ritardati interventi.

. Tali penali verranno automaticamente applicate al momento della stesura del primo stato d’avanzamento

lavori utile, anche per mancati recapiti o irreperibilita telefonica.

. La contestazione della mancata reperibilita telefonica sara effettuata dalla D.L. mediante posta elettronica

in cui saranno precisati il giorno e l'ora in cui & avvenuto il tentativo di chiamata anche dal proprio
cellulare, con conseguente impossibilita di comunicare con la ditta per un periodo superiore alle due ore.

. Lultimazione dei singoli lavori, appena avvenuta, dovra essere dall’appaltatore comunicata per iscritto alla

stazione appaltante, la quale provvedera alla necessaria constatazione in contraddittorio.

. Il giorno di inizio lavori, che verra computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sara quello

dello stesso riscontrato nell’ordine di servizio.

Limporto complessivo delle penali non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i
ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
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lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17 e 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo
19, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. U'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei
lavori, superiore a:

15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall’’Ordine normale” per i lavori qualificati “ordinari” all’art.
15,

5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’’Ordine Urgente” per lavori qualificati “urgenti” all’art. 15,

2 (due) giorni naturali consecutivi dall’’Ordine Urgentissimo” per lavori qualificati “urgentissimi”
all’art. 15,

produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

2.
3.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19 &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto all’ordine impartito e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

Tutti i lavori previsti nell’Accordo Quadro relativi ai singoli contratti applicativi devono essere accertati
in contraddittorio tra la Direzione Lavori e |'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento
all'elenco prezzi posto a base di gara e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi a base
di gara; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che 'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti al computo di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel
corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
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occorrente per dare il lavoro compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3. La contabilizzazione non
tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica.

5. I lavori in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed
utili di impresa e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

6. Tuttii prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Detti prezzi comprendono:

a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa
ecc. per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le
quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché
nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
accessori, ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi
d'opera prowvvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti
oneri che l'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati
nei vari articoli o nei prezzi.

| prezzi medesimi si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto
suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per
I'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al
Direttore dei Lavori.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali
variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non & valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

3. Nel corrispettivo per lI'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di
gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e
liguidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia previsti dai i contratti applicativi o introdotti in sede
di variante in corso di contratto & effettuata come segue:
a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1,
senza applicazione di alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono
determinate come indicato al comma 7 dell'art. 3 del presente Capitolato.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Igs. n. 50/2016, I'anticipazione del 20% & prevista sull’importo dei singoli
contratti applicativi, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi
a norma dell’articolo 1282 codice civile.

2.

Lanticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentualmente pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
in base al cronoprogramma della prestazione;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale
compensazione;

c) La garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
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rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione
di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Con cadenza trimestrale si provvedera a contabilizzare i lavori eseguiti indipendentemente dall'importo
raggiunto.

. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione contabile (Registro di contabilita e Stato di Avanzamento) al netto della ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, nulla ostando, da liquidarsi in sede di conto finale e delle eventuali rate di acconto
gia corrisposte.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura:
«lavoria tutto il ....ccceeeveeeennenee. » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data
di emissione. Sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione
ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
I'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta
emissione del certificato di cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
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mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

6. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento é subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’leconomia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55.

2. Ogni pagamento e altresi subordinato:

e allacquisizione del DURC dell’'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

e agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

e all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

« aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la
circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo
52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella
misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, salva la percentuale minore di 8 (otto) eventualmente
stabilita dalla competente autorita per il periodo di riferimento.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
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I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, e facolta dell’'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella
misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate in
riferimento all'Elenco prezzi posto a base di gara solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con
riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL
nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della
parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni
volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni,
a cura della DL se non € ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni
altro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. Salvo quanto previsto al successivo comma 2, € vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed
ogni atto contrario € nullo di diritto.

. E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
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un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione
appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria ed ulteriori garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria, pari al
2% di ogni singolo lotto, con le modalita e alle condizioni di cui alla Documentazione di gara, fatte salve le
riduzioni previste dal medesimo articolo.

. A garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in capo all'aggiudicatario dei
requisiti di ammissione é richiesta una cauzione con le medesime modalita indicate dall’art. 93 del Codice
dei contratti pari allo 0,2% dell'importo a base d'asta del relativo lotto e non soggetta a riduzioni, che sara
svincolata al termine di validita dell’Accordo Quadro.

Art. 35 Garanzia definitiva

1. Al fine di evitare costi sproporzionati all'impresa aderente all’Accordo Quadro e in considerazione della
peculiarita della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole
prestazioni), al momento della conclusione dell’Accordo Quadro non viene richiesta la cauzione definitiva
sull'importo complessivo stimato dell’accordo stesso.

2. Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la
ditta dovra costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del Codice
dei contratti.

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il
ribasso offerto dall’aggiudicatario e superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto € superiore al
20% (venti per cento), I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

4. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o
da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei
contratti, in conformita alla pertinente scheda tecnica allegata al d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

5. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

7. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto
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1.

5.

ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

8. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

9. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

10. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e |'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia
definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEl ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore
IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da
ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF
(International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN I1SO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a)
che e cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto
di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto
all'impresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai
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sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,
non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali
e sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto applicativo e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 14, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata
da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui
all’articolo 56 per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il
premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto applicativo maggiorato dell'lVA,
partita 2) per le opere preesistenti: 20% dell'importo del contratto applicativo
partita 3) per demolizioni e sgomberi: 20% dell'importo del contratto applicativo

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5,
del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:
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a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla pertinente scheda tecnica
allegata al d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste
tra gli obblighi del contratto d’appalto.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

1.

b)

Art. 38. Variazione dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pill 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di
un quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei
contratti:

a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti
dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20%
(venti per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo;

ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate,
che siano contenute entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto
stipulato

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
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I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

. Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché 'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54, comma
1.

. Latto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura
strettamente indispensabile.

. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito
del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare
I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di
gara. |l relativo risparmio di spesa costituisce per meta economia a favore della Stazione appaltante e per
meta e riconosciuto all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o
in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il
15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato l'appaltatore originario.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

. Se trai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta.
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3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio
Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,
nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo
45,

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei
contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte

41



| Capitolato speciale d’appalto (parte normativa |

le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81 e individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di
cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo
89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. Lappaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
gualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, I'appaltatore
e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI1, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. Ll'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. Ll'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

4. l'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
all'articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) verra redatto prima della stipula dei contratti applicativi ogni
qualvolta si dovessero presentare dei lavori che richiedano lavorazioni soggette alla predisposizione del
Piano di sicurezza e coordinamento.

2. l'appaltatore €& obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei
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costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo
di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti)
si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Madifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’'appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
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nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

. L'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma
4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non e necessario per gli operatori
che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Lappaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. IIPSCe il POS (0 i POS se pil di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore e solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Qualunque richiesta di subappalto e/o comunicazione di contratto di prestazione d’opera & da
intendersi riferita e limitata singolo contratto applicativo, cui si intende riferito tutto quanto previsto
dal presente articolo. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui
all’articolo 105 del Codice dei contratti, € ammesso nel limite del 40% (quaranta percento) in termini
economici, dell'importo totale dell'appalto.
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2. Fermo restando tale limite complessivo:

a) ilavori individuati all’articolo 2, comma 3:

--- |lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in
termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve
essere richiesto e autorizzato unitariamente ed e vietato il frazionamento in piu subcontratti per
i lavori della stessa categoria;

--- lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore non ha i requisiti per la
loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione
dell’'appaltatore;

b) in ogni caso gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto richiamati in precedenza, ad eccezione di
quelli afferenti le categorie appartenenti alle S.1.O.S., concorrono al raggiungimento del limite
complessivo del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dei lavori.

3. Llaffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a)

b)

c)

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 80;

che l'appaltatore abbia indicato all’'atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, nell'lambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili
dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo é vietato e non puo essere autorizzato;

che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

- di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 64, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'articolo 83 del Regolamento generale;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del Codice dei contratti;

a)

b)

al deposito di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societa o consorzio;

che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
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« la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

e una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti;

a) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

¢ se l'importo del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell’'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 66,
comma 2;

. il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice e accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

1. |l subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

e |'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

® trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte
le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

e per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

1. Llaffidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia
soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

d) imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di
cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo
periodo.

f) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
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* la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

* copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale;
1. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

2. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

3. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

4. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, puo negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
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5.

a)

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) guando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.

2. Lappaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

3. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore,
subcontraente, cottimista;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

4. Se 'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,

comma 4, lettera b);

b)

il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della

verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c), numero 1,
terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto
Regolamento generale.

a)

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera |'‘appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
7. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
8. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in
ogni caso subordinato:

all’'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo

dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
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b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, al contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda
I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata previamente
comunicata all'appaltatore.

9. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza
di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non e assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale
in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto
di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette immediatamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel pit breve tempo possibile la propria relazione riservata.

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d’intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta & formulata dall’'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

3. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e
all'impresa. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. Uaccordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso
del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.
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. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro,
€ necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, € esclusa
la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
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. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Lappaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente Ia
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera
di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC con esito regolare.

. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all'accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio sia per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC & richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore
a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’'ammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate
di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28
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del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi. Esecuzione d'ufficio dei lavori.
Recesso

1. Nel caso in cui 'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in
generale in tutti i casi previsti dallart. 108 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000,
'Amministrazione avra il diritto di procedere all’esecuzione d’uffici dei lavori ed alla risoluzione del
contratto in danno dell’Appaltatore stesso.

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4
dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua
efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma
1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2,
sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE.

3. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;
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g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’AT.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o pil misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e
delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei
contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione
appaltante & comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva
in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o
in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
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deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4,
0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

8. Il contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

9. Il contratto é risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti
casi:

a) nel caso 'ammontare delle penali applicate in relazione ai contratti applicativi raggiunga una quota
complessiva pari al 10% dell'importo totale del contratto di Accordo Quadro, entro 10 mesi dalla
stipula del contratto;

b) nel caso diaddebito di 5 giorni di penali entro i primi 3 mesi per interventi giudicati urgenti;

c) nel caso di addebito di 10 giorni di penali entro i primi 3 mesi per interventi non urgenti —
programmabili;

d) nel caso I'appaltatore ceda a terzi I'esecuzione dell’attivita o subappalti parte di essa senza la

prescritta preventiva autorizzazione dell'appaltante;

e) aisensidella L. 136/2010, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari.

10. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare i lavori alla ditta che
segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta, oltre all’applicazione delle penali previste.

11. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Provincia stessa e i danni
conseguenti. Lesecuzione in danno non esclude eventuali responsabilita civili o penali della ditta per il
fatto che ha determinato la risoluzione.

12. In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante procede alla contestuale comunicazione della
risoluzione all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

13. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione I'art. 108 del Codice dei
contratti.

14. La Stazione appaltante ha facolta di recedere dall’Accordo Quadro e dal contratto applicativo in
gualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del Codice dei contratti.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
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. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I’'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine
perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori (per contratti applicativi inferiori a 1.000.000 €) ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame
|'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.

. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facolta di procedere ad
un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai
sensi del presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle
condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel
presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare

esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
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3.

Lappaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e alle altre norme del
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e peri
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero e
smaltimento dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

57



Capitolato speciale d’appalto (parte normativa

i)

k)

o)

p)

a)

r)

w)

X)

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di DL e assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della DL;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, al
deposito della documentazione presso 'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalle
leggi sopra richiamate;

il divieto di autorizzare soggetti terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di esposizioni ai rumori
(d.P.C.M. 1 marzo 1991, ecc.);

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
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pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

y) [linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica
a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. Lappaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia
municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

aa) la movimentazione, la rimozione, cernita e abbassamento al piano di campagna e il carico con
qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di tutti i materiali;

bb) alla consegna, ad opera ultimata, su supporto cartaceo e informatico editabile delle tavole aggiornate
(As-built come eseguito) relativamente a impianti, strutture ecc.;

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

. L'appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile
determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

. Lappaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pilu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

. L'appaltatore dovra denunciare all'Ente Appaltante le scoperte effettuate nel corso dei lavori di tutte le
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, o soggette comunque al D.Lgs n°
490/1999. L'Ente Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi
diritti ed obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporaneo delle cose scoperte,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della
competente Autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione
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e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza ne avra autorizzato il trasporto. L'Ente Appaltante
sara tenuto al rimborso delle spese verso I'Appaltatore a norma dell'art. 35 del D.M. N° 145/2000.

. L'Impresa si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori e durante gli stessi, a mezzo di ditta
specializzata e all'uopo autorizzata dalle competente Autorita, alla bonifica sia superficiale che profonda
dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati
dall'’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia
assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione.
Pertanto, I'impresa sara responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco
diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi 'Amministrazione. Resta inteso che ['attivita
di cui alla presente lettera non costituisce subappalto. Per interventi in cui tale operazione assume
particolare rilevanza in relazione all'ubicazione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sara
valutata dal progettista e dal Coordinatore per la sicurezza I'opportunita di compensarla con specifiche
voci di elenco o nell'ambito degli oneri per la sicurezza.

. Le disposizioni impartite dalla DL, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque intervento devono
intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dellAmministrazione e non diminuiscono la
responsabilita dell’/Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al
collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato speciale costituisce parte integrante
e sostanziale del contratto d’appalto.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, 'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare, e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, e far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all'appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
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dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2 comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 19, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla
Stazione appaltante.

2. | materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni devono essere trasportati in discariche o altri
impianti di gestione dei rifiuti, debitamente autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo
61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. lappaltatore e obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. lappaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. Lappaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del
decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle
terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
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a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma
3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante, e ci0 anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22
gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate, e fornito in conformita alle direttive impartite dalla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. Lobbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende
i pagamenti e non decorrono i termini legali per 'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1
e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
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dedicati di cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 67. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara e la sua sottoscrizione, a pena di esclusione dalle procedure
di gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione
appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) patto diintegrita, adottato dalla Stazione appaltante.

. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per
le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del
successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3
dello stesso d.P.R.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
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. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a
carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo,
del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto di Accordo Quadro, nonché quelle per ogni contratto applicativo;

e) il rimborso alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, delle spese
per le pubblicazioni di tutti gli avvisi di gara e di esito.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all’articolo 56.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere
determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di
aggiudicazione.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (L.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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Allegato DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI
al Capitolato speciale MINIMI
d’appalto di cui all’Allegato | al decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

LKoY ok Yol g 1 (o IO RP

in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSQ i............uwceeeeeeveeeeeeseeeeieiereeveevesesireieeresvesvsirisens

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia

di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima

n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- | minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di persequire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro

forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro

con ragionevole preavviso.
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Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla

discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la

protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione

collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
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ALLEGATO A: AUTODICHIARAZIONI

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 1 — BASSA PIANURA — LENESE — ORCEANA E QUINZANESE

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

| Y0} d fo 1Yol 14 1o OO , legale rappresentante della ditta sopra indicata
SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

« n. 23 unita operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva del’Amministrazione Provinciale
24h/24h nel periodo 1 Ottobre — 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate come

indicato all’art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d’Appalto (di cui almeno n. 11
automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull’automezzo con

capacita di almeno 5 m? e n. 12 automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);

* n. 4 unita operative di emergenza cosi come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del Capitolato
Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell’lambito del Lotto, dove effettuare le
operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unita operative nel rispetto e secondo le
modalita previste all’art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d’appalto in modo da garantire la

contemporaneita di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 2 — VALTENESI — GOITESE E GHEDESE

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

| Y0} d fo 1Yol 14 1o OO , legale rappresentante della ditta sopra indicata
SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

. n. 18 unita operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva
dell’Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre — 31 Maggio di ogni stagione
invernale costituite ed attrezzate come indicato all’art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato

d’Appalto (di cui almeno n. 8 automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone

trasportato sull’automezzo con capacita di almeno 5 m? e n. 10 automezzi con lama a spinta e dotati
di spandisabbia a traino);

. n. 3 unita operative di emergenza cosi come definite dall'art. 1 comma 11 punto a)
del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nel’ambito del Lotto, dove effettuare le
operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unita operative nel rispetto e secondo le
modalita previste all’art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d’appalto in modo da garantire la

contemporaneita di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 3 — TANGENZIALE SUD

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

| Y0} d fo 1Yol 14 1o OO , legale rappresentante della ditta sopra indicata
SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

. n. 10 unita operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva del’Amministrazione
Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre — 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate

come indicato all’art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d’Appalto (di cui almeno n. 3
automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull’'automezzo con capacita di

almeno 5 m? e n. 7 automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);

. n. 1 unita operative di emergenza cosi come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del
Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nel’ambito del Lotto, dove effettuare le
operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unita operative nel rispetto e secondo le
modalita previste all’art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d’appalto in modo da garantire la
contemporaneita di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 4 — PIANURA OCCIDENTALE

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

| Y0} d fo 1Yol 14 1o OO , legale rappresentante della ditta sopra indicata
SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

. n. 12 unita operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva
del’Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre — 31 Maggio di ogni stagione
invernale costituite ed attrezzate come indicato all’art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato

d’Appalto (di cui almeno n. 6 automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone

trasportato sull’automezzo con capacita di almeno 5 m? e n. 6 automezzi con lama a spinta e dotati di
spandisabbia a traino);

. n. 2 unita operative di emergenza cosi come definite dall'art. 1 comma 11 punto a)
del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nel’ambito del Lotto, dove effettuare le
operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unita operative nel rispetto e secondo le
modalita previste all’art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d’appalto in modo da garantire la

contemporaneita di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 5 — VAL CAMONICA E FRANCIACORTA

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

| Y0} d fo 1Yol 14 1o OO , legale rappresentante della ditta sopra indicata
SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

. n. 23 unita operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva del’Amministrazione
Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre — 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate

come indicato all’art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d’Appalto (di cui almeno n. 13
automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull’'automezzo con capacita di

almeno 5 m? e n. 10 automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);

. n. 5 unita operative di emergenza cosi come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del
Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell’lambito del Lotto, dove effettuare le
operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unita operative nel rispetto e secondo le
modalita previste all’art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d’appalto in modo da garantire la

contemporaneita di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 6 — VAL TROMPIA - PERTICHE

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

| Y0} d fo 1Yol 14 1o OO , legale rappresentante della ditta sopra indicata
SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

. n. 16 unita operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva
dell’Amministrazione Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre — 31 Maggio di ogni stagione
invernale costituite ed attrezzate come indicato all’art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato

d’Appalto (di cui almeno n. 7 automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone

trasportato sull’automezzo con capacita di almeno 5 m? e n. 9 automezzi con lama a spinta e dotati
di spandisabbia a traino);

. n. 4 unita operative di emergenza cosi come definite dall'art. 1 comma 11 punto a)
del Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

1. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell’lambito del Lotto, dove effettuare le
operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

2. A concordare con la Provincia ove dislocare le unita operative nel rispetto e secondo le
modalita previste all’art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d’appalto in modo da garantire la

contemporaneita di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 7 — VALLE SABBIA E VALVESTINO

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

| Y0} d fo 1Yol 14 1o OO , legale rappresentante della ditta sopra indicata
SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

. n. 19 unita operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva del’Amministrazione
Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre — 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate

come indicato all’art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d’Appalto (di cui almeno n. 7
automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull’'automezzo con capacita di

almeno 5 m? e n. 12 automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);

. n. 5 unita operative di emergenza cosi come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del
Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le
operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

. A concordare con la Provincia ove dislocare le unita operative nel rispetto e secondo le
modalita previste all’art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d’appalto in modo da garantire la

contemporaneita di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023
LOTTO 8 — ALTO GARDA

AUTODICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

| Y0} d fo 1Yol 14 1o OO , legale rappresentante della ditta sopra indicata
SI IMPEGNA

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di Brescia:

. n. 3 unitd operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva del’Amministrazione
Provinciale 24h/24h nel periodo 1 Ottobre — 31 Maggio di ogni stagione invernale costituite ed attrezzate

come indicato all’art. 1 comma 11 punto 28 del presente Capitolato d’Appalto (di cui almeno n. 2
automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a cassone trasportato sull’'automezzo con capacita di

almeno 5 m? e n. 1 automezzi con lama a spinta e dotati di spandisabbia a traino);

. n. 2 unita operative di emergenza cosi come definite dall'art. 1 comma 11 punto a) del
Capitolato Speciale d'Appalto

E SI IMPEGNA ALTRESI'

. A comunicare tempestivamente un'unica sede, nell'ambito del Lotto, dove effettuare le
operazioni di verifica e collaudo dei mezzi messi a disposizione della Provincia;

. A concordare con la Provincia ove dislocare le unita operative nel rispetto e secondo le
modalita previste all’art. 1 comma 11 punto c) del capitolato d’appalto in modo da garantire la

contemporaneita di intervento sulle strade oggetto d'appalto.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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ALLEGATO B: ELENCHI STRADE

ELENCO STRADE
LOTTO 1 — BASSA PIANURA - LENESE — ORCEANA E QUINZANESE

Lunghezza
Nome Note dalKm | al Km virtuale
tratto
Fino a inizio variante Pontegatel-
SP IX BRESCIA - QUINZANO o 5+800| 10+500 4,700 m
da variante Pontegatello a va-
SP IX BRESCIA - QUINZANO . . 11+438 | 28+450( 17.012m
riante Quinzano
SP IX BRESCIA - QUINZANO da Quinzano centro a confine CR | 30+054 | 32+900 2.846 m
ZI,)OI:"?)TESCIA - QUINZANO "Variante Quinzano Variante Quinzano d'Oglio 28+450( 31+930 3.480 m
f;IZ,BRESCIA - QUINZANO “Variante di Pontega- Variante di Pontegatello 0+000 1+285 1.285 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA da Rovato a loc. San Giorgio 0+820 2+210 1.390 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA da Rovato a loc. San Giorgio 2+267 3+370 1.103 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA Da loc. San Giorgio a SPBS 235 3+872| 12+908 9.036 m
SP 16 ROVATO - BARBARIGA da SPBS 235 a Barbariga 12+908 | 22+110 9.202 m
S!’ 16. ROVAT? - BARBARIGA "Variante San Gior- Variante San Giorgio di Rovato 3+390 4+000 610 m
gio di Rovato
SP"16 ROVATO - BARBARIGA "Variante Bargna- | Tratto Nord-Ovest della Variante 0+000| 0+340 340 m
na della Barganana
SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO da Bettolino a Dello 0+000 8+110 8.110 m
SP 33 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO da Dello SP IX a Manerbio 8+315| 174235 8.920 m
SI_’ 33 BI.EITTOLINO - DELLO - MANERBIO "Variante 0+000 04700 200 m
di Dello
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO da Corzano a Longhena SP 33 0+000 2+040 2.040 m
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO fizr:fe”ghe”a 5P 33 ainizio va- 2+040| 3+920| 1.880m
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO da fine Variante a SP IX 4+837 6+000 1.163 m
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO "VA- . . .
RIANTE MAIRANO" Variante Sud di Mairano 34880 5+100 1.220m
SP 62 ROVATO - POMPIANO 7+994 | 15+095 7.101m
SP 75 BAGNOLO MELLA - QUINZANELLO 0+380 7+400 7.020 m
SPBS 235 ORCEANA 71+600( 91+497 19.897 m
SPBS 235 ORCEANA 94+225| 98+790 4,565 m
:::I’:"S 235 ORCEANA "Variante di Torbole Casa- 0+000 24490 5490 m
SPBS 235' Cl)'RCEANA Variante Nord-Est di Torbo- 0+000 04918 918 m
le Casaglia
tratto Montichiari - SP VII BA-
SPBS 668 LENESE GNOLO MELLA - SENIGA "Varian- | 104300 | 25+274| 14.974 m
te Ovest Leno"
tratto SP VIl BAGNOLO MELLA -
SPBS 668 LENESE SENIGA "Variante Ovest Leno" - | 25+274 | 46+400 21.126 m
Orzinuovi
Nome Note dal Km alKm | Lunghezza
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virtuale
tratto
SP Vil B':QGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Ove- | Collegamento tra SPBS668 e ex 0+000 14267 1267 m
st Leno SP1
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE da Pontevico a Bagnolo Mella 15+700| 16+360 660 m
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE da Pontevico a Bagnolo Mella 18+000| 34+691| 16.691m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Orzinuovi - Pavone Mella 0+600 5+140 4.540 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Orzinuovi - Pavone Mella 8+340 19+750 11.410 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Orzinuovi - Pavone Mella 19+750 25+300 5.550 m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Tratto Orzinuovi - Pavone Mella 27+190 27+680 490 m
sP1l ORZIN.UOVI ) ﬁCQUAFREDDA Variante Variante Borgo San Giacomo 5+100 8+930 3.830 m
Borgo San Giacomo
SPil ORZ".\‘UOVI -.ACQ..UAFREDDA Variante Variante San Gervasio Bresciano 21+350 23+250 1.900 m
San Gervasio Bresciano
ZZIS ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Ci- |\, e cigole 25+240| 26+900| 1.660m
SP 36 ORZINUOVI - VILLACHIARA 0+000 3+545 3.545m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA :]rjtm Borgo 5. Giacomo - Milza- | - con ! 4.350]  3740m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA :jtm Borgo 5. Giacomo - Milza- | ¢ ool 15.014]  9.149m
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA :jtto Borgo S. Giacomo - Milza- | ¢ /o5| 234850 8.370m
SP 64 Variante di Pontevico alla SPBS45bis Variante Pontevico 16+320 18+225 1.905m
S.P 64 BOBGO SA,,N GIACOMO - GAMBARA "Va- Variante Alfianello 19+130 21+350 2.220m
riante Alfianello
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE da Bagnolo Mella ainiziovarian- | 3¢ co0 | 41,190 4.670m
te San Zeno

SPBS 45bis GA.RI.)E,,SANA OCCIDENTALE "Variante Variante San Zeno Naviglio 0+000 2+830 2.830m
San Zeno Naviglio
SP VII BAGNOLO MELLA - SENIGA da Bagnolo a Leno 13+650| 18+406 4,756 m
SP VIl BAGNOLO MELLA - SENIGA da Leno a Seniga 21+100 34+900 13.800 m
fepn\g,l, BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Variante Leno 20+400 22+230 1.830m
:aP"VII BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Seni- Variante Seniga 0+000 24392 2392 m
SP Vil BAGI\II'OLO MELLA - SENIGA "Variante Pa- Variante Nord/Ovest di Pavone 0+000 14620 1620 m
vone Mella Mella
SP VIII LENO - FIESSE Da Leno a Gambara 21+200 32+206 11.006 m
SP VIII LENO - FIESSE Da Gambara a Fiesse 34+585 41+100 6.515m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Irr:’;sz Pavone Mella - Acqua- 28+450| 33+305| 4.855m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA :rr:;sz Pavone Mella - Acqua- 34+720| 46+620| 11.900m
SP 11 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA Irr:(;;‘; Pavone Mella - Acqua- 47+700| 48+538 838 m
Sp11 ORZ"\,‘,UOVI - ACQUAFREDDA "Variante Variante Gottolengo 0+000 1+200 1.200 m
Gottolengo
Sp11 ORZI,!\‘UOVI - ACQUAFREDDA "Variante Ac- Variante Acquafredda 0+000 1+115 1.115m
quafredda
SP 64 BORGO SAN GIACOMO - GAMBARA tratto Pralboino - Gambara 254350 31+200 5.850 m
S.P 64 BORGO SﬁN GIACOMO - GAMBARA "Va- Variante Gambara 0+000 4+695 4.695m
riante Gambara
SP 65 BAGNOLO MELLA - GHEDI 0+840 6+600 5.760 m
Nome Note dal Km al Km | Lunghezza
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virtuale

tratto

SP 68 LENO - CALVISANO da Leno a SP 24 0+335 7+161 6.826 m

SP 68 LENO - CALVISANO da SP 24 a Calvisano 7+161 11+075 3914 m
SP 102 PRALBOINO - confine Cremonese verso

OSTIANO 0+000 24532 2.532m

SP 103 GAMBARA - confine Cremonese verso
OSTIANO 1+800 34570 1.770 m
LOTTO 1 Totale | 330.729 m
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ELENCO STRADE
LOTTO 2 — VALTENESI — GOITESE E GHEDESE
Lunghezza
Nome Note dal Km al Km virtuale
tratto

SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE da SPBS45bis a inizio Variante 1+190| 3+650 2.460 m
SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE ‘;Z fine variante a Montirone SP | ) ooc | g,977|  4.002 m
S 23 BORGO,,SATOLLO - MONTIRONE “Variante Variante Borgosatollo 3+650| 5+620 1.970m
Borgosatollo
SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO da SPBS 45bis a Ghedi 0+135 74365 7.230 m
SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO da Ghedi a Cadimarco 9+820| 31+315| 21.495m
ZI;:::HIAVICHE - CADIMARCO "Variante Ovest da SP 24 2 SP 65 0+000 0+620 620 m
SP 29 REMEDELLO - MONTICHIARI da Remedello a Visano 0+000| 4+850 4.850 m
SP 29 REMEDELLO - MONTICHIARI Da Visano a Montichiari 5+100| 14+588 9.488 m
SP 37 ISORELLA - FASCIA D'ORO 0+000( 17+418| 17.418 m
SP 37dir ISORELLA - FASCIA D'ORO f;ed””w'o exSP37in Castenedo- | 17 2oc | 174840 65 m
SP 66 CASTENEDOLO - GHEDI 0+000 6+877 6.877 m
SP 67 CASTENEDOLO - VIRLE TREPONTI 1+445 4+760 3.315m
SP 69 CALVISANO - CARPENEDOLO 0+600| 6+650 6.050 m
SP 76 COMPARTITORI - REMEDELLO - verso CA-
SALMORO 0+100| 7+525 7.425m
SP 77 BORGOSATOLLO - CASTENEDOLO 0+450| 6+725 6.275m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE Dalonatoaincrociconstrada |, ¢, ggq| 2674131 500y

per A4-Sirmione 5
SP?S 11 PADANA SUPERIORE "Variante Sirmio- | variante di Sirmione aperta Nov 266+835 270+50 3665 m
ne 07 0
SPBS 236 GOITESE 35+700| 51+000| 15.300 m
SPBS 236 GOITESE "Nord" Vecchia statale da Ospedale a 37+4150| 40+500| 3.350 m

confine MN
SPBS 236 GOITESE "Nord" Vecchia statale. Solorotatoria ) o0\ 444540|  140m

svincolo per fiera a Vighizzolo

T T Variante Est Montichiari Raccor-

SPBS 236 GOITESE "Variante Est Montichiari do con SPBS236 Nord 39+500( 40+615 1.115m
SPBS 236 GOITESE "Controstrada per Brescia” | CO"trostrada Montichiari-Ca- e o001 c04525| 2325 m

stenedolo
S.I:BS 236 GOITESE "Controstrada per Montichia- Contr'ost'rat':la Castenedolo - 454900 | 504525 4695 m
ri Montichiari
SPBS 343 ASOLANA 644669 | 76+265| 11.596 m
SPBS 567 DEL BENACO 5+020| 10+550 5.530m
SPBS 567 DEL BENACO "Sottesa" 3+640| 4+550 910 m
SPBS 668 LENESE tratto Lonato - Montichiari 1+350 7+790 6.440 m
SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO tratto S.Martino Pozzolengo 3+050 7+120 4.070 m
SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO tratto Pozzolengo confine MN 8+820| 10+840 2.020 m
EP 1? SS11-S. MART!,NO d. B. - POZZOLENGO Variante Pozzolengo 7+100| 9+900| 2.800 m

Variante Pozzolengo

SP 25 CUNETTONE - ESENTA Da Lonato ad Esenta 18+280| 22+650 4370 m
SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - DA INNESTO SSBS 11 A MONTI-
MONTICHIARI CHIARI 6+620| 13+030 6.410 m
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Lunghezza
Nome Note dal Km al Km virtuale
tratto
SP 106 POZZOLENGO - verso PONTI SUL MINCIO 0+000 2+770 2.770 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE da Ponte San Marco a SP 28 253+500( 254+150 650 m
SPBS 572 DI SALO 5+490 17+900( 12.410m
SPBS 572 DI SALO "Variante1" Collegamento 572 con circonval- |, 05| 19,375|  1.755m
lazione di Desenzano

SPBS 572 DI SALO "Variante Campoverde" g;l;;gamento 55 45bis con SPB- 2+210 5+490 3.280 m
SP 4 DUE PORTE - PADENGHE f'g\:;,fjue porte a Bedizzole 0+100| 5+665| 5.565m
SP 4 DUE PORTE - PADENGHE da Bedizzole "Est" a Padenghe 9+020 124708 3.688 m
Is:,4 DUE PORTE - PADENGHE "Variante Bedizzo- Variante Bedizzole 5+665 9+350 3.685m
Sp4 DU,F PORTE - PADENGHE "Variante Sud Pa- Variante Padenghe 12+610 14+870 2.260 m
denghe
SP 25 CUNETTONE - ESENTA da Cunettone a Padenghe 0+000 9+879 9.879 m
SP 25 CUNETTONE - ESENTA da Padenghe a Lonato 124675 17+238 4.563 m
SP 26 GAVARDO - MANERBA 1+500 12+830| 11.330m
SP 27 CASTREZZONE - PREVALLE 0+300 6+000 5.700 m
SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - . .
MONTICHIARI Da Mocasina a Bedizzole SP 4V1 0+000 2+360 2.360 m
SP 28 MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO - . I
MONTICHIARI da Bedizzole "Est" a SPBS 11 2+581 6+620 4.039 m
SP 78 CALVAGESE - MOCASINA - LONATO 0+053 6+770 6.717 m

LOTTO 2 Totale | 263.112 m
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ELENCO STRADE
LOTTO 3 — TANGENZIALE SUD

Lunghezza
Nome Note dal Km [ al Km virtuale
tratto
N " collegamento tra A35, Tang.
SPBS 11D4 "Variante SS 11 e Mandolossa Sud e SPBS 510 0+000 | 1+134 1.134 m
:EBDS,, 11TS PADANA SUPERIORE "Tangenziale Tangenziale Sud 0+000 | 274760 |  27.760 m
LOTTO 3 Totale| ¢ 89am
km
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ELENCO STRADE
LOTTO 4 — PIANURA OCCIDENTALE

Lunghez-
Nome Note dal Km al Km | zavirtua-
le tratto
SPBS 11 PADANA SUPERIORE Da Urago d'Oglio ad iniziova- |,/ 1151 5084052 |  3.940 m
riante Chiari-Rovato
SPBS 11 PADANA SUPERIORE Da Chiari "Est" a Rovato "Ovest" | 211+850| 215+860| 4.010m
SPBS 1{ PADANA SUPERIORE "Variante Chiari - variante da Chiari a Svincolo 2074900 | 2124400 4500 m
Rovato BREBEMI
SPBS 469 SEBINA OCCIDENTALE da Palazzolo a SPBS 11 38+900| 47+355| 8.455m
SPBS 573 L'OGLIESE da Palazzolo al confine Berga- 6+680| 9+300| 2.620m
masco
SPBS 573 L'OGLIESE Da Coccaglio alla SPBS 469D1 12+075| 17+890| 5.815m
SP 19 CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO D/C 14+550| 24+600| 10.050 m
SP 19D1 "Raccordo tra SP 19 e SP IX" 0+000 1+200 1.200 m
SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA g;;sra"ag"am a Lograto SPB- 0+726| 4+926| 4.200m
SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA gs IL)? grato SPBS235 ad Azzano 44926 | 11+326| 6.400m
SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA da Azzano SP IX a Bagnolo 11+326| 18+419| 7.093 m
SP 22 FLERO - PONCARALE 3+600 9+760| 6.160m
SP 99 PALAZZOLO - confine Bergamasco verso
TELGATE 0+000 1+410 1.410 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE "Bretella di colle- | aperta nel luglio 2011 per lavori
3+000 4+400| 1.400

gamento tra BREBEMI e SP 18" di BREBEMI * * m
SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI da Urago d'Oglio a Rudiano 11+365| 12+703| 1.338 m
SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI da Roccafranca ad Orzinuovi 18+600| 234200 4.600 m
S!’ 2 U"RAGO D'OGLIO - ORZINUOVI "Variante Ru- 12+685| 144522 1837 m
diano
SP2 UR'.AGO. [?.OGLIO - ORZINUOVI "Variante costruita da BreBeMi 0+000 1+622 1.622 m
Urago d'Oglio
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO da SPBS 573 a Chiari "Nord" 5+920 9+200( 3.280m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO ,‘f';oc:yf” Sud"a Castelcovati 12+4500| 14+465| 1.965m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO da Castelcovati centro a Cizzago 15+260| 18+375 3.115m
zopv1a7tiﬁDRo - CHIARI - CIZZAGO "Variante Castel- Variante Castelcovati 14+465| 15+729 1.264 m
SP 17 ADR? -'I(':HIARI - CIZZAGO "variante di Co- | da SPBS573 a.tar.lg. Chiari (com- 0+000 44890 | 4.890m
logne e Chiari preso rotatoria finale)
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO 3+000 6+033| 3.033m
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO 10+016| 16+035| 6.019m
SP 18 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO 16+270| 17+070 800 m
SP18 TRAYAGL.!ATO - URAGO D'OGLIO "Tratto Tratto SP19 - Berlingo 0+000 1+700 1.700 m
SP19 - Berlingo
SP 18 TRA"VAGLIATO - URAGO D'OGLIO "Variante | Tratto Sud della Variante della 0+000 04755 755 m
Bargnana Barganana
SP 18 TRAVA:GI.'IATO - URAGO D"()GLIO sotto- S.o'ftopasso fEITI’OVIaI’IO alta velo- 0+000 14055 1.055 m
passo ferroviario e autostradale cita e Brebemi
SP 20 MACLODIO - TRENZANO - RUDIANO da Maclodio a Trenzano SP62 0+000 5+030| 5.030m
SP 20 MACLODIO - TRENZANO - RUDIANO da Trenzano SP62 a Rudiano 5+095| 12+175| 7.080m
SP 60 CHIARI - CASTREZZATO 0+220 14500| 1.280m
SP 61 CHIARI - PONTOGLIO 3+250 54943 2.693 m
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Lunghezza
Nome Note dalKm [ al Km virtuale
tratto

SP 72 CHIARI - ROCCAFRANCA 1+020 8+862 7.842 m

SP 73 CAPRIANO DEL COLLE - FENILI BELASI 0+000 2+000 2.000 m
SP 100 PONTOGLIO - confine Bergamasco verso

MARTINENGO 0+000 0+800 800 m
SP 101 PONTOGLIO - confine Bergamasco verso

CIVIDATE AL PIANO 0+000 1+170 1.170m

LOTTO 4 Totale | 132.421 m
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ELENCO STRADE
LOTTO 5 — VAL CAMONICA E FRANCIACORTA

Lunghezza
Nome Note dal Km al Km virtuale
tratto
SPBS 294 DELLA VAL DI SCALVE* di Paisco Loveno 0+000| 15+040 15.040 m
da rotatoria (compresa) di in-
SPBS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA* tersezione con SP87 a inizio 93+670| 106+200 12.530m
SPBS294
fgf CEDEGOLO - CEVO - SAVIORE DELL'ADAMEL- 0+000 | 13+200 13.200 m
SP 84 BERZO DEMO — CEVO* 0+000 8+400 8.400 m
SP 86 di ONO SAN PIETRO* 0+000 14500 1.500 m
SP 87 di CERVENO* 0+000 1+680 1.680 m
SP 88 CETO - CIMBERGO — PASPARDO* da SS 42 Ceto a Paspardo 0+775 9+500 8.725m
SP 88 CETO - CIMBERGO — PASPARDO* da Paspardo a Cemmo 10+500 | 17+000 6.500 m
SPBS 345 DELLE TRE VALLI* da Crocedomini a SS 42 644970 91+480 26.510 m
SPBS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA* da Breno Nord ainiziorotatoria | gq, 505 | 934670|  4.390m
intersezione con SP87
SP 5 MALEGNO - BORNO - CONF. BERGAMASCO* 0+000 18+650 18.650 m
SP 8 PIANCOGNO - ESINE — BIENNO* da Piancogno a Esine 0+000 1+105 1.105m
SP 8 PIANCOGNO - ESINE — BIENNO* da Esine a Bienno 1+790 2+400 610 m
SP 8 PIANCOGNO - ESINE — BIENNO* da Esine a Bienno 3+900 4+875 975 m
SP 8b.|s PIAN.CO.GNO - ESINE - BIENNO "Variante Variante all'abitato di Esine 0+000 2+350 2.350 m
all'abitato di Esine"*
SP 8ter PIANCOGNO - ESINE - BIENNO "Variante | Variante all'abitato di Berzo In-
di Berzo Inferiore"* feriore 0+000 2+230 2:230m
SP 89 di BRAONE* 0+000 1+020 1.020 m
SP 90 di LOSINE* 0+000 0+900 900 m
SP 91 di NIARDO* 0+000 1+885 1.885m
SP 92 MALEGNO - LOZIO* 0+000 9+240 9.240 m
SP 109 BIENNO — PRESTINE* 0+000 1+700 1.700 m
SP 112 PIANCOGNO - CIVIDATE CAMUNO 0+000 3+900 3.900 m
SPBS 294 DELLA VAL DI SCALVE* Di Angolo Terme 46+100 | 59+373 13.273 m
SPBS 510 SEBINA ORIENTALE Tratto SP 32 - SS42 28+250| 42+100 13.850 m
Variante agli abitati di Iseo, Sul-
SPBS 510quater SEBINA ORIENTALE zano, Sale Marasino e Marone 25+470| 28+750 3.280 m
da SP 32 afine var.
SP | PISOGNE DARFO B.T. 39+400| 47+150 7.750 m
SP 32 MARONE — ZONE* 0+000 7+420 7.420 m
SPBS 11 PADANA SUPERIORE Da Rovato "Est" a confine Ospi- | 218+25| ) 1001 5850 m
taletto 0
SPBS 11 PADANA SUPERIORE Da confine Ospitaletto a Man- | 224+20| 0 5001 4 760 m
dolossa 0
SPBS 469 SEBINA OCCIDENTALE l‘iizc;’lgf BG verso SarnicoaPa- | ¢ 190| 334022| 6.832m
SPBS 469bis SEBII\!A OCCIDENTALE "Variante Pa- | Variante Palazzolo S/O - Caprio- 32+190| 38+010 5.820 m
lazzolo S/O - Capriolo" lo
SPBS 510 SEBINA ORIENTALE Tratto Brescia - Iseo 0+000| 14+410 14.410 m
SPBS 510 SEBINA ORIENTALE Tratto Iseo - SP32 18+100 | 28+250 10.150 m
SPBS 510bis SEBINA ORIENTALE Deviante all'abitato di Iseo 0+000 3+330 3.330m
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Lunghezza
Nome Note dalKm | alKm virtuale
tratto
SPBS 510quinquies SEBINA ORIENTALE "Raccor- L
do SPBS11 TS" SPBS 510quinquies 0+000 2+630 2.630m
Variante agli abitati di Iseo, Sul- 14441
SPBS 510quater SEBINA ORIENTALE zano, Sale Marasino e Marone da 0 25+470 11.060 m
Iseo a SP 32

SP XI ISEO - ROVATO 0+150| 10+912 10.762 m
SP XIl ROVATO - CAPRIOLO 1+300| 10+100 8.800 m
SP 12 ISEO - CLUSANE - PARATICO 0+000 5+300 5.300m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO da Adro a SPBS 573 0+000 5+131 5.131m
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Collegamento
SPBS469 - Adro” Collegamento SPBS469 - Adro 2+730 4+900 2.170 m
Z;i:‘:ﬁDRo - CHIARI - CIZZAGO "Diramazione Diramazione Spina 3+500 3+880 380 m
SP 45 GUSSAGO - CASTEGNATO 1+494 3+150 1.656 m
SP 51 SS 11 - CAZZAGO SAN MARTINO - PADER- | da SPBS 11 a SP 51bis (incrocio
NO FRANCIACORTA con ferrovia) 0+000|  2+#3751  2.375m
S!’ 51bis CAZZAGO SAN MARTINO - ROVATO (de- 0+000 14800 1.800 m
viante rotonda Bonomelli)
SP 70 ERBUSCO - SAN PANCRAZIO 0+000 2+290 2.290 m
SP 70 ERBUSCO - SAN PANCRAZIO 2+300 3+500 1.200 m
SP 71 SP 49 - PROVAGLIO D'ISEO - ISEO 4+365 4+720 355m
SP 96 CAPRIOLO - CASTELLI CALEPIO 0+000 1+830 1.830 m

LOTTO 5 Totale | 294.504 m

*= Strade di montagna per l'applicazione della voce di Elenco Prezzi D.7.6.c in fase di contabilita
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ELENCO STRADE
LOTTO 6 — VAL TROMPIA - PERTICHE
Lunghezza
Nome Note dal Km al Km virtuale
tratto
SPBS 510ter SEBINA ORIENTALE Raccordo SPBS510bis - SP481n | g95| 1,450 560 m
Comune di Iseo
SP 10 BRESCIA - BRIONE - POLAVENO da Brescia a Cellatica 5+000 7+454 2.454 m
SP 10 BRESCIA - BRIONE - POLAVENO da Gussago "Nord" a Polaveno 12+061| 21+657 9.596 m
SDF;CZI.Q CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO 0+000| 144550 14.550 m
SP 1_9b|s Rﬁccordo SP 19 casello A4 0+000 04952 952 m
Ospitaletto
SP 46 RODENGO SAIANO - OME 0+000 3+543 3.543 m
SP 47 CAMIGNONE - MONTICELLI BRUSATI 0+000 1+490 1.490 m
SP 47bis DEVIANTE PER OME 0+000 3+300 3.300 m
SP 47ter CAMIGNONE DI PASSIRANO ESECSZZ%C’ Incrocio Camignone - | 50| 0+600 600 m
SP 48 ISEO - POLAVENO * 1+450| 134950 12.500 m
SP 49 NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO da SP 49d1 a Passirano centro 3+450 7+280 3.830m
SP 49 NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO SD:i::;s'ra”O Est” a Bettole di 8+085| 9+450|  1.365m
SP 49 NIFOLITE - BETTOLE DI SAIANO "Deviante Deviante per Passirano 0+000 2+610 2.610 m
per Passirano
SP 51 SS 11 - CAZZAGO SAN MARTINO - PADER- | da Passirano Centro a Paderno
NO FRANCIACORTA FC 7+327 9+700 2.373 m
SP 1l BROZZO — NOZZA* 23+140( 44+425 21.285 m
SP 50 TAVERNOLE S/M — NOZZA* 0+000 | 26+360 26.360 m
SP 52 LAVONE - PEZZAZE* 0+000 3+665 3.665m
SP 53 AIALE - IRMA — MARMENTINO* 0+000 7+270 7.270 m
SP 54 BIVIO AURO — MURA* 0+000 3+130 3.130m
SP 55 VESTONE - FORNO d'ONO* 0+000 5+450 5.450 m
SP 110 FORNO d'ONO - LIVEMMO* 54720 12+600 6.880 m
Nei centri abitati di Concesio,
SPBS 345 DELLE TRE VALLI*** Villa Carcina, Sarezzo e Gardo- 1+368 | 16+660 15.292 m
ne V.T.
SPBS 345 DELLE TRE VALLI Sj:;‘;clclretta aintersezione 16+660| 20+200| 3.540 m
a intersezione con SP Il a Cro-
SPBS 345 DELLE TRE VALLI* .. 1+368 | 64+970 63.602 m
cedomini
LOTTO 6 Totale| 197.365m

*= Strade di montagna per I'applicazione della voce di Elenco Prezzi D.7.6.c in fase di contabilita
***= Tratto di strada in cui sono richiesti solamente lo sgombero neve, lo spargimento dei prodotti

antigelivi e la manutenzione ordinaria

del piano viabile.
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ELENCO STRADE
LOTTO 7 — VALLE SABBIA E VALVESTINO

Lunghezza
Nome Note dal Km al Km virtuale
tratto
SPBS 237 DEL CAFFARO "Variante Valle Sabbia" | tratto Vobarno - Sabbio 4+580| 11+600 7.020 m
SPBS 237 DEL CAFFARO "Variante Valle Sabbia" | tratto Sabbio Chiese - Barghe 11+600| 15+810 4210 m
SP IV TORMINI - BARGHE da Tormini a Vobarno 25+700| 29+350 3.650 m
SP IV TORMINI - BARGHE da incrocio SP 79 a svincolo per | 5, 601 38,560 560 m
SPBS 237 var
SP V TORMINI - CUNETTONE 25+700| 30+400 4,700 m
SP 31 CA' D'ODOLO - BIONE 0+000 6+100 6.100 m
SP 41 NUVOLENTO - SERLE 0+870 8+330 7.460 m
f: 41V1 NUVOLENTO - SERLE Variante Nuvolen- Variante di Nuvolento 0+000 24525 2.525m
SP 56 VESTONE - TREVISO BRESCIANO 7+100 8+835 1735m
SP 57 GAVARDO - VALLIO - COLLE S. EUSEBIO da SP 116 a d inizio variante 0+600 0+800 200 m
SP 57 GAVARDO - VALLIO - COLLE S. EUSEBIO 2?Of'”e variante a Colle S. Euse- 2+4157| 9+640| 7.483m
fP 5? GAVARDO - VAL,I,'IO - COLLE S. EUSEBIO Variante Sopraponte 0+800 2+170 1.370m
Variante Sopraponte
SP 79 SABBIO CHIESE - LUMEZZANE da Lumezzane a Incrocio con 24+200| 35+300| 11.100m
SPBS 237
SP 79 SABBIO CHIESE - LUMEZZANE da Incrocio con SPBS 2372 5ab- | 36,420 | 40+040| 3.620m
bio Chiese
SP 116 VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C 49+400| 66+250| 16.850m
SPBS 237 DEL CAFFARO inizio km4+838 lato DX e 4+800 | ) o551 5 500 700 m
lato SX - solo comune Bovezzo
SPBS 237 DEL CAFFARO ** Nel centro abitato di Nave 54500 | 10+150 4,650 m
SPBS 237 DEL CAFFARO da fine centro abitato diNavea | 1561 55.800| 45.650m
Ponte Caffaro
SP 59 BARGHE - PROVAGLIO VAL SABBIA 0+000 6+700 6.700 m
SP 9 GARGNANO - VALVESTINO — MAGASA* 0+000| 26+840( 26.840m
SP 58 IDRO — CAPOVALLE* 0+000| 17+320( 17.320m
SP 111 IDRO - TREVISO BRESCIANO* 0+000 3+920 3.920m
SP 113 CAPOVALLE - TURANO DI VALVESTINO* 0+000| 10+417| 10.417 m
SPBS 669 DEL PASSO DI CROCEDOMINI* 0+000 6+725 6.725m
SPBS 669 DEL PASSO DI CROCEDOMINI 11+700| 30+620| 18.920m
SPBS ?69“DEL PASSO DI CROCEDOMINI "Variante Variante Bagolino 0+000 54711 5711 m
Bagolino"*
LOTTO 7 Totale | 219.751 m
Nel calcolo totale dell’estensione in m del Lotto, non e stato considerato il tratto indicato con **

*= Strade di montagna per I'applicazione della voce di Elenco Prezzi D.7.6.c in fase di contabilita
**= Tratto di strada in cui sono richiesti solamente lo sgombero neve, lo spargimento dei prodotti

antigelivi.
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ELENCO STRADE
LOTTO 8 — ALTO GARDA
Lunghezza
Nome Note dalKm | al Km virtuale
tratto

SP 38 TREMOSINE — TIGNALE* 0+000 | 29+450| 29.450 m
SP 115 LIMONE S/G — TREMOSINE* 0+000 6+140 6.140 m
LOTTO 8 Totale| 35.590 m

*= Strade di montagna per I'applicazione della voce di Elenco Prezzi D.7.6.c in fase di contabilita
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ALLEGATO C: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CAPOI OFFERTA

Offerta Tecnica (peso 70)

L'Offerta Tecnica deve illustrare le proposte di varianti migliorative al progetto e oggetto di valutazione, come

descritto nel seguito.
Lofferta deve riguardare i seguenti elementi:

Elementi e sub-elementi sub-peso | peso
1 Caratteristiche generali della prestazione 50
1l.a |Organizzazione del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti
antigelivi 20
1.b [Organizzazione della reperibilita 20
1.c. [Struttura ed organizzazione del personale di cui & garantita la presenza sul
lotto stradale 10
2 Qualita dei mezzi 6
2.a |Adeguatezza dei mezzi messi a disposizione 6
3 Mitigazione ambientale 4
3.a |Classe ambientale dei mezzi 2
3.b [Classe ambientale dei mezzi ad uso promiscuo ed autovetture 2
4 Disponibilita di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi 10
4.a |Dotazione sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti
antigelivi 5
4.b |Dotazione sui mezzi del servizio di reperibilita 5

La valutazione ¢ basata sui criteri di preferenza dei seguenti singoli elementi dell’Offerta Tecnica:

1. Caratteristiche generali del servizio

l.a Organizzazione del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi

Verranno prese in considerazione le piu efficienti misure poste in atto per lo
svolgimento del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi, relativamente
alle risorse umane operative (organizzazione, qualificazione e composizione delle squadre
ecc.), strutture, presidi, magazzini ecc. messi a disposizione nella zona d’intervento, ovvero le
dotazioni di mezzi, attrezzature e strumentazioni.
Fermi restando gli obblighi previsti all’articolo 1 comma 11 del capitolato speciale d'appalto
ed il numero minimo di unita operative per lo sgombero neve a disposizione esclusiva
dell’Amministrazione Provinciale indicate all'art. 1 comma 11 punto c.28) del Capitolato
Speciale d'Appalto, verra valutata la dislocazione delle sedi operative per il ricovero dei mezzi
per lo sgombero neve all’interno della zona a cui si riferisce il lotto.
1.b Organizzazione della reperibilita

Verranno prese in considerazione le piu efficienti misure poste in atto per lo
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svolgimento del servizio Organizzazione della reperibilita, relativamente alle risorse umane
operative (organizzazione, qualificazione e composizione delle squadre ecc.), strutture,
presidi, magazzini ecc. messi a disposizione nella zona d’intervento, ovvero le dotazioni di
mezzi, attrezzature e strumentazioni. Verra considerata anche la dislocazione delle unita
operative di emergenza all’'interno della zona a cui si riferisce il lotto.
1.c Struttura ed organizzazione del personale di cui & garantita la presenza sul lotto
stradale:
Verranno prese in considerazione |'organizzazione e la struttura del personale impiegato
per l'esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto dell'appalto e la loro qualifica o
specializzazione.

2. Qualita dei mezzi
2.a Adeguatezza dei mezzi messi a disposizione
Verra presa in considerazione l'adeguatezza dei mezzi messi a disposizione rispetto ai compiti
ai quali sono destinati, in riferimento alle attivita di manutenzione stradale ed alle
caratteristiche delle strade sulle quali sono destinati ad operare.

3. Mitigazione ambientale
3.a Classe ambientale dei mezzi:
Il massimo punteggio verra assegnato al concorrente che ha la disponibilita di tutti gli
autoveicoli richiamati nell’Allegato “A” del Capitolato Speciale d’Appalto, classificati
nell'elenco di cui all'art. 54, comma 1, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., ma ad esclusione di quelli
di cui alle lettere a) e c), aventi categoria Euro 5 o Euro 6 in riferimento alla classe di
inquinamento; in caso contrario, verranno assegnati O punti.
3.b Classe ambientale dei mezzi ad uso promiscuo ed autovetture:
Il massimo punteggio verra assegnato al concorrente che ha la disponibilita di tutti gli
autoveicoli nell’Allegato “A” del Capitolato Speciale d’Appalto classificati nell'elenco di cui
all'art. 54, comma 1, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., alle lettere a) e c), aventi categoria Euro 5 o
Euro 6 in riferimento alla classe di inquinamento; in caso contrario, verranno assegnati O
punti.

4. Disponibilita di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi
4.a Dotazione sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi
Il massimo punteggio verra assegnato al concorrente che ha la disponibilita di un sistema per
il controllo satellitare di tutti sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti
antigelivi nell’Allegato “A” del Capitolato Speciale d’Appalto; in caso contrario, verranno
assegnati O punti.

4.b Dotazione sui mezzi del servizio di reperibilita

Il massimo punteggio verra assegnato al concorrente che ha la disponibilita di un sistema per
il controllo satellitare di tutti sui mezzi del servizio di reperibilita nellAllegato “A” del
Capitolato Speciale d’Appalto; in caso contrario, verranno assegnati O punti.

La relazione dovra contenere la descrizione delle caratteristiche generali del servizio (nei due punti) e dovra
essere al massimo di 10 (dieci) cartelle complessive. Le risorse del personale dovranno essere indicate nella
relazione; per ogni persona dovranno essere indicati la qualifica ed il tipo di rapporto che la lega all'impresa. |
mezzi che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei lavori dovranno essere
elencati ed illustrati nella relazione.

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le
definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” si intendono sinonimi) con non piu di 40 (quaranta) righe per
cartella e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o
diagrammi o fotografie; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4;
non sono computati gli indici e i sommari e le copertine.

Per la mitigazione ambientale (criteri 3.a - Classe ambientale mezzi e 3.b - Classe ambientale dei mezzi ad uso
promiscuo ed autovetture), e per la Disponibilita di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi (criteri 4.a -
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Dotazione sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi e 4.b - Dotazione sui
mezzi del servizio di reperibilita), si chiede di compilare i modelli di seguito riportati (la documentazione verra
richiesta in fase di eventuale aggiudicazione).

1. dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa
rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte I'Offerta Economica;
1. I'Offerta Tecnica non puo, a pena di esclusione:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della
Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico I'importo contrattuale determinato in
base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

« inrelazione a uno o piu d’'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni

tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o
caratterizzate da ambiguita che non ne consenta una valutazione univoca;
1. I'Offerta Tecnica dell’aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza
ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione
progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d’appalto; i vincoli negoziali di
natura economica sono insensibili al contenuto dell’Offerta Tecnica presentata dall’aggiudicatario
e restano invariati anche dopo la conclusione del contratto;

Offerta Economica (Peso 30)

Lofferta di prezzo e redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, con le seguenti precisazioni:
a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto

avente i medesimi poteri, con le modalita e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);

b) il ribasso e indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c¢) il ribasso e indicato con non piu di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in pil sono
troncate senza arrotondamento;
d) il ribasso offerto:
d.1)  siapplica su tutti i prezzi dell’elenco prezzi;
d.2) non riguarda né si applica agli oneri per I'attuazione del piano di sicurezza;
e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi

dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

e.1l) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

e.2) 'Offerta Economica deve contenere I'impegno alla costituzione mediante conferimento di
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 48, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 (se non ancora costituito), qualora non sia stato presentato
unitamente alla documentazione amministrativa.

CAPOII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta Economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95
del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore.

Criterio di valutazione della «Offerta Tecnica»
a) la valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione
di tipo qualitativo e discrezionale dei quali € composta, in base alla documentazione che
costituisce I'Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:

1. meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
2. maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e subelementi);
3. maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;

b) ciascun singolo sub-elemento che compone I'elemento di valutazione & attribuito un coefficiente
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da ciascun commissario, con il metodo aggregativo-compensatore in cui a ciascun elemento di
valutazione é attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun
commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilita attribuzione di coefficienti
intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento

b) per ciascun singolo sub-elemento che compone I'elemento di valutazione & effettuata la media
(oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed & individuato il relativo
coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore piu elevato e proporzionando a
tale media (o a tale somma) di valore piu elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte,
secondo la formula:

V(a) i= PI/ Pmax

dove:

V(a) i e il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i)
dell'offerta (a) compreso tra O (zero) e 1 (uno);

P; e la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-
elemento o dell’elemento (i) dell’'offerta (a) in esame;

Pmax e la media (o la somma) di valore piu elevato dei coefficienti attribuiti dai
commissari al sub-elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte;

¢) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione & assegnato un punteggio
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso
previsto;

d) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il
valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto dal bando di gara, e effettuata la
riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’'offerta che ha ottenuto il
massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso
in misura intera previsto per I'elemento;

e) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per I'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della
somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, e effettuata la
riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra
prezzo e qualita, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneita dei singoli elementi di valutazione;
pertanto & assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio
quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi
attribuibili all'intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione
delle offerte anormalmente basse.

f) non é richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

g) gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione, non concorrono
all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla
stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a
quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

Criteri di valutazione della «Offerta Economica»
a) il ribasso unico percentuale é applicato sull’elenco prezzi;
b) al ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi:
- @ attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
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- e attribuito il coefficiente uno all’'offerta massima (pil vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- e attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i=Ri / Rmax
dove:
V(a); e il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri ¢ il ribasso dell’'offerta in esame;
Rimax e il massimo ribasso offerto (piu vantaggioso per la Stazione appaltante)

Le risorse messe a disposizione tramite contratto di AVVALIMENTO non saranno considerate ai fini
dell’attribuzione dei punteggi tecnici.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici si precisa che i punteggi derivanti dall’applicazione di formule
saranno arrotondati al secondo numero decimale per difetto, in caso di terzo numero decimale inferiore a 5,
ovvero per eccesso, in caso di terzo decimale uguale o superiore a 5.

In caso di aggiudicazione, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI VINCOLI MINIMI STABILITI DAL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO, lI'impresa & obbligata a documentare le autocertificazioni rese, gia al momento
dell'avvio delle attivita. In mancanza di tale documentazione non verra aggiudicato in modo definitivo
I'appalto.

Le risorse dichiarate (ad esempio quelle riguardanti i mezzi d’opera), assumeranno carattere di vincolo
contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili per tutta la durata del contratto pena la risoluzione
del medesimo e l'eventuale segnalazione alle Autorita competenti; nel corso dell’'esecuzione delle attivita,
eventuali variazioni nella disponibilita di dette risorse sara ammessa unicamente in termini equivalenti o
migliorativi, valutati ad esclusiva discrezione dell'lamministrazione provinciale, pena la risoluzione del
contratto.

A tal proposito, si precisa, fin d’ora, che, qualora I'lmpresa con cui sara stipulato un contratto (Consorzio o
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, all'interno del quale & presente un Consorzio), nei casi previsti
dalla legge, in fase di esecuzione del contratto, dovesse richiedere la sostituzione/aggiunta di una/piu
imprese consorziate esecutrici, sara tenuta a garantire il che ha la disponibilita in capo a queste ultime di
requisiti di tipo tecnico, analoghi a quelli posseduti dalle imprese consorziate che si intende sostituire, fermo
restando l'obbligo del che ha la disponibilita dei requisiti di ordine generale prescritti per legge in capo alle
consorziate stesse.

Si precisa, altresi, che, in ogni caso, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto costituiscono le
condizioni minime che devono essere garantite dall'lmpresa, la quale ha provveduto ad accettarle con
apposita dichiarazione.
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023

LOTTO
MITIGAZIONE AMBIENTALE:
Classe ambientale dei mezzi
Autodichiarazione di cui al punto 3.a
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
DITTA:
] Yo} u o LYol 14 (o JN S , legale rappresentante della ditta sopra indicata

DICHIARA

di avere la disponibilita di tutti gli autoveicoli nell’Allegato “A” del Capitolato Speciale d’Appalto,
classificati nell'elenco di cui all'art. 54, comma 1, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., ma ad esclusione di
quelli di cui alle lettere a) e c), aventi categoria Euro 5 o Euro 6 in riferimento alla classe di
inquinamento;

E SI IMPEGNA ALTRESI'

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a metterli a disposizione della Provincia di
Brescia per lo svolgimento dell’appalto per la durata dell’intero tempo contrattuale.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023

LOTTO

MITIGAZIONE AMBIENTALE:
Classe ambientale dei mezzi ad uso promiscuo ed autovetture

Autodichiarazione di cui al punto 3.b
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

II SOtLOSCIITLO vovvevvevieeeeeee e , legale rappresentante della ditta sopra indicata

DICHIARA

di avere la disponibilita di tutti gli autoveicoli nell’Allegato “A” del Capitolato Speciale d’Appalto,
classificati nell'elenco di cui all'art. 54, comma 1, del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., alle lettere a) e c), aventi
categoria Euro 5 o Euro 6 in riferimento alla classe di inquinamento;

E SI IMPEGNA ALTRESI'

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a metterli a disposizione della Provincia di
Brescia per lo svolgimento dell’appalto per la durata dell’intero tempo contrattuale.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023

LOTTO

Disponibilita di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi
Dotazione sui mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento
prodotti antigelivi

Autodichiarazione di cui al punto 4.a
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

II SOttOSCIITLO vovvevveveeeeceee e , legale rappresentante della ditta sopra indicata

DICHIARA

di avere la disponibilita di un sistema per il controllo satellitare installato e funzionante su tutti sui
mezzi del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi nell’Allegato “A” del

Capitolato Speciale d’Appalto;

E SI IMPEGNA ALTRESI'

in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di
Brescia il software o le credenziali per accedere tramite applicativo web per il monitoraggio e la
gestione satellitare di tali mezzi per lo svolgimento dell'appalto per la durata dell’intero tempo

contrattuale.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI — QUADRIENNIO 2020/2023

LOTTO

Disponibilita di dispositivi per il controllo satellitare sui mezzi
Dotazione sui mezzi del servizio di reperibilita

Autodichiarazione di cui al punto 4.b
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

DITTA:

1 Yo} u o LYol 14 (o JN , legale rappresentante della ditta sopra indicata

DICHIARA

di avere la disponibilita di un sistema per il controllo satellitare installato e funzionante su tutti sui
mezzi del servizio di reperibilita nell’Allegato “A” del Capitolato Speciale d’Appalto;

E SI IMPEGNA ALTRESI'
in caso di aggiudicazione della procedura in oggetto, a mettere a disposizione della Provincia di
Brescia il software o le credenziali per accedere tramite applicativo web per il monitoraggio e la

gestione satellitare di tali mezzi per lo svolgimento dell’'appalto per la durata dell’intero tempo
contrattuale.

Data

IL DICHIARANTE (Firma e timbro)
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