
 

 

 

 

Imposta di bollo pari  a euro 45,00 (quarantacinque/00) assolta in modalità 

telematica, mediante modello unico informatico, ai sensi del D.M. 22/02/1997. 

Rep. n. 97XX/2020 

CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA PER 

LAVORI DEL CENTRO SPORTIVO "SAN PIETRO" NUOVO CAMPO DI CALCIO 

SINTETICO COD. CUP J25B17000070004 COD. C.I.G. MASTER ______________ – 

CIG. DERIVATO ______________- 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN  NOME  DELLA LEGGE 

L'anno duemilaventi, addì  ________________ del mese di _______________, nella sede 

comunale della Città di Castiglione delle Stiviere. 

Avanti a me Dott.___________________, Segretario generale dell’Ente autorizzato a 

rogare il presente contratto ai sensi dell’articolo 97, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000 e a richiesta dell’Amministrazione, si sono personalmente costituiti 

i Sigg.ri: 

- _______________, nato a _______________________ il ______________ domiciliato per la 

carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente 

atto e di stipularlo non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente dell’Area 

Tecnica del Comune di Castiglione delle Stiviere, codice fiscale e partita iva 

00152550208, giusti i poteri derivatigli dalla suddetta carica (Decreto del 

Sindaco n. __________ del ______________); 

- Sig. _________________- nato a _____________ il ___________--, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta _______________ con sede in ______________- Via 

_______________  cod. fisc.e _______________ p.iva __________________, domiciliato per la 



 

 

 

 

carica presso la sede societaria (giusta visura della CCIAA di __________agli atti 

dell’Ufficio Servizio Patrimonio e Contratti). 

Comparenti della cui identità personale e legittimazione legale io Segretario 

generale sono personalmente certa. 

Le parti sunnominate non necessitano dell’assistenza di testimoni, né io ne 

richiedo la presenza. 

PREMESSO 

1.  che con determinazione dirigenziale n. __________del __________-: 

- è stato approvato il progetto esecutivo del CAMPO SPORTIVO “SAN PIETRO” 

NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO predisposto dall’Ufficio Tecnico 

comunale nel mese di _________ di complessivi € 676.285,79 di cui € 666.285,79 

per lavori € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 223.723,21, per somme a 

disposizione; 

2. è stata avviata, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto degli atti 

di programmazione, la procedura di affidamento dei lavori in argomento: a) 

come stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

e quindi mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, dalla Centrale Unica di 

Committenza di Area Vasta Brescia - sede distaccata presso la Comunità 

Montana di Valle Trompia,; 

b) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi 

connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 95, comma 



 

 

 

 

6) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i,; 

c) per un  importo a base di gara di € 676.285,79 di cui € 666.285,79 per lavori 

ed € 10.000,00, per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, tramite 

utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia; 

- è stata demandata, in forza alla Convenzione ed annesso Regolamento 

approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 26/11/2018, la 

funzione di Stazione Appaltante alla Centrale Unica di Committenza - “Area 

Vasta Brescia” - sede distaccata presso la Comunità Montana di Valle Trompia, 

per la selezione dei concorrenti da invitare, la redazione ed approvazione della 

lettera invito la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della 

procedura di gara in tutte le sue fasi, sino all’individuazione dell’aggiudicatario 

provvisorio; 

- che con il medesimo atto è stato altresì disposto di stipulare il relativo 

contratto " A MISURA" ed in forma pubblico-amministrativa; 

2. che con determinazione dirigenziale n. __________- del _____________- della 

Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” è s tata formulata la 

proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui sopra in favore della 

Ditta _______________________, con sede in ______________ via ________________ n. 

__________  cod. fisc._______________e p.iva  - _______________; 

3. che con determinazione dirigenziale n. _________________ del __________________-- 

è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui sopra alla Ditta 

_____________________, con sede legale in _________________, via __________________, per 

l'importo di € ________________, oltre gli oneri per la sicurezza di € 10.000,00, 

oltre I.V.A. al 10%, pari ad € ________________, per un totale di € 

__________________________, come da proposta di aggiudicazione formulata  dalla 



 

 

 

 

Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” tramite Determinazione 

dirigenziale n. _________________ del ________________-, approvata con il medesimo 

atto. 

4. che, conseguentemente all'offerta presentata in fase di gara (ribasso del 

_______________%), è stato rideterminato ed approvato, con la medesima 

determinazione n. __________ del _______________, il quadro economico dei lavori ed 

il relativo Prospetto di conciliazione; 

5. che ai sensi dell’art. 1 commi 52 e 52-bis della legge 190/2012 come 

modificata dalla legge 114/2014, è stata acquisita la comunicazione antimafia 

liberatoria, attraverso la consultazione effettuata nella White List della 

Prefettura di _______________ dalla quale risulta che la Ditta è iscritta sino al 

_______________ che pertanto in relazione al soggetto appaltatore non risultano 

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale; 

5. che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere sottoposto alle 

sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c.2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

6. che l’Impresa ha sottoscritto, prima della stipula del contratto 

dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, come previsto 

dall’art. 59 del capitolato speciale d’appalto e che viene allegata al presente 

contratto per farne parte integrante; 

7. che la Ditta appaltatrice risulta essere in regola con i contributi 

previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla certificazione di regolarità 

contributiva “D.U.R.C. ON LINE rilasciata da ________________ del ______________ e 

valida sino al _______________; 

8. che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato 



 

 

 

 

positivamente con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 

giusta attestazione datata _______________; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) - cod. fisc. e p. iva 

00152550208, nella persona di _________________________, Dirigente Area Tecnica, 

appalta alla prenominata Ditta __________________________ con sede in 

______________Via _________________ cod.  fisc __________________e p.iva 

__________________, rappresentata dal Sig. _________________, che a tale titolo 

accetta, le opere denominate “CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” – NUOVO 

CAMPO DI CALCIO SINTETICO”.  

2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con 

particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto facente parte del 

progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 

__________ del __________, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti 

della sua applicabilità. 

 3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 

del Capitolato Speciale d’appalto. 

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 

CIG MASTER _______________ – CIG. DERIVATO ____________________. 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 



 

 

 

 

J25B17000070004. 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro __________________ (diconsi euro  

_______________________),  di cui: euro _________________ per lavori veri e propri ed 

euro 10.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

3. Il contratto è stipulato interamente "A MISURA", per cui l’importo del 

contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice 

dei contratti e le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e  

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il 

progetto esecutivo, ivi compreso il Piano di sicurezza e di coordinamento, 

nonché delle previsioni delle tavole progettuali ( Tav. Unica), che l'impresa 

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. È parte integrante del contratto il computo metrico estimativo e l’elenco dei 

prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. 

Articolo 4. Domicilio dell’appaltatore. 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge 

domicilio presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) ai sensi e per gli 

effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 



 

 

 

 

19 aprile 2000, n. 145. 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 110 

(centodieci) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 

(art. 14 del capitolato speciale d’appalto). 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1. Oltre il termine indicato all’articolo 5 del presente contratto è applicata una 

penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente 

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora 

eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 

dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

Per quanto attiene alla sospensione e ripresa dei lavori oggetto del presente 

contratto, si farà riferimento a quanto dispongono gli artt. 16 e 17 del 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 



 

 

 

 

dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena 

e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per 

la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato 

di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e 

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e 

di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto 

di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 



 

 

 

 

tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione 

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 

apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti.  

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per 

i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del codice civile. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e 



 

 

 

 

ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le 

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi 

stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di 

cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto - pagamenti a saldo e tracciabilità. 

1. Il pagamento delle opere verrà effettuato, presso la competente Tesoreria 

del Comune, in base alle disposizioni e modalità di cui agli artt.  27, 28 e 29 del 

Capitolato Speciale d'Appalto. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta 

l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 287 raggiunge 

un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). 

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore 

presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del 

Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni indicate all’art. 28 

punto 5 del capitolato speciale d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, i pagamenti 

avverranno al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e, sulle fatture, dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: 

“Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972”. Le spese di 

bonifico sono a carico della ditta affidataria. In attuazione dell’art. 25 del D.L. 

66/2014, il Comune accetta esclusivamente fatture inviate in modalità 

elettronica e tramite il sistema di interscambio disciplinato dal D.M. 55/2013. 



 

 

 

 

Il Comune non può accettare fatture pervenute in forma o modalità diversa. I 

tempi di pagamento, previsti dal presente contratto, delle fatture ricevute in 

forma o modalità diversa, decorreranno solo dalla data di ricevimento delle 

fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio. La persona 

autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 

conto/saldo, è _______________, nato a ______________ il ________________, autorizzato

 ad operare sul conto corrente: n._____________-  ______________________- n .  

_ _ _ _ di   ___________  COD. IBAN ____________________________. 

Come previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, la Ditta si obbliga ad 

utilizzare il conto corrente sopra indicato e di cui alla dichiarazione di 

tracciabilità agli atti della stazione appaltante, dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche. 

La Ditta appaltatrice, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e si 

impegna a comunicare, entro sette giorni, le variazioni inerenti le generalità ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato 

ai pagamenti relativi al presente appalto di lavori. 

Ai fini degli adempimenti previsti dal comma 5 dell’art. 3 della legge 136/2010 

il codice identificativo di gara (CIG MASTER) è  _________________ il CIG 

DERIVATO è ________________________ ed il cod. CUP J25B17000070004. Qualora la 

Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

136/2010 ed effettui transazioni senza avvalersi del mezzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione di diritto del 

presente contratto; l’appaltatore, in caso di inadempimento della propria 



 

 

 

 

controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità, si impegna a darne 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Mantova. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei 

relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, 

con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 

codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 

contratto. 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro il termine 

perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere 

provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante. 

2. Il certificato di collaudo cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due 

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 



 

 

 

 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione o di 

collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata o mediante pec, con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:  

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 56 del Capitolato Speciale 

d’appalto. 

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza 

dell'attestazione S.O.A per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 16. Controversie. 

Per eventuali controversie tra le parti, si procederà come disposto dagli artt. 

52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto la cui competenza, ove non si 

proceda all’accordo bonario, è attribuita al Foro di Mantova. 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 



 

 

 

 

e assistenza. 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura 

previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria.  

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il Piano operativo 

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, integrativo del Piano di 

Sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto n. 81 del 2008. 

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani da parte dell'appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 



 

 

 

 

contratto in suo danno. 

Articolo 19. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. E' vietato il subappalto totale delle opere in oggetto; previa autorizzazione 

del Comune e nel rispetto dell’art.105, c. 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori che l’appaltatore 

ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente: 

Opere in categoria 

___________________________________________________________________________________________

___________. 

3. Per quanto attiene al pagamento dei subappaltatori si fa riferimento a 

quanto disposto dall’art. 49 del capitolato speciale d’appalto. 

4. L’appaltatore sarà comunque unico e solo responsabile verso la stazione 

appaltante della buona esecuzione e della riuscita dell’opera e si obbliga nei 

confronti dei subappaltatori e subcontraenti a quanto disposto dall’art. 3 

comma 8 e comma 9 della legge 136/2010. 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva 

mediante polizza fideiussoria n. _______________ in data emessa in data 

_____________________ rilasciata da _____________________, Agenzia di ________________ 

per l'importo di euro ______________________. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo 



 

 

 

 

garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere 

effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 21. Obblighi assicurativi. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza contro tutti i rischi di 

esecuziione pol. n.  ___________rilasciata da 

  ,

 per 

una   somma   assicurata   di complessivi e u r o   . __________ per opere di 

contratto ed euro __________preesistenti per opere ; detta polizza prevede anche 

la Responsabilità civile verso terzi con massimali sino a euro  .000,00 

(art. 38 del capitolato speciale d’appalto). 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, e 

dell’art. 38 del capitolato speciale d’appalto, le garanzie di cui sopra  estese fino a 

24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo, di 

cui all’articolo 58 del capitolato speciale d’appalto. 

L’appaltatore ha presentato inoltre polizza di assicurazione dedicata di tipo 



 

 

 

 

“tutti i rischi della costruzione di opere civili”, comprensiva di garanzia di 

responsabilità per danni a terzi (cose e persone), danni ambientali e danni ad 

impianti e prodotti petroliferi stoccati e/o trasportati per massimali pari a € 

_____________(Il limite economico non dovrà essere inferiore a € 50.000,00). 

Al termine dei lavori l’appaltatore dovrà presentare apposita polizza a 

garanzia del manto in erba artificiale per la durata di anni quattro che 

ricomprenda tutte le manutenzioni straordinarie di tale periodo, secondo le 

prescrizioni previste dal Regolamento 2018 FIGC –LND. 

L’appaltatore dovrà presentare inoltre apposita garanzia fideiussoria ai sensi 

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, ai fini del pagamento della 

rata di saldo, come indicato all’art. 29 del capitolato speciale d’appalto e nel 

sopra citato art. 12. 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto. 

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente 

richiamati, benché non allegati: 

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei 

lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato; 

1.2. le polizze di garanzia. 

2. Si allegano invece al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) il computo metrico estimativo; 

c) l'elenco dei prezzi unitari; 

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

e) il Piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 81 del 

2008; 



 

 

 

 

f) offerta tecnica 

g) offerta economica 

h) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi. 

Art. 23 -  Patto d’integrità 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Patto 

di integrità in materia di appalti e contratti pubblici approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 20/12/2018, che la Ditta dichiara 

di conoscere.  

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel 

capitolato speciale d'appalto, si richiamano le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 50/2016 ed il 

regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile. La Ditta 

ha l'obbligo di osservare, in modo pieno ed inscindibile, ogni altra norma di 

legge, decreti, regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera, in 

tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che abbiano comunque 

applicabilità relativamente alle opere oggetto del presente appalto. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 

e ss.mm.ii., l’appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla 

sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, 

dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di 

Castiglione delle Stiviere che hanno esercitato nei suoi confronti poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 



 

 

 

 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

norme di chiusura. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

5. Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Castiglione 

delle Stiviere verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 

connesse con l’esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castiglione delle 

Stiviere. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 

e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo www.comune.castiglione.mn.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato 



 

 

 

 

dall'ente è il seguente soggetto: BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino n. 180 – 

 30172 Mestre, Venezia, nella persona del Sig. Davide Simionato, Email: 

dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it. 

6. Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti 

del Comune, copia del presente atto, viene trasmesso al Dirigente Area Tecnica 

che ne curerà la gestione. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – e 

dell’art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle 

Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 

05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi 

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai 

sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito 

internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali. 

I comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed 

espressamente mi dispensano dal darne lettura.  

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e 

stipulato in modalità elettronica, redatto con l’ausilio di persona di mia fiducia 

e sotto la mia personale vigilanza su n.__ facciate e sino a qui. 

L’atto viene da me Segretario generale letto ai comparenti che lo approvano 

espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volontà ed alle prescrizioni 

del bando di gara e capitolato speciale d’appalto e con me e alla mia presenza 



 

 

 

 

lo sottoscrivono mediante l’uso di dispositivi di firma digitale, previa verifica 

di regolarità dei relativi certificati di firma alla data odierna. 

Per la Città di Castiglione delle Stiviere 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

_______________ 

L’APPALTATORE 

_____________________ 

_______________________ 

Il Segretario Generale 

_______________________ 


