Imposta di bollo pari a euro 45,00 (quarantacinque/00) assolta in modalita

telematica, mediante modello unico informatico, ai sensi del D.M. 22/02/1997.

Rep. n. 97XX/2020

CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA PER

LAVORI DEL CENTRO SPORTIVO "SAN PIETRO" NUOVO CAMPO DI CALCIO

SINTETICO COD. CUP J25B17000070004 COD. C.I.G. MASTER -

CIG. DERIVATO -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaventi, addi del mese di , nella sede

comunale della Citta di Castiglione delle Stiviere.

Avanti a me Dott. , Segretario generale dell’Ente autorizzato a

rogare il presente contratto ai sensi dell’articolo 97, comma 4, del D.lgs. n.

267/2000 e a richiesta dell’Amministrazione, si sono personalmente costituiti

i Sigg.ri:

-__ ,natoa il domiciliato per la

carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente

atto e di stipularlo non in proprio, ma nella sua qualita di Dirigente dell’Area

Tecnica del Comune di Castiglione delle Stiviere, codice fiscale e partita iva

00152550208, giusti i poteri derivatigli dalla suddetta carica (Decreto del

Sindaco n. del );
- Sig. - nato a il --, in qualita di legale
rappresentante della Ditta con sede in - Via

cod. fisc.e p.iva , domiciliato per la




carica presso la sede societaria (giusta visura della CCIAA di agli atti

dell’Ufficio Servizio Patrimonio e Contratti).

Comparenti della cui identita personale e legittimazione legale io Segretario

generale sono personalmente certa.

Le parti sunnominate non necessitano dell’assistenza di testimoni, né io ne

richiedo la presenza.

PREMESSO

1. che con determinazione dirigenziale n. del -

- & stato approvato il progetto esecutivo del CAMPO SPORTIVO “SAN PIETRO”

NUOVO CAMPO DI CALCIO SINTETICO predisposto dall’Ufficio Tecnico

comunale nel mese di di complessivi € 676.285,79 di cui € 666.285,79

per lavori € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 223.723,21, per somme a

disposizione;

2. e stata avviata, ai sensi dell’art. 32 del d.Igs. 50/2016 e nel rispetto degli atti

di programmazione, la procedura di affidamento dei lavori in argomento: a)

come stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i,,

e quindi mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa

consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, dalla Centrale Unica di

Committenza di Area Vasta Brescia - sede distaccata presso la Comunita

Montana di Valle Trompia,;

b) con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualita/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi

connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 95, comma




6) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i,;

c) per un importo a base di gara di € 676.285,79 di cui € 666.285,79 per lavori

ed € 10.000,00, per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, tramite

utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia;

- & stata demandata, in forza alla Convenzione ed annesso Regolamento

approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 26/11/2018, la

funzione di Stazione Appaltante alla Centrale Unica di Committenza - “Area

Vasta Brescia” - sede distaccata presso la Comunita Montana di Valle Trompia,

per la selezione dei concorrenti da invitare, la redazione ed approvazione della

lettera invito la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della

procedura di gara in tutte le sue fasi, sino all'individuazione dell’aggiudicatario

provvisorio;

- che con il medesimo atto é stato altresi disposto di stipulare il relativo

contratto " A MISURA" ed in forma pubblico-amministrativa;

2. che con determinazione dirigenziale n. - del - della

Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” € stata formulata la

proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui sopra in favore della

Ditta , con sede in via n.
cod. fisc. e p.iva - ;
3. che con determinazione dirigenziale n. del -

€ stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui sopra alla Ditta

, con sede legale in , via , per

I'importo di € , oltre gli oneri per la sicurezza di € 10.000,00,

oltre LV.A. al 10%, pari ad € per un totale di €

, come da proposta di aggiudicazione formulata dalla




Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” tramite Determinazione

dirigenziale n. del -, approvata con il medesimo

atto.

4. che, conseguentemente all'offerta presentata in fase di gara (ribasso del

%), € stato rideterminato ed approvato, con la medesima

determinazione n. del , 11 quadro economico dei lavori ed

il relativo Prospetto di conciliazione;

5. che ai sensi dell'art. 1 commi 52 e 52-bis della legge 190/2012 come

modificata dalla legge 114/2014, & stata acquisita la comunicazione antimafia

liberatoria, attraverso la consultazione effettuata nella White List della

by

Prefettura di dalla quale risulta che la Ditta & iscritta sino al

che pertanto in relazione al soggetto appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale;

5. che I'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere sottoposto alle

sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c.2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

6. che TIImpresa ha sottoscritto, prima della stipula del contratto

dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi, come previsto

dall’art. 59 del capitolato speciale d’appalto e che viene allegata al presente

contratto per farne parte integrante;

7. che la Ditta appaltatrice risulta essere in regola con i contributi

previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla certificazione di regolarita

contributiva “D.U.R.C. ON LINE rilasciata da del e

valida sino al ;

8. che il possesso dei requisiti dell’appaltatore €& stato verificato




positivamente con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva,

giusta attestazione datata

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. I Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) - cod. fisc. e p. iva

00152550208, nella persona di , Dirigente Area Tecnica,
appalta alla prenominata Ditta con sede in
Via cod. fisc e p.va

, rappresentata dal Sig. , che a tale titolo

accetta, le opere denominate “CENTRO SPORTIVO “SAN PIETRO” - NUOVO

CAMPO DI CALCIO SINTETICO”.

2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con

particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto facente parte del

progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale Area Tecnica n.

del , honché all’osservanza della disciplina di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti

della sua applicabilita.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1

del Capitolato Speciale d’appalto.

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e il seguente:

CIG MASTER - CIG. DERIVATO

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento e il seguente:




J25B17000070004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro

), di cui: euro per lavori veri e propri ed

euro 10.000,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione

finale.

by

3. Il contratto e stipulato interamente "A MISURA", per cui l'importo del

contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice

dei contratti e le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto esecutivo, ivi compreso il Piano di sicurezza e di coordinamento,

nonché delle previsioni delle tavole progettuali ( Tav. Unica), che l'impresa

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E parte integrante del contratto il computo metrico estimativo e I'elenco dei

prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali € applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio dell’appaltatore.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge

domicilio presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) ai sensi e per gli

effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M.




19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 110

(centodieci) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

(art. 14 del capitolato speciale d’appalto).

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Oltre il termine indicato all’articolo 5 del presente contratto & applicata una

penale pari allo 1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10%

dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

Per quanto attiene alla sospensione e ripresa dei lavori oggetto del presente

contratto, si fara riferimento a quanto dispongono gli artt. 16 e 17 del

Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico




dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per

la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e

di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto

alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto

di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore e in




tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in

apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo e determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per

i lavori, con la sola eccezione del prezzo che e quello contrattuale

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e




ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi

stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di

cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto - pagamenti a saldo e tracciabilita.

1. Il pagamento delle opere verra effettuato, presso la competente Tesoreria

del Comune, in base alle disposizioni e modalita di cui agli artt. 27, 28 e 29 del

Capitolato Speciale d'Appalto. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta

I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 287 raggiunge

un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che 'appaltatore

presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del

Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni indicate all’art. 28

punto 5 del capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190

legge di stabilita 2015) - Applicazione “split payment”, i pagamenti

avverranno al netto dell'lmposta sul Valore Aggiunto e, sulle fatture, dovra

essere riportata la seguente dicitura:

“Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972”. Le spese di

bonifico sono a carico della ditta affidataria. In attuazione dell’art. 25 del D.L.

66/2014, il Comune accetta esclusivamente fatture inviate in modalita

elettronica e tramite il sistema di interscambio disciplinato dal D.M. 55/2013.




I1 Comune non puo accettare fatture pervenute in forma o modalita diversa. |

tempi di pagamento, previsti dal presente contratto, delle fatture ricevute in

forma o modalita diversa, decorreranno solo dalla data di ricevimento delle

fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio. La persona

autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto/saldo, € , hato a il , autorizzato

ad operare sul conto corrente: n. - -n.

di COD. IBAN

Come previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, la Ditta si obbliga ad

utilizzare il conto corrente sopra indicato e di cui alla dichiarazione di

tracciabilita agli atti della stazione appaltante, dedicato, anche in via non

esclusiva, alle commesse pubbliche.

La Ditta appaltatrice, a pena di nullita assoluta del presente contratto, assume

I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e si

impegna a comunicare, entro sette giorni, le variazioni inerenti le generalita ed

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato

ai pagamenti relativi al presente appalto di lavori.

Ai fini degli adempimenti previsti dal comma 5 dell’art. 3 della legge 136/2010

il codice identificativo di gara (CIG MASTER) e il CIG

DERIVATO e ed il cod. CUP J25B17000070004. Qualora la

Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge

136/2010 ed effettui transazioni senza avvalersi del mezzo del bonifico

bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, si determinera la risoluzione di diritto del

presente contratto; I'appaltatore, in caso di inadempimento della propria




controparte rispetto agli obblighi di tracciabilita, si impegna a darne

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo di Mantova.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei

relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura,

con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto

contrattuale, 1'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del

codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del

contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. II certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro il termine

perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere

provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di collaudo cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi

due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’'ultima protrattosi per due

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché




denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione o di

collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata o mediante pec, con messa in mora di 15 giorni, senza

necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 56 del Capitolato Speciale

d’appalto.

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.0.A per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci.

3. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Per eventuali controversie tra le parti, si procedera come disposto dagli artt.

52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto la cui competenza, ove non si

proceda all’accordo bonario, € attribuita al Foro di Mantova.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza




e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per 1'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura

previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi,

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il Piano operativo

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, integrativo del Piano di

Sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto n. 81 del 2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del




contratto in suo danno.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. E' vietato il subappalto totale delle opere in oggetto; previa autorizzazione

del Comune e nel rispetto dell’art.105, c. 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016,

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori che l'appaltatore

ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:

Opere in categoria

3. Per quanto attiene al pagamento dei subappaltatori si fa riferimento a

quanto disposto dall’art. 49 del capitolato speciale d’appalto.

4. L’appaltatore sara comunque unico e solo responsabile verso la stazione

appaltante della buona esecuzione e della riuscita dell’opera e si obbliga nei

confronti dei subappaltatori e subcontraenti a quanto disposto dall’art. 3

comma 8 e comma 9 della legge 136/2010.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante polizza fideiussoria n. in data emessa in data

rilasciata da , Agenzia di

per l'importo di euro

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’'B0 per cento dell'iniziale importo




garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere

effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza contro tutti i rischi di

esecuziione pol. n. rilasciatada

per
una somma assicurata di complessivieuro . per opere di
contratto ed euro preesistenti per opere ; detta polizza prevede anche
la Responsabilita civile verso terzi con massimali sino a euro .000,00

(art. 38 del capitolato speciale d’appalto).

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, e

dell’art. 38 del capitolato speciale d’appalto, le garanzie di cui sopra estese fino a

24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo, di

cui all’articolo 58 del capitolato speciale d’appalto.

L’appaltatore ha presentato inoltre polizza di assicurazione dedicata di tipo




“tutti i rischi della costruzione di opere civili”, comprensiva di garanzia di

responsabilita per danni a terzi (cose e persone), danni ambientali e danni ad

impianti e prodotti petroliferi stoccati e/o trasportati per massimali pari a €

(1l limite economico non dovra essere inferiore a € 50.000,00).

Al termine dei lavori l'appaltatore dovra presentare apposita polizza a

garanzia del manto in erba artificiale per la durata di anni quattro che

ricomprenda tutte le manutenzioni straordinarie di tale periodo, secondo le

prescrizioni previste dal Regolamento 2018 FIGC -LND.

L’appaltatore dovra presentare inoltre apposita garanzia fideiussoria ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, ai fini del pagamento della

rata di saldo, come indicato all’art. 29 del capitolato speciale d’appalto e nel

sopra citato art. 12.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente

richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei

lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. 1e polizze di garanzia.

2. Si allegano invece al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) il computo metrico estimativo;

c) I'elenco dei prezzi unitari;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

e) il Piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 81 del

2008;




f) offerta tecnica

g) offerta economica

h) Dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi.

Art. 23 - Patto d’integrita

L’Appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Patto

di integrita in materia di appalti e contratti pubblici approvato con

deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 20/12/2018, che la Ditta dichiara

di conoscere.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

capitolato speciale d'appalto, si richiamano le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 50/2016 ed il

regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile. La Ditta

ha l'obbligo di osservare, in modo pieno ed inscindibile, ogni altra norma di

legge, decreti, regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera, in

tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che abbiano comunque

applicabilita relativamente alle opere oggetto del presente appalto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001

e ss.mm.ii, l'appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla

sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto,

dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di

Castiglione delle Stiviere che hanno esercitato nei suoi confronti poteri

autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.




Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

norme di chiusura.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, e a carico della stazione

appaltante.

5. Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Castiglione

delle Stiviere verranno trattati esclusivamente per finalita istituzionali

connesse con l'esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

I Titolare del trattamento dei dati personali e il Comune di Castiglione delle

Stiviere.

L’'Interessato puo esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21

e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L’'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento

679/2016/UE e reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web

dell’ente all'indirizzo www.comune.castiglione.mn.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato




dall'ente ¢ il seguente soggetto: BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino n. 180 -

30172 Mestre, Venezia, nella persona del Sig. Davide Simionato, Email:

dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it.

6. Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

del Comune, copia del presente atto, viene trasmesso al Dirigente Area Tecnica

che ne curera la gestione.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - e

dell’art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle

Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del

05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, 'appaltatore e, per suo tramite, i suoi

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai

sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito

internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente,

sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali.

I comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed

espressamente mi dispensano dal darne lettura.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e

stipulato in modalita elettronica, redatto con 'ausilio di persona di mia fiducia

e sotto la mia personale vigilanza su n.__facciate e sino a qui.

L’atto viene da me Segretario generale letto ai comparenti che lo approvano

espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volonta ed alle prescrizioni

del bando di gara e capitolato speciale d’appalto e con me e alla mia presenza




lo sottoscrivono mediante 'uso di dispositivi di firma digitale, previa verifica

di regolarita dei relativi certificati di firma alla data odierna.

Per la Citta di Castiglione delle Stiviere

Il Dirigente dell’Area Tecnica

L’APPALTATORE

Il Segretario Generale




