CONTRATTO D’APPALTO

PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI DI REALIZZAZIONE DI UN

NUOVO LABORATORIO PER L'ANALISI SENSORIALE DEGLI

ALMENTI PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DELL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA ROMAGNA "B. UBERTINI"
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Romagna '"B. Ubertini'', Ente sanitario di diritto pubblico, di seguito
denominato semplicemente "Istituto", con sede in Brescia, Via Bianchi, 9,
(Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00284840170), nella persona del Direttore
Generale e Legale Rappresentante, Piero Frazzi (Codice Fiscale
FRZPRI59P091153U) nominato con deliberazione della Giunta Regionale
della Lombardia n. X1I/2622 del 16 dicembre 2019, d’intesa con la Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna, in qualita di Committente,
E

la societa , avente sede in , via ,

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

i n° , partita IVA n. , numero di
Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura di : , come

risulta dalla visura camerale estratta dal Registro Imprese, agli atti, di
seguito nominata Impresa Appaltatrice, in persona del suo legale

rappresentante, ,nato a il , residente

in , via , Codice fiscale ,

identificato mediante esibizione della carta di identita n. ,



rilasciata dal Comune di in data , con scadenza
, in qualita di appaltatore
alternativamente

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori

economici composto altresi dalla societa . con sede in
, via , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di n. , numero di

Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura di : ,

quest’ultima con ruolo di mandante; in qualita di Operatore economico
affidatario
PREMESSO

- che con Decreto del Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore
Generale n. _¢ stato approvato il progetto definitivo esecutivo
LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO PER L'ANALISI
SENSORIALE DEGLI ALMENTI PRESSO LA SEDE DI BRESCIA
DELL'ISTITUTO del complessivo importo di Euro complessivo di Euro

cosi suddivisi: Euro per importo lavori soggetto a
ribasso, Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con Decreto numero del I'esecuzione dei lavori di cui

sopra ¢ stata affidata all’impresa appaltatrice , con sede in

, via , per 'importo contrattuale complessivo di Euro

( ), piu IVA di legge, cosi composto: Euro

( ) per lavori ed Euro




( ,00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, avendo

offerto un ribasso del % ( ) sull'importo lavori a base

di gara.

Si da atto che non & stata richiesta la documentazione antimafia atteso che,
ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo 6 settembre
2011 n. 159, il presente contratto ha valore inferiore ad Euro 150.000,00
(centocinquantamilaeuro/00). (eventuale)

In caso di ATI

Premesso che con atto registrato al numero di repertorio n. , raccolta

numero , in data a cura del notaio Dott. , e
stata costituita 1’ Associazione Temporanea di Imprese, di tipo verticale, ai
sensi dell’art. 48 del Decreto legislativo 50 del 2016, agli atti del fascicolo
di gara, per i lavori di manutenzione straordinaria di locali di proprieta per la
predisposizione della nuova accettazione centralizzata della sede di Brescia
dell’IZSLER. Con l’atto costitutivo suindicato ¢ stato conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla societa . in qualita
di capogruppo mandataria, nonché ripartite le mansioni e i corrispettivi di

ciascun componente, come di seguito specificato:

a) ., capogruppo mandataria, esecutore delle opere
nella categoria _____ per una percentuale pari al % ( %),
b) impresa , mandante, esecutore delle opere nelle categorie:

- per una percentuale pari al % ( %)

CIO' PREMESSO

le parti sopra identificate convengono e stipulano quanto segue:



ARTICOLO 1
La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136:

a) I  Codice Unico Progetto (CUP) assegnato all’appalto ¢&:

b

b) 1l Codice Identificativo Gara (CIG) relativo alla gara &:
ARTICOLO 2
L’Istituto, come sopra rappresentato, demanda ed accolla al
raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo verticale, come
sopra indicato e costituito, secondo le funzioni richiamate dal sopracitato

atto costitutivo, rappresentato dal Sig. , in qualita di legale

rappresentante dell’ . con sede in , in qualita di
capogruppo mandataria, 1’esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO LABORATORIO PER L'ANALISI SENSORIALE
DEGLI ALMENTI PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DELL'ISTITUTO .
ARTICOLO 3

Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche
di corretta esecuzione, in conformita al progetto approvato con il
provvedimento richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle
condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il Capitolato
Speciale d'Appalto, unitamente ai sotto elencati documenti, sottoscritti dal
legale rappresentante dell'impresa appaltatrice a conferma della presa di
conoscenza e dell'accettazione incondizionata, costituiscono parte integrante

e sostanziale del presente contratto, dei quali scontano 1’imposta di bollo:



— Capitolato Generale D’appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19
aprile 2000 n.145 (parte vigente)
- Elenco Prezzi Unitari
unitamente agli ulteriori documenti di progetto sottoelencati, sottoposti
all’imposta di bollo solo in caso d’uso:
- Computo Metrico Estimativo
- Relazione Tecnica Illustrativa
- Relazioni specialistiche e di calcolo impianti meccanici ed elettrici
- Piano di manutenzione
- Piano Di Sicurezza e Coordinamento
- Allegati Grafici
ARTICOLO 4
Le opere sono appaltate a corpo. L’importo complessivo presunto

dell’appalto ¢ pari ad Euro ( ), oltre I.V.A. nella misura

del 22% (ventidue per cento), al netto del ribasso offerto del %

( ) sull’importo lavori a base di gara, cosi distinto:

- Euro ( ) per lavori;

- Euro ( ,00) per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso.

E’ consentita I’anticipazione del prezzo, pari al 20% del corrispettivo
contrattuale, nei casi € nei modi stabiliti dall’articolo 35, comma 18, del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché secondo le previsioni contenute nel Capitolato Speciale
di Appalto, con le modalita di recupero in essi previste.

ARTICOLO 5



Ai sensi dell’articolo 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, I’Impresa

Appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per I'importo di Euro

( ) pari al % ( )
dell’ammontare complessivo dell'appalto (eventuale) con riduzione al 50%
(cinquanta per cento) in quanto impresa in possesso della certificazione di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001,
mediante polizza fidejussoria numero rilasciata, in data

da , con sede in , agenzia di

, codice sub-agenzia
L’Impresa Appaltatrice assume 1’obbligo di costituire le ulteriori garanzie e
coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile
previste dall’ art. 38 del Capitolato speciale d’appalto e di depositare le
stesse presso I'Istituto almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei
lavori.
ARTICOLO 6

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ¢ fissato in giorni 90 (novanta)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori medesimi, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto. Per
ogni giorno di ritardo verra applicata a carico dell'Impresa Appaltatrice una
penale pecuniaria dell'l (uno) per mille sull’importo complessivo
dell’appalto di cui al precedente articolo 4. Potranno essere concesse
proroghe del termine unicamente qualora 1’impossibilita di ultimare i lavori
entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili
all’appaltatore, su richiesta motivata di quest’ultimo formulata con congruo

anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. La richiesta va presentata al



Direttore dei lavori che la trasmettera tempestivamente al Responsabile
Unico del Procedimento, corredata del proprio parere.

ARTICOLO 7
La sospensione totale o parziale dei lavori ¢ disposta dal Direttore dei
Lavori ai sensi dell’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 e successive modificazioni ed integrazioni. In nessun caso
I’ appaltatore puo di sua iniziativa sospendere 1’esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 8
Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico
dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei
corrispettivi ed ai controlli, le parti richiamano integralmente le correlate
disposizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n.
145/2000, per la parte di esso ancora vigente, nel Capitolato Speciale
d’appalto, nel Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per la parte di esso
ancora vigente e nel Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 9
L’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in proprio le opere oggetto del presente
contratto. Potra essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi
degli articoli 46, 47 e 48 del Capitolato Speciale d’appalto, secondo le
condizioni, modalita e limiti ivi precisati.

ARTICOLO 10
Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare di
stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori 25% dell’importo

contrattuale del CSA ( Euro ) secondo quanto previsto dall’articolo



28 del Capitolato Speciale d’appalto.
La rata di saldo sara corrisposta entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta
emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dal
precitato articolo 28 del Capitolato Speciale d’appalto, previo deposito di
idonea garanzia fidejussoria come previsto dall’articolo 103, comma 6 del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni. Tutte le garanzie prestate in occasione della stipulazione e
dell’esecuzione del presente contratto devono essere redatte conformemente
agli schemi tipo previsti dal Decreto Ministeriale n. 31 del 19 gennaio 2018
e, se concesse da imprese di assicurazione, quest’ultime dovranno
appartenere al primario mercato assicurativo.
Ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, ¢
stato introdotto 1'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione. Questo Ente accetta solo fatture emesse e
trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia
delle Entrate, secondo il formato previsto dal Decreto Ministeriale del 3
aprile 2013 n. 55.
Non si potra procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla
ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche previste dalla
normativa sopra richiamata.
L’IZSLER applica lo split payment (scissione dei pagamenti) € non ¢
sottoposto alla disciplina del Reverse Charge.

ARTICOLO 11
L’Impresa Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari previsti dalla normativa vigente, anche se non specificamente



richiamati nel presente contratto.
In particolare, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ai fini
della riscossione del corrispettivo contrattuale, I’Impresa Appaltatrice si

obbliga ad utilizzare il seguente conto corrente bancario dedicato alle

commesse pubbliche: , filiale di , Codice
IBAN: - Generalita e codice fiscale della persona delegata
ad operarvi: (Codice Fiscale: ) legale

rappresentante dell’Impresa Appaltatrice e da (altri eventuali ) come da
dichiarazione resa dal legale rappresentante in data , in atti
dell’ISTITUTO.
La violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
precitata legge legittima 1’Istituto a disporre la risoluzione del contratto sulla
base di un proprio insindacabile giudizio ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell'articolo 106, comma 1) lettera a) del Decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, non ¢
consentita la possibilita di revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 12
Le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno
effettuate con le modalita e nei termini specificati all'articolo 56 del
Capitolato Speciale d’appalto.

ARTICOLO 13
L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni

vigenti in materia di piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo numero



81 del 2008; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale
costituzione in mora dell'lmpresa Appaltatrice, costituiscono causa di
risoluzione del presente contratto. Nell’esecuzione dei lavori 1’appaltatore
si obbliga a rispettare e far applicare puntualmente tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.
ARTICOLO 14

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto
collettivo della categoria e della zona (legge 20 maggio 1970 n. 300 articolo
36 e ss.mm.ii.). L appaltatore ¢ tenuto ad osservare tutte le disposizioni in
materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inadempienza
contributiva e retributiva risultante dal Documento Unico di Regolarita
Contributiva relativo a personale dipendente dell’appaltatore o del
subappaltatore, eventualmente autorizzato, o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, si applica l’articolo 30 comma 5 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni. Ogni caso di omissione del versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi obbligatori (INPS, INAIL, e, ove richiesto,
Cassa Edile), costituendo grave inadempimento del presente contratto,
legittima 1’Istituto a disporre la risoluzione di quest’ultimo sulla base di un
proprio insindacabile giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
1456 del Codice Civile.

L’IZSLER comunque applichera quanto previsto dalla Circolare n.3/2012
Ministero del Lavoro: art. 4, commi 2 e¢ 3, D.P.R. n. 20712010, recante

"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprire
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2006, n. 163" - intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza.

ARTICOLO 15
L’Impresa appaltatrice sara responsabile per eventuali difformita dell’opera
e difetti di costruzione, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del
Capitolato generale d’appalto D.M. numero 145/2000.

ARTICOLO 16
I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza
maggiore sono specificati all’articolo 1664, secondo comma del Codice
Civile.

ARTICOLO 17
L’Istituto potra procedere alla risoluzione o al recesso del presente contratto
nelle ipotesi previste rispettivamente dagli articoli 108 e 109 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 18
Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale,
I'appalto ¢ soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per
la parte di esso ancora vigente, nonché a tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.P.R.
207/2010 per la parte di esso ancora vigente, nonché al Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 19
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ in materia di Prevenzione della

Corruzione: - In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di
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Anticorruzione (L. 190/2012) ¢ inoltre stabilito che:

1. Costituisce condizione soggettiva di assunzione dell’incarico I’assenza
delle situazioni di incompatibilita di cui all’art. 16-ter del Decreto
Legislativo n.165/2001. I contratti conclusi e gli incarichi affidati in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed ¢ fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 1’obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accettati ad essi riferiti
(comma introdotto dall’art. 1, comma 42, legge 190/2012)”.

2.Tutti procedimenti amministrativi discendenti dal presente contratto
devono informarsi sull’osservanza delle norme anticorruzione. L’operatore
economico affidatario ¢ tenuto a conoscere e rispettare tutte le norme in
materia vigente, ed in particolare: il CODICE DI COMPORTAMENTO
DELL’ISTITUTO, in quanto compatibile, adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30.10.2017, in vigore dal 9.11.2017
ed il CODICE ETICO DEGLI APPALTI DELLA REGIONE
LOMBARDIA (documenti in formato pdf allegati nel cd contenente i
documenti progettuali). Attraverso apposita dichiarazione resa dal legale
rappresentante, Alessandro Cavalieri, in data 20 novembre 2019, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, ¢ stata acquisita I’attestazione di
insussistenza di situazioni di conflitto di interesse previste dalla legge
190/2012.

5- PRIVACY: - Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13

del Regolamento Europeo numero 679/2016, reperibile sul sito internet
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dell’Istituto, sezione PRIVACY, ¢ presente I’Informativa in materia di
fornitura di beni e servizi e appalti di lavori per il trattamento dei dati
dell’Operatore economico affidatario/appaltatore.

ARTICOLO 20
Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti sara competente il Foro di
Brescia. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 21
Per tutti gli effetti del presente contratto il legale rappresentante dell' Impresa
Appaltatrice elegge domicilio presso la sede di Brescia dell’Istituto ai sensi
dell’articolo 2 del Capitolato Generale D’appalto dei Lavori Pubblici di cui
al D.M. 19 aprile 2000 n.145.

ARTICOLO 22
Il presente contratto non ¢ sottoposto a registrazione avendovi I’Impresa
Appaltatrice, in questa sede, espressamente rinunciato.
La registrazione ¢ pertanto prevista solo in caso d’uso e le relative spese
saranno a carico dell’Impresa Appaltatrice. Sono altresi a carico di
quest’ultima tutte le ulteriori spese inerenti la stipula del presente contratto,
eccetto I'LV.A..

ARTICOLO 23
La presente scrittura privata ¢ stipulata in modalita elettronica; essa consta
di 16 (sedici) facciate e 8 (otto) pagine, ed ¢ documento prodotto in
originale informatico e firmato digitalmente dalle parti ai sensi del “Codice
dell’ Amministrazione Digitale” (Decreto Legislativo n.82/2005).
Il contratto, successivamente alla sottoscrizione, ¢ registrato al Protocollo

Generale dell’Istituto e conservato in formato elettronico da quest’ultimo.
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L’impresa appaltatrice rinuncia alla acquisizione del duplicato informatico
del contratto accettando di riceverne una copia semplice. L’eventuale
rilascio di duplicato informatico del contratto ¢ subordinato ad una specifica
richiesta e sconta dell’imposta di bollo come di seguito precisato.
ARTICOLO 24

Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Allegato A- Tariffa parte I - articolo 2. Il
pagamento dell’imposta ¢ assolta in modo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del
predetto D.P.R. - Autorizzazione n.143 dell’8.7.2014 dell’Agenzia delle
Entrate, ufficio territoriale di Brescia 2.

L’imposta dovuta ¢ a carico dell’impresa appaltatrice ed ¢ quantificata in

Euro ( ) il cui pagamento ¢ stato effettuato mediante

bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Credito Valtellinese
S.p.A. Via Dalmazia 147 — 25125 Brescia (BS) IBAN IT 37 V 05216 11200
000000079108 con causale: “Imposta di bollo per contratto di appalto
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DEL PALAZZO N.1
DELLA SEDE DI BRESCIA DELLISTITUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI BATTERIOLOGIA -.
(NB il contratto non puo essere firmato in mancanza del pagamento del
bollo)

Il rilascio eventuale di duplicato informatico del contratto & subordinato al
preventivo versamento da parte dell’impresa dell’imposta di bollo in
analoga misura dovuta per il documento informatico originale, da effettuarsi
con le medesime suesposte modalita.

Brescia, .......cooovein. ...
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Per I’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna
11 Direttore Generale

Dott. Piero Frazzi

Per, I’'impresa appaltatrice.

Il Legale Rappresentante

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice

dell’Amministrazione Digitale” (D.L. vo n.82/2005).
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