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VALUTAZIONE DELL’'INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO

Nel seguito, con la valutazione dei costi del lavoro sull'importo definito del computo metrico
estimativo definitivo, si completa la documentazione inerente il progetto esecutivo per la
realizzazione delle asfaltature di alcune vie comunali identificate quali "PRIORITA"' 1" ed opere
accessorie relative.

Tale valutazione si basa su quanto richiesto dall’art. 23 comma 16 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56. | punti di riferimento per la
valutazione saranno:

e La tabella del costo della manodopera fornite dal Bollettino dei prezzi Informativi delle Opere
Edili edito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo numero unico
2019 per i dipendenti della imprese edili, riportata nell’allegato W2 (media delle tariffe orario
per operaio 4° livello, operaio specializzato 3° livello, operaio qualificato 2° livello, e operaio
comune)

Si considera un valore medio per i 4 livelli retributivi indicati pari a:

Costo medio orario della manodopera (C m) = €/ora 37,05

e Dal “Computo metrico estimativo definitivo ed elenco lavorazioni omogenee” riportato nel
progetto esecutivo, si definisce I'importo totale delle lavorazioni che sara complessivo anche degli
oneri per la sicurezza:

Importo totale della lavorazioni (I tot ) = € 337.945,50

e Dal “Cronoprogramma” allegato al Progetto esecutivo si definisce la durata del cantiere in
termini di giorni lavorativi. Si considera che la giornata lavorativa sia di 8 ore.

Tempo a disposizione per il completamento dei lavori (T tot ) = giorni 90 (lavorativi)

e Nel “Piano di sicurezza e coordinamento” si ipotizza la presenza di un numero massimo di
5 persone in cantiere contemporaneamente.

Pertanto per le successive valutazioni si considera una presenza continuativa media di 5,275 persone

L’incidenza dei costi della manodopera (C manodopera ) sull’'importo totale dei lavori in termini
percentuali (IC % ) sara il seguente:
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Morengo, 15/06/2020

Il Progettista
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