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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

Repertorio n. ...ccoceveeenneeeeen

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di “"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI A
SERVIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA DEL CENTRO VIVERE INSIEME”

L'anno............... , il giorno ... del mese di....cccevvevcevivieeiee e , hella residenza comunale, presso
I'ufficio di Segreteria, avanti @ me, DOtL. .. Ufficiale rogante,
Segretario del Comune di Curno, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

= TR OO NAt0 @ oo P | B , che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Curno,
codice fiscale e partita IVA ............ , che rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Settore

Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

D NAt0 @ e ] , residente
1T PV - TSR , in qualita di Legale
Rappresentante delllIMPresa e e s con sede
= USSR s VI e codice
fiscale e partita IVA. ... , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’‘associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese
costituito con atto notaio ........ccceeviiiiiii, | o TR , Fep. s Jracc.

.................................... in data.............ccoceeecuveeeeee.., tra €ssa medesima e le seguenti imprese



mandanti:

1] 0] == TR
Ccon sede iN..c.cooceeciiiieecee e Y = T SR
codice fiscale ......cccooveiiiiiiii e e partita IVA ;
B | 0] o] ==Y SRR
con sede iN ..ooevveececececee e VI e
codice fiscale .....ccooeeviiiiiiiiiiecce e, e partita IVA..... e ;
NONCHE I'IMPIFESA (2) cveeeeeeeeceeeee ettt
CoN sede iN...ocoeeicee e R/ = SRR
codice fiscale .., .oe partita IVA ,

cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 5, del regolamento approvato
con d.P.R. 5/10/2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante sono
personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale (oppure Determinazione del responsabile del
Settore Tecnico) n. .......... delee , esecutiva a norma di legge, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO
SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA DEL CENTRO VIVERE INSIEME per un
importo dei lavori da appaltare di € 404.231,91 di cui € 394.514,44 oggetto dell’offerta
mediante ribasso percentuale e € 9.717,47 per oneri per la sicurezza gia predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta.
- che in seguito a gara a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico N. .iiiiciiieeciies ,
del.iiie, ., i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore,

per il prezzo COMPIESSIVO  i.cciiiiiiiiiiiic ettt e sre e be e e reennre e .



come di seguito specificato, in seguito all’offerta di un ribasso del ..................... %;
- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta

dalla nota del Responsabile del procedimento n. ...................... indata.......cccocoeeeeeinn , con la

conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente capoverso, ai sensi
dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
TUTTO CIO PREMESSO
Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare I'appalto di cui trattasi,
le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante
e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto
dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui
al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati.

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento €& il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento €& il seguente: ..................

Articolo 2. Condizioni generali del contratto e Capitolato speciale d’appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché all’'osservanza della disciplina di
cui al D.Lgs 50/2016, al DPR 207/2010 e al Capitolato generale d’appalto, per quanto non in
contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, per le parti ancora in
vigore.

2. Sono parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico

estimativo del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale.



Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € ................ (diconsSi ....ccocveeevveeecien, ) di cui:
a. € e . per lavori veri e propri;
b. € e per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato interamente “a misura”, lI'importo del contratto puo variare in
aumento o in diminuzione in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.
Articolo 4. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore.

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 commi 2 e seguenti del D.M. 145/2000,
I'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Curno, all’indirizzo Piazza Papa Giovanni XXIII -
18/20, e ha autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell’appaltatore, I'Istituto BanCario........ccccciiiiiiiiiiciiiccieccce e ,
come da modello di conto corrente dedicato acquisito al protocollo del Comune.

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e |'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 255 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |I'esecuzione delle opere, per ogni



giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze
fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari all’'uno per mille
dell'importo contrattuale, corrispondente @ €..........cccoeeeeiieeiieccec e, .

2. La penale, di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle
soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il
10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’'appaltatore.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d’‘arte dei lavori, compresa la necessita di
procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 107,
comma 1 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

3. Sono inoltre ammesse sospensioni dei lavori da parte del RUP nei modi indicati dal
Capitolato speciale di appalto.

Articolo 9. Invariabilita del corrispettivo.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Articolo 10. Pagamenti.

1. Ai sensi dell’'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti sul valore del contratto viene
calcolato I'importo dell’eventuale anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L'anticipazione di cui al comma precedente € subordinata a presentazione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il

crono programma dei lavori.



3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal
Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5-bis,
del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, di importo non inferiore
a € 150.000,00.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, |'appaltatore puo chiedere
ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto e effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma,
del codice civile.

Articolo 11. Tracciabilita dei flussi finanziari.

L'impresa si impegna al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010. Nel
caso in cu le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane
Spa, si avra la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile. Ove I'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui al sopracitato articolo 3, deve procedere all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e
la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’'appaltatore si
impegna a inserire le clausole relative al presente articolo, a pena di nullita assoluta, anche nei
contratti stipulati con eventuali subappaltatori e i subcontraenti.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
casi previsti dall’art. 108 del Codice degli appalti e nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;



c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo
92, comma 1 lettera e), del D.Lgs 81/2008;

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 comma 5 del
D.Lgs 50/2016.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del
D.Lgs 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi



integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
I'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pu6 pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

b) il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto dell’art.
90, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi dell’art. 83, comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. si prende atto che in
capo all’appaltatore non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 sulla scorta della dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo
stesso appaltatore e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.



(qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta,
i lavori da subappaltare)

2. Non & ammesso il subappalto.

(ovvero, in alternativa al precedente comma 2 qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da
subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., i lavori che |'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato

di avanzamento.
(oppure, in alternativa)

3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ad
eccezione dei casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice degli appalti.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza

assicurativa numMero  ......ccceeeeeeeeeeeennnnn. in data ..., rilasciata dalla societa

pari al ribasso  d’asta di per cento ridotto alla meta per
certificazione.......ccccccvevie e .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’'80% dell'iniziale importo garantito.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Articolo 18. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l|'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di
sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al



riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con
polizza numero .................. in data ..o . rilasciata dalla societa ... .
AGENZIA  di e . per un massimale  di
.............................................. . ripartito come da Capitolato speciale d'appalto.

3. Con la medesima polizza I'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di

e (ovvero citare i riferimenti della polizza RC).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti richiamati dal contratto.

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le disposizioni
contenute nei seguenti documenti, depositati presso I'Ufficio Tecnico del Comune di Curno:

* il capitolato speciale d’appalto;

» |a relazione descrittiva

= |a relazione di calcolo strutturale;

= gli elaborati grafici progettuali;

* |'elenco dei prezzi unitari;

» | piani di sicurezza previsti dall’articolo 14 del presente contratto;

*= il cronoprogramma.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche e
integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e |l
capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la



gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'l.V.A., per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.

4. L'IVA, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Articolo 22. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Io Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 Del Parlamento
e del Consiglio del 27 aprile 2016, informo |'‘appaltatore che tratterd i dati, contenuti nel
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia
mediante strumenti informatici su ...........ccccoecnns pagine a video, dandone lettura alle parti, le
quali I'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui a conferma lo
sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identita personali, con firma digitale
ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di

seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.
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