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MATRICE DEI RISCHI OPERATIVI IN CAPO AL CONCESSIONARIO
Concessione Asilo Nido Girasole 2022-2024

Al fine di definire compiutamente I’allocazione del rischio operativo scaturente dalla gestione del
contratto di concessione di cui trattasi si riporta di seguito la matrice dei rischi che potrebbero
verificarsi durante la gestione che sono assunti complessivamente dal concessionario:

Tipo di Rischio Probabilita | Effetti Comune Concessionario Riferimenti al
del capitolato
verificarsi

del rischio

Rischio di contrazione | Media Diminuzione X
della  domanda  di dei ricavi
mercato (rischio di una
contrazione della
domanda di servizio a
tariffazione sull’utenza
derivante da una
contrazione  generale
del mercato)

Rischio di contrazione | Media Diminuzione X Pubblicita: Art.
della domanda specifica dei ricavi 3, punto 3),

(in ragione delle scelte lettera d, punto
educative della famiglia, 34

presenza di un’offerta
competitiva sul Art. 24, punto 1
mercato, possibilita di
ricorrere al servizio in
modalita full o part

time)
Rischio di insolvenza Alto Diminuzione X Art. 7, comma 4
derivante dal mancato dei ricavi

pagamento delle tariffe
da parte degli utenti

Rischio di aumento del | Media Aumento dei X Art. 10 comma
costo dei fattori costi 1,2,3

produttivi o di
inadeguatezza o
indisponibilita di quelli
previsti nel progetto
(aumento del costo del
personale conseguente
a rinnovi contrattuali,
costi aggiuntivi per la
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sostituzione di
personale nei casi di
assenza)

effettuati e/o
costi sostenuti
per la gestione del
servizio oggetto
della concessione

Rischio di manutenzione | Media Aumento dei X Art. 4, comma
straordinaria costi 1, lett. b
Rischio normativo, Medio Aumento dei X (interventi | X (aspetti (per il Comune)
politico regolamentare costi strutturali) gestionali/organizzativi, Art. 4, comma
(modifiche dell’assetto ad es. divisione degli spazi, | 1, lett. b
regolatorio, da decisioni norme sulla sicurezza,

politiche piano di gestione Art. 1, comma 1
programmatiche non emergenze...) (per il
prevedibili concessionario)
contrattualmente, da

interventi richiesti da

organismi di controllo

sul servizio con

conseguente aumento dei

costi per 'adeguamento)

Rischio di indisponibilita | Media Diminuzione X (interventi | X (manutenzione Art. 3

totale o parziale della dei ricavi per strutturali ordinaria, disinfezione...)

struttura da mettere a chiusura straordinari)

disposizione e/o  dei servizio

servizi da erogare (eventi

imprevist, eventi Aumento dei

naturali, fattori costi

infestanti...)

Rischio operativo Media Non completo X Art. 3, punto
(rischio economico recupero degli 3), lettera d,
lgenerico) investimenti punto 12
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