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Parte seconda : norme tecniche

NOTA

Questa relazione contiene la descrizione e la definizione delle caratteristiche chimico-fisiche dei
materiali e dei prodotti di cui & previsto limpiego per lintervento di Ristrutturazione e

ampliamento di edificio comunale di coresidenza "Casa Comune”.

Le caratteristiche chimico-fisiche di eventuali altri materiali e prodotti, il cui impiego dovesse
essere proposto in corso d'opera come integrazione o come alternativa a quelli espressamente
previsti a progetto, e come tali accettati dalla Direzione Lavori e dalla Committenza, dovranno

essere puntualmente dettagliate in analoghe relazioni integrative alla presente.
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Parte prima : definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e definizioni

1.

L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i lavori di Ristrutturazione e
ampliamento di edificio comunale di coresidenza "Casa Comune”, il tutto come meglio evidenziato sugli
elaborati progettuali allegati.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori, € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione I'articolo
1374 del Codice Civile: "il contratto obbliga le parti non solo a quanto & nel medesimo espresso, ma anche a
tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza secondo gli usi e I'equitd™.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei coniratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Linee guida attuative del codice degli appalti e delle concessioni: indirizzi emessi dall' ANAC per attuazione
codice dei confratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., aftuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di futela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscriverd il contratto; qualora
I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si infende I'’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto che sottoscriverd il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si &€ aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti;

i)  DURC: il Documento unico diregolaritd contributiva previsto dall'art. 196 del Regolamento generale;

[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piU categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice dei contratti e
degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’arficolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 82, comma 1, leftera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

o) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli ufili
d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;
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p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32,
comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

qg) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento,
nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81;

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1.

2.

L'importo dei lavori posti a base dell’ affidamento € definito come segue:

Importiin Euro Colonna q)
Esecuzione lavori
1 A misura 1.913.000,00
2 A corpo ///
3 In economia ///
1+2+3 | IMPORTO TOTALE 1.913.000,00

L'importo confrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall’offerta  complessiva
dell’aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce I'importo di cui al comma 1, colonna a) a cui
vanno aggiunti euro 42.000,00 come oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1.

2.

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell' art.95 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, (offerta massimo
ribasso)

L'importo della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 2, come determinato in sede di
gara dall’offerta complessiva, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd.
L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui
all’articolo 2, comma 1, numeri 1 e 3, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella
«ista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalton (di seguito denominata
semplicemente «listan), di cui all’articolo 5 della legge n. 14 del 1973 in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilitd, fermi restando i limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, numero 2, prevista a corpo negli atti progettuali e nella «listan,
i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcun’efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantitq,
resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcun’efficacia
negoziale le quantitd indicate dalla Stazione appaltante negdli atti progettuali e nella «listay, ancorché rettificata
o intfegrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruitd delle voci e delle quantitd indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per i lavori di cui all'arficolo 2, comma 1, numeri 1 e 3, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti
progettuali e nella distan, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali
e sono da intendersi come I'elenco dei prezzi unitari.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per
lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione d'eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni, e che siano estranee ailavori a corpo gid previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente art. si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, comma 1, leftera
b), costituiscono vincolo negoziale limporto degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a
misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare,
rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in
economia.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. A sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformitd all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» classe IV. Per
I'esecuzione dei lavori & necessario il possesso dell'attestazione SOA nella categoria sopra, ai sensi dell’articolo
90, comma 2, del Regolamento generale.

Si precisa che:

e limporto massimo del subappalto sard pari al 30 % dell'importo del contratto

Per i lavori sopraelencati, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli
arficoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, possono essere realizzati dall'appaltatore solo
se in possesso dei requisiti di qualificazione oppure possono essere per intero subappaltati ad imprese aventi i
relativi requisiti previsti dal D.M. e dal D. Lgs. 50/2016 per I'esecuzione dei lavori pubblici, fermo restando i relafivi
limiti di subappalto.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalitd per la quale il
lavoro & stato progettato e comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, €
fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Caopitolato generale d'appalto, per quanto non in confrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;

b) Il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso,

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

d) la descrizione dei lavori per la parte di lavori “a corpo” e I'elenco dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario
in sede di gara per la parte di lavori “a misura” e “a corpo”;

e) il Piano Operativo di Sicurezza.

f) il cronoprogramma.

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il codice dei contrafti decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
b) il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;

3. Non fanno invece parte del contfratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo meftrico estimativo;

b) le tabelle diriepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del Codice dei Confratti;

c) le quantitd delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «listayn predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e
da questi presentata in sede di offerta.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sotftoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di falimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei Contrafti.

Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di falimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante frovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei
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contratti.

Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori presso gli uffici
comunali o presso lo studio di un professionista e deve comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima
dalla stipula del contratto, il predetto domicilio.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di fermini ed ogni altra noftificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno
relativamente agli afti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dai requisiti d'idoneitd tecnici e mordali, per I'esercizio delle attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori
a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'amministrazione committente,
che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore e il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all’'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti
alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a
tale domicilio si intfendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altfresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale d'appalto, le
generdlitd delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca diretftamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, i sensi
e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con afto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da aliro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di canfiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L'appaltatore, tramite il direftore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tfempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 15, 16 e 17 del
capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
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4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere

sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

—_

. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro (€).

Tutti gli atfi predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi |.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capifolato d’'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1.

2.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risulfante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del confratto, ai sensi della normativa vigente; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i fermini per I'esecuzione
decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutimente il termine di anzidetto & facolta
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

Si prescrive I'obbligo per limpresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma integrante i progetfti, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 365 (TRECENTOSESANTACINQUE)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrd fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da alire ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta deve essere dall’appaltatore comunicata al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell’applicazione delle pendli il periodo di ritardo & determinato
sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato da direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1.

Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all'articolo 14, pud chiedere la proroga ai sensi dell'art. 107 comma 5 del codice dei contratti, presentando
apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 20
giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunqgue prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata alla DL, la quale la frasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se
la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dallo
stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere della DL se questo e difforme dalle conclusioni del RUP.
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7.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata deferminazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016.

Sospensioni ordinate dalla DL

1.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggeftivamente eccezionali od altre circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola d’'arte, la DL d'ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del codice dei confratti; nessun
indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terz, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia enfro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 e 205 del codice dei contrafti.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se |l
predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare |l
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari al’accertata durata della sospensione. I
verbale diripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all'appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunqgue superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
confratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
confrattuali &€ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori .

Sospensioni ordinate dal RUP

1.

Il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessitd; I'ordine &
frasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
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3.

Per guanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni del paragrafo precedente (Sospensioni ordinate dalla DL), commi 2, 3, 5, 6 € 7, in materia di verbali di
sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 16 - Penali in caso diritardo

1.

2.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori € applicata una penale pari a € 200,00 (DUECENTO).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, tfrova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facoltd di cui all’articolo 12, comma 3;

b) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera a) € disapplicata e, se gid addebitata, & restituita, qualora I'appaltatore, in

seguito all’landamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per I'ultimazione di cui all’articolo 14.

La penale di cui al comma 2, lettera b), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al

comma 2, lettera c) & applicata alllimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a

quelli non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali irogate ai sensi del comma 1 non pud superare il 10 per cento dell'importo

contraftuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale

frova applicazione I'articolo 18, in materia dirisoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento d’eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1.

Entfro 30 (frenta) giorni dalla stipula del confratto, e comunque prima dellinizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i fempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicitd o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei fermini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al confratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungue modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di futela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende confrollate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti fitolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se érichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1. del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
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3. | lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 - Inderogabilita dei termini di esecuzione e risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nellallacciamento alle retfi tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strufture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, andlisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali confroversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’ appaltatore
né iritardi o gliinadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risulfante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, fecnici o altri, titolari di rapporti confrattuali con la Stazione appaltante,
se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le
cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 90
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e |l
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
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4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti, & possibile anche in caso di ritardo imputabile all' appaltatore nel
rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell’articolo 19,
comma 5, superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi
2,3 e 4.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

1. Al sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice degdli appalti I'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo pari all’anticipazione, maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.

2. Le somme anficipate sono recuperate proporzionalmente ad ogni stato d'avanzamento.

3. Ll'importo della fideiussione viene proporzionalmente ridofto in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione.

4. L'appaltatore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non rispetta i tempi contrattuali, e sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tfasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati d’avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi
valutati per la metd del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 26 e 27, raggiungano un importo non inferiore
ad € 100.000,00 (centomila,00) determinato:

a) al netto del ribasso d’'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;

b

incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nell’articolo 2, comma 2;

c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;

d

al netto dell’eventuale ritenuta di garanzia per i certificati prestazionali;

e

al netto del recupero dell'anticipazione, di cui all'art. 19;

f) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tuttoil ...l » con l'indicazione della
data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l'indicazione della data di emissione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
cerfificato di pagamento entro i successivi 30 (frenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

5. Se i lavori imangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
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6.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
confrattuale e i certificati di pagamento gid emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo
confrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori &€ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell'articolo 28. Per importo contrattuale si infende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o diregolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al contfo
finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 20, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo
I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

I pagamento della rata di saldo, disposto non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, secondo comma, C.C.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di
legge.maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato
di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decrefo ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adofttare per il loro rimedio.

Art. 22 - Formalitd e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.

Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento & aliresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’arficolo 53, comma 2;
ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il fitolo di pagamento deve essere corredato dal
DURC, anche in formato elettronico;
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b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all’arficolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di fracciabilitd dei pagamenti;

e) aisensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piU cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalitd di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata allagente della
riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dellappaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetfto inadempiente, e in ogni caso |'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e mofivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento frattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’arficolo 52, comma 2.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del cerfificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; frascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infrutftuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(ofto) punti percentuali.

I pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltd dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il fitolo di spesa,
raggiunga un quarto dellimporto netto confrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiuvtando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente
al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facoltd dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilifo all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui
alcomma 2.

Art. 24 - Revisione prezzi

1.

Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
I"articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contraftti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:

Q) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
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a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'infervento, in misura
non inferiore all'l% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente impegnato
contraftualmente per aliri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso infervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non € stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad aliri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede
il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessitd di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se
non & ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma
3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 25 - Cessione del coniratto e cessione dei crediti

1. E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei credifi, ai sensi del comma 13, art. 106, del D. Lgs. 50/2016, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia

e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia frasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 5 - CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE LAVORI

Art. 26 - Valutazione dei lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capiftolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.
Non sono in ogni caso riconosciuti nella valutazione delle opere, aumenti dimensionali d’alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura, s'infende sempre compresa, ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i fipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture, saranno effettuate applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti offerti in sede di gara dallappaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla «listan, che
costituiscono i prezzi contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 2), come evidenziati al rigo b) della tabella «A», integrante il
capitolato speciale, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui al’elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 27 - Valutazione dei lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degdli elaborati grafici e d'ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori;

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, fornifure e prestazioni che siano tecnicamente e infrinsecamente
indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dellopera appaltata secondo le regola
dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo netto d’aggiudicazione, risultante
dall'offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della «listay (Questa senza efficacia negoziale) posta a base di
gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella dell’articolo 2,
comma 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo hanno validitd ai soli fini della determinazione del
prezzo complessivo in base al quale effettuare I'aggiudicazione, poiché l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantitd richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progefttati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 2), come evidenziati al rigo b) della tabella «A», integrante |l
capitolato speciale, per la parte a corpo sono valutati in base allimporto previsto separatamente dallimporto
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «A»,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 28 - Eventuali Lavori in economia

1.

2.

La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 2), come evidenziati al rigo b) della tabella «A», integrante il
capitolato speciale, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANLIE

Art. 29 - Cauzione provyvisoria

1.

Al sensi dell'articolo 93, del D. Lgs. n. 50/2016 I'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori &
corredata da una garanzia pari al 2 per cento dellimporto dei lavori a base d'asta, da presentare mediante
fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritfi
nellelenco speciale di cui allart. 107 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivitd di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del
D.M. 12/03/04 n. 123, integrato con la clausola "della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
I'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante”
prevista dall’art. 93, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale
garanzia copre la mancata sottoscrizione del confratto per fatto dell'aggiudicatario.

Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrd essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e
"NON TRASFERIBILE".

La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere
accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la
garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 30.

Art. 30 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

. Al sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria  a  titolo di cauzione

definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario &
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), 'aumento & di
due punti percentuali per ogni punto diribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformitd all’articolo 103
del Codice dei confratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del confratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (oftanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessitd di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degdli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente allemissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I'estinzione avvengono di
diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atfto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre
azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degdli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo 37, comma
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del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei confatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma

ldetermina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 29 da
parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 31 - Riduzione delle garanzie

. Aisensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 29 e

I'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30 sono ridotte:

a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO%000.

b) limporto della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui alla lettera a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualitd, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve
essere espressamente oggetto del contfratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in
possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA da
separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 32 - Assicurazione a carico dell'impresa

1.

Al sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei confratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del confratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, i soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio €& stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; fale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata dell'importo del confratto stesso, incrementata dell'lVA;
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5.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.900.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tuftti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, fali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo © un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
confratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti femporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori
da esse assunti.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente dlla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24
(ventiquatiro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitd agli schemi tipo ;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 33 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, commma 8, e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritfto della DL recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritfto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera oggetfto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi
accordo preventivo scritto prima dell’'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano mofivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del confratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalitd di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con i relafivi cosfi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani
operativi di cui all’articolo 45.

L'appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del
precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL e approvate dal RUP, il relativo risparmio di
spesa costituisce per metd economia a favore della Stazione appaltante e per metd & riconosciuto
all'appaltatore.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutfo o in parte, la redlizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato
I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell'art. 3, commi 3 € 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contraftuale come determinati ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
d’lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, lindicazione dei
contratfti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al T.U. 81/2008 e s.m.i.

Art. 38 - Piano di sicurezza

1. E' fatto obbligo al'appaltatore di predisporre, entro frenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano € messo a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

2. L'oppaltatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase d'esecuzione, un
piano operatfivo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd
nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende |l
documento di valutazione dei rischi e gli adempimenti di cui all’articolo 100 del T.U. n.81/2008 e s.m.i. € contiene
inolfre le notizie con riferimento allo specifico cantiere.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Art. 39 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o diintegrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i conftenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con afto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di alfri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte siintendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, leftera b), le proposte si infendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
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5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende |l
documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie di cui con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e
agli adempimenti descritti agli artt. 89 e 96 del T.US.L.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive del titolo 1V del T.U. n.81/2008 e s.m.i. e alla
relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di aftuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.

Limpresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria,
arfigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere dgli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione femporanea o di
consorzio di imprese detfto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere
e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

1.

Le lavorazioni di contratto sono subappaltabili senza limiti di percentuale, in termini economici, dellimporto di
contratfto dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 48,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

d)

che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1)

di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’ autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivitd previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

I'individuazione delle categorie, fra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'articolo 83 del Regolamento generale;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di confrollo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societd o consorzio;

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della leftera b), trasmeftta alla Stazione appaltante:

1)

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contrafti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1)

se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-
bis, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 o acquisita mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del medesimo decreto legislativo;

se I'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000,00, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione appaltante
I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo
89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
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3.

5.

3) per le attivitd imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi
dell'articolo 1, commi 53 e 54 del decreto legislativo n. 190 del 2012, I'informazione antimafia & acquisita
attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni prefettura;

4) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dellappaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) frascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge
per I'affidamento del subappalto;

c) perisubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensi dell’articolo 105 del Codice dei confratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivitd previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori
in subappalto, i relafivi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede adlla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e normativo stabilito dai
confratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il seftore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per framite dell’appaltatore, devono frasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 38 e 40 del
presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
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Art. 43 - Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del T.U. n. 81
del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
setftembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 42 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105 del
Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate
che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se
lincidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere
dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ulfimi.

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 42 del presente Capitolato speciale non &
considerato subappalto I'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivitd non
costituiscano lavori.

Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti tfitolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 47, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Artl. 44 - Pagamento dei subappaltatori

1.

3.

La Stazione appaltante, ai sensi del comma 7, dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto nel seguito,
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere
alla stessa Stazione appaltante, enfro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle faftture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cofttimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori. In deroga a quanto previsto al
primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente & una micro, piccola o media impresa, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro
eseguiti; in  questo caso I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunqgue entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei confratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 48, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 41, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tfracciabilitd dei pagamenti.

Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 € non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
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4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 42, comma
4, leftera b);

5. Aisensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - DIFETTI, DANNI, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 - Accordo bonario

. Al sensi dell'articolo 205 del Codice dei confratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,

I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’'importo contrattuale tra il 5% e il 15% di
quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia hecessaria una variante in corso d'opera, |l
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predeftta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

I RUP pud nominare una commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano
manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e frasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve. L'appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (tfrenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
confroversie.

Al sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggefttivi derivanti dall'esecuzione del
confratto possono sempre essere risolte mediante atto di tfransazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in
caso di lavori pubblici, € necessario il parere dellavvocatura che difende la Stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piv elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta
di fransazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del

contrafto o degli afti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo diretftamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 46 - Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 45 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro di Brescia ed € esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione dell’ Autoritda giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entitd delle spese di giudizio e

alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
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Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o arfigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi specidali.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud
pagare diretftamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
frattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono alfresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Al sensi dedli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Igs. 81/2008, nonché dell’articolo
5, comma 1, primo periodo, della Legge 136/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati identificativi del datore dilavoro e la data
di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano diretfamente la propria
attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della Legge 136/2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del D.Igs. 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 48 - Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali

atti di sotfomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di
collaudo sono subordinati all’acquisizione del DURC.

I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, framite esso, i
subappaltatori, frasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
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CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» € «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della Legge 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto ogni
120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validitd di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validitd pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, comma 3, della Legge 98/2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento conftributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del confratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle somme che
hanno determinato I'irregolaritd, se tale ammontare non risulti gid dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 20 e 21 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 20 e 21 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilitd residua.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contfesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia
la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante leftera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 18, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei
confratti;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
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e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di confratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 o ai piani di
sicurezza di cui agli articoli 38 e 40, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal
RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o del’AS.L.,, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all'articolo 51 del D.Igs. 81/2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma
5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
D.lgs. 81/2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.lgs. 81/2008;

. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risulfante dal casellario informatico.

. Il contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 108 del Codice
dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto. In
tal caso, proceduto al’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali ufili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quatiro quinti
dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avrd luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in confraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riufilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilitd di
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altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di softomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effetfuata con importo a base d’'asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, leftera a), oppure agli arficoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita
entro frenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 50 - Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza e con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difefti o inadeguatezze.

Se 'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione € rimessa al responsabile del procedimento;
qualora I'appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del
confratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche
siano disposte in confraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle
verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle
sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 51 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformitd dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e i materiali gid confrollati. Tali conftrolli e verifiche non determinano
I'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 52 - Danni

Sono a carico dell’appaltatore futte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’ appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.
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Art. 53 - Danni causati da forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indirizzo per i danni e limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

L'appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, franne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito I'accerfamento dei fatti.

Art. 54 - Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizione del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atfti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilitd all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilitd la precisa quantificazione delle
somme che |'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicitazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza
entro il termine di quindici giorni .

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

Art. 55 - Definizione delle riserve al termine dei lavori

Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto
della procedura di accordo bonario sono esaminate e valutate enfro novanta giorni dalla frasmissione degli atti di
collaudo effettuata .

Qualora siano decorsi i termini previsti dall’articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato
il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, I'appaltatore pud chiedere
che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve
in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

I pagamento delle somme evenftualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento
decorrono gliinteressi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese gid oggetto diriserva ai sensi dell’articolo 31 non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 56 - Tempo del giudizio

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda
enfro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione, o della
determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell’arficolo 45 del capitolato, oppure della scadenza dei termini previsti
nello stesso articolo.

Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non e
differibile nel tempo, la controversia arbitrale non pud svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui all’articolo 45.
Se nel corso dell'appalto sono state proposte piu domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo
bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2 dell’articolo 45.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 57 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato d’'ullimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato d’'ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolaritd delle opere eseguite.

In sede d'accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventudli vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta ad eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
fraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o fofalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo |'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con I'approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
capitolato speciale.

Art. 58 - Termini per il collaudo/I'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato anche se I'atto formale d’approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle carafteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui all’ articolo 102 del Codice dei contrafti.

Art. 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui
all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all' appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 102 del Codice dei contratti, I'appaltatore pud chiedere che |l
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due festimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € alfresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 54, comma 3.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 60 - Accettazione, qualita e impiego dei materiali

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore
qualitd: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del direttore dei lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell’articolo 138 del regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori pud
rifiutare in qualungque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la intfroduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo
ultimo caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud
provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivagli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pit accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilitd & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettata senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo
di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previste dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto mari tenute necessarie per stabilire I'idoneitd dei materiali o dei componenti. Le
relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.

Art. 61 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme dilegge e di regolamento.

L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione fecnica e la condizione del
cantiere.

La direzione del cantiere & assunta da direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’articolo 9.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio , l'incarico della direzione di
cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificatamente le aftribuzioni da esercitare dal direftore anche in rapporto a quelle degli aliri soggetti operanti
nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave negligenza.

L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.

Art. 62 - Proprieta degli oggetti frovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la
proprietd degli oggetti di valore o di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e
nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per
le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare I'integritd e il diligente recupero.
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Il reperimento di cose di inferesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla
stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire o comungue alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Art.63 - Proprieta dei materiali di demolizione

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietd dell’amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, infendendosi di

cio compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito deve

essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gid fatta nella determinazione dei

prezzi.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. n.

1062 del 1963, agli altri indicati nel presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che

Seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’'arte, richiedendo al direftore dei lavori tempestive
disposizioni scritfte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione d'aggiunte o varianti,
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

2. | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entitd
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori futti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, d'ogni responsabilitd risarcitoria e delle
obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice
secondo il contratto;

4. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali
e manufattiimpiegati o da impiegarsi nella costruzione;

5. Le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire.

7. ll ricevimento, lo scarico e il frasporto nei luoghi di deposito o nei punti d’'impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e peri quali competono a termini di con-
fratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

8. La pulizia del cantiere e delle vie di fransito e d’accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte.

9. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per oftenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili.

10. La fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

11. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti d'armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e
materiale di cancelleria.

12. La predisposizione del personale e degli sfrumenti necessari per fracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli
dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna.

13. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
d’eventuali successivi icambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

14. L'idonea protezione, dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adoftato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
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causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

.L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumitd

dedli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilitd in caso d'infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

.L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e dalfri eventuali) interessafi
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all'’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti d'assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

Art. 64 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.

L'appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) illibro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi d’avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tfempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, & periodicamente
verificato e vistato dal Direftore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle
parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
d'esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni iniziaimente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art. 65 - Conformita agli standard sociali

1.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformitd
con dli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformitd con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformitd utilizzando il modello di cui all’ Alegato
«» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard,
lappaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformitd agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e
la documentazione relativa alla gestione delle attivitd riguardanti la conformitd agli standard e i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) acceftare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformitd agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
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d) intfraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformitd agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformitd al modello di cui all’ Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformitd agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta

l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 66 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In aftuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi

di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
aftuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo deirilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, iempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anficapillare, antigelo, drenante, etfc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leg 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantitd, perizia giurata
e ogni alfra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

| Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti ad
individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotfto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita,
tenuto conto della disponibilitd di mercato. L'appaltatore deve sottostare a quanto indicato all’art. 95 del D.LGS.
n. 50 del 2016.

Art. 7 - Terre e rocce da scavo

1.

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
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2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il frattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di frattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura del'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 68 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 69 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero fre esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 d'altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

La direzione dei lavori fornird un disegno su supporto informatico che dovrd essere riportato sul cartello di cantiere.

Art. 70 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del
processo amministrativo).

2. Se il contfratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, frova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 71 - Tracciabilita dei pagamenti

1. Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predefte comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti € non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero aliro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilitd;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
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c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se nonriferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal
comma 2, leftera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effetfuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il CIG e il CUP di cui all’arficolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piv di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria confroparte agli obblighi di
tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio ferritoriale del Governo
territoriaclmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 72 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'oftenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la

messa in funzione degliimpianti.

c) le tasse e gli alfri oneri dovuti ad entfi territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del confratto.
Sono alfresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dellappaltatore restano inolire le imposte e gli altri oneri, che, diretffamente o indiretfamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LLV.A.). I'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d'appalto siintendono I.V.A. esclusa.

Se al termine dei lavori il valore del confratto risulta maggiore di quello originariamente previsto € obbligo
dell'appaltatore provvedere all’assolvimento dell’'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte
dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito pagamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione
appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori
imposte eventualmente pagate.

Art. 73 - Collaudo

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilitd eventualmente accertate a carico dell'’appaltatore dal collaudo stesso, determina I'estinzione di
diritto delle garanzie fideiussorie prestate.

Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di
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collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
all'impresa.

TABELLA «A» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
Ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - art. 4
n. Descrizione dei gruppi e sottogruppi di lavorazioni omogenee In euro In %
OPERE EDILI ED AFFINI 1.516.416,38
OPERE DA ELETTRICISTA 189.883,62
OPERE DA IDRAULICO 206.700,00
1 |Parte 1 —TOTALE LAVORI A MISURA 1.913.000,00 100,00
OPERE EDILI ED AFFINI 111111111
OPERE DA ELETTRICISTA 111111111
OPERE DA IDRAULICO /11111111
2 | Parte 2 - TOTALE LAVORI A CORPO /11111111 0,00
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (parti 1+2) 1.913.000,00 100,00
] Parte 1 — Totale oneri per la sicurezza a misura /11111111
2 Parte 2 — Totale oneri per la sicurezza a corpo 42.000,00
3 | Parte 3 —Totale oneri per la sicurezza in economia /11111111
b) | Oneri per I'afttuazione dei piani della sicurezza (parti 1+2+3) 42.000,00
TOTALE DA APPALTARE 1.955.000,00
TABELLA «B» | ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo importo incidenza %
1) Manodopera euro 580.111,03 30,32 %
2) Materiale euro 767.077.23 40,10 %
3) Trasporti (gl/Km) euro 374.511,74 19,58 %
4) Noleggi euro 191.300,00 10,00 %
Totale lavori euro 1.913.000,00 100,00 %
Oneri per la sicurezza euro 42.000,00
TOTALE DA APPALTARE euro 1.955.000,00
squadra tipo:
Operai specializzati n. 4
Operai qualificati n. 8
Manovali specializzati n. 3
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TABELLA «C» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
l.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’'asta) 1.913.000,00
1.o  Oneri per|'attuazione dei piani di sicurezza 42.000,00

1 Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 1.955.000,00
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.q) %
2.b  Offertarisultante in cifra assoluta (1.a - 1.ax 2.a / 100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b)

4 Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 38.260,00

5 Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) %

6 Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

7 Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

8 Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)

9 Importo minimo netto stato d'avanzamento 100.000,00
10  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori in giorni 365 giomni
11.a0 Penale giornaliera per il ritardo 200,00
11.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

12 Importo assicurazione C.AR. art. 32, comma 3

13 Importo assicurazione R.C.A. art. 32, comma 4 1.900.000,00
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Parte seconda : norme tecniche

CAPO 1 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 1 - Accettazione

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere
della migliore qualitd: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di
contestazioni, si procederd ai sensi del-D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori pud
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo.
In ogni caso, ogni prodotto fornito deve essere provvisto di marchio di qualita CE.
Valgono le disposizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

Art. 2 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piU accurata, non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilitd sard redatta come se i materiali avessero le caratteristiche contrattuali.

Art. 3 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori limpiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, all’appaltatore deve essere applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Art. 4 - Materiali riciclati e Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Per I'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203: Norme affinché
gli uffici pubblici e le societd a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

| Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti
ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore softo il profilo ambientale lungo il ciclo di vita,
tenuto conto della disponibilita di mercato.

Art. 5 - Norme di riferimento

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contraftuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato
speciale d'appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potrd riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale si
applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le
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forniture proverranno da quelle localitd che l'appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio
della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneitd e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. é - Provvista dei materiali

Se dli atti contfrattuali non contengono specifica indicazione, 'appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al confratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento
di maggiori oneri, né allincremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti allappaltatore dalla loro fornitura a pie d'opera, compresa
ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, frasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni
femporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 7 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessitd o convenienza.
Nel caso in cui il cambiamento comporterd una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo contrattuale del
materiale, si fard luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non pud cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti 'espressa approvazione del responsabile del procedimento.

Art. 8 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove la direzione dei
lavori provvederd al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo redatto alla
presenza dell'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterd espresso riferimento a tale
verbale.

La direzione dei lavori potrd disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneitd dei materiali o dei componenti. Le relative spese saranno poste
a carico dell'appaltatore.

Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle norme tecniche di cui al
D.M. 17 gennaio 2018.

Art. 9 - Indennita per occupazioni temporanee e danni arrecati
A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della

legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilitd, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver
pagato le indennitd per le occupazioni temporanee o peri danni arrecati.
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CAPO 2 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Art. 10 - Materiali e prodotti per uso strutturale

10.1 Identificazione certificazione

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante, del materiale stesso e dei suoi componenti elementari;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche
chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal
produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento.
- accettati dal Direftore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le prove
sperimentali di accettazione previste nelle presenti norme per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e
meccaniche.

10.2 Prove sperimentali

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali
strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro
diretto controllo, sia per cid che riguarda le prove di certificazione o qualificazione, che quelle di accettazione.
| laboratori dovranno fare parte dellalbo dei laboratori Ufficiali depositato presso il Servizio Tecnico Cenfrale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale & prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993 n.
246, ovvero la qualificazione secondo le presenti norme, la relativa "attestazione di conformitd" deve essere consegnata
alla Direzione dei Lavori.
Negli altri casi, lidoneitd alluso va accertata attraverso le procedure all'uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale,
sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP., che devono essere almeno equivalenti a quelle delle corrispondenti norme
europee armonizzate ovvero a quelle previste nelle presenti Norme tecniche.
Il ichiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve intendersi riferito all'ultima
versione aggiornata, salvo diversamente specificato.
Le proprietd meccaniche o fisiche dei materiali che concorrono alla resistenza strutturale debbono essere misurate
mediante prove sperimentali, definite su insiemi statistici significativi.
| materiali ed i prodotti, per poter essere ufilizzati nelle opere previste dalle presenti norme, devono essere sottoposti a
procedure e prove sperimentali di accettazione. Le prove e le procedure di accettazione sono definite nelle parti
specifiche del D.M. 17 gennaio 2018.

10.3 Procedure di controllo di produzione in fabbrica

| produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle norme tecniche approvate dal D.M. 17 gennaio
2018, devono dotarsi di adeguate procedure di confrollo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella
fabbrica si infende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le
disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di
qualsiasi soggetfto od ente di controllo.

10.4 Certificato d’accettazione

Il direttore dei lavori per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e in generale nelle
opere di ingegneria civile, ai sensi delle norme tecniche approvate dal D.M. 17 gennaio 2018, dovrd redigere il relativo
cerfificato d’accettazione.

Art. 11 - Componenti del conglomerato cementizio

11.1 Leganti per opere strutturali

Nelle opere oggetto delle norme tecniche approvate dal D.M. 17 gennaio 2018 devono impiegarsi
esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di marcatura CE in conformitd alla
norma europea armonizzata UNI EN 197-1 oppure ad uno specifico ETA, purché idonei all'impiego previsto nonché, per
guanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26 maggio 1965 n. 595.

E escluso I'impiego di cementi alluminosi.

L'impiego dei cementi richiamati all’art. 1, lettera C della legge 26 maggio 1965 n. 595, & limitato ai calcestruzzi
per sbarramenti di ritenuta.
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Per la realizzazione di dighe ed altre simili opere massive dove é richiesto un basso calore di idratazione devono
essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso dotati di marcatura CE in conformitd alla norma
europea armonizzata UNI

EN 14216.

| leganti idraulici, qualora immessi sul mercato da un distributore attraverso un centro di distribuzione, devono
essere all'origine dotati della marcatura CE sopra richiamata. Il centro di distribuzione, cosi come definito nella norma
UNI EN 197-2, deve possedere un'autorizzazione all'uso di detta marcatura concessa al distributore da un organismo di
certificazione nofificato, in base alle procedure della norma UNI EN 197-2, a dimostrazione che la conformitd del
prodotto marcato CE € stata mantenuta durante le fasi di trasporto, ricevimento, deposito, imballaggio e spedizione,
unitamente alla sua qualitd ed identitd.

Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare
cementi con adeguate caratteristiche di resistenza alle specifiche azioni aggressive. Specificamente in ambiente
solfatico si devono impiegare cementi resistenti ai solfati conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 197-1 ed alla
norma UNI 9156:1997 o, in condizioni di dilavamento, cementi resistenti al dilavamento conformi alla norma UNI
9606:2015.

11.1.1 Fornitura

| sacchi per la fornitura dei cementi debbono essere sigillati ed in perfetto stato di conservazione. Se l'imballaggio fosse
comungue manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrd essere rifiutato dalla direzione dei lavori e dovrd essere
sostituito con altra idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate
con documenti di accompagnamento della merce. La qualitd del cemento potrd essere accertata mediante prelievo
di campioni e la loro analisi presso Laboratori Ufficiali. L'impresa dovrd disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del
cemento che ne consentano la conservazione in idonee condizioni termoigrometriche.

11.1.2 Marchio di conformita

L'attestato di conformitd autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformitd sullimballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformitd € costituito dal simbolo
dell'organismo abilitato seguito da:

a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi diidentificazione;

b) ultime due cifre dell'anno nel quale & stato apposto il marchio di conformitd;

c) numero dell'attestato di conformitd;

d) descrizione del cemento;

e) estremi del decreto.

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.

Tabella 11.1. - Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Resistenza alla compressione (N/mm?) Tempo Espansione
Classe Resistenza iniziale Resistenza normalizzata inizio presa
2 giorni 7 giorni 28 giorni min mm
32,5 - > 16
325R =10 . =325 <525
4,25 >10 - =60
425R > 20 - 2425 < 625 < 10
52,5 > 20 -
52,5 R > 30 _ 2 525 = = 45

11.1.3 Metodi di prova

Ai fini dell’accettazione dei cementi la direzione dei lavori potra effettuare le seguenti prove:
UNI 9606 - Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione;

UNI EN 196-1 - Metodi di prova dei cementi. Determinazione delle resistenze meccaniche;

UNI EN 196-2 -Metodi di prova dei cementi. Analisi chimica dei cementi;

UNI EN 196-3 - Metodi di prova dei cementi. Determinazione del tempo di presa e della stabilita;
UNI ENV 196-4 - Metodi di prova dei cementi. Determinazione quantitativa dei costituenti;

UNI EN 196-5 - Metodi di prova dei cementi. Prova di pozzolanicitd dei cementi pozzolanici;

UNI EN 196-6 - Metodi di prova dei cementi. Determinazione della finezza;

UNI EN 196-7 - Metodi di prova dei cementi. Metodi di prelievo e di campionatura del cemento;
UNI EN 196-21 - Metodi di prova dei cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride carbonica e alcali nel
cemento;
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UNI ENV 197-1 - Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformitd. Cementi comuni;

UNI ENV 197-2 - Cemento. Valutazione della conformitd;

UNI 10397 - Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua disfillata;
UNI 10517 - Cementi Comuni. Valutazione della conformitd;

UNI ENV 413-1 - Cemento da muratura. Specifica;

UNI EN 413-2 - Cemento da muratura. Metodi di prova.

11.2 Aggregati

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali
naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e,
per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055.

11.2.1 Sistema di attestazione della conformitd
Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di tali aggregati, ai sensi del Regolamento UE
305/2011, & indicato nella seguente Tabella 11.2.

Tabella 11.2.
Specifica Tecnica Europea armonizzata di . Sistema di Valutazione e Verifica
.. Uso Previsto .
riferimento della Costanza della Prestazione
Aggregati per calcestruzzo UNI EN Calcestruzzo -,
12620 e UNI EN 13055-1 strutturale -

E consentito 'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.3 seguente a
condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e
documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle presenti norme.

Tabella 11.3.

Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo percentuale di impiego
demolizioni di edific (macerie) =C 8/10 fino al 100%
demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. = C20/25 fino al 60%
(frammenti di calcestruzzo = 90%, = C30/37 = 30%
UNI EN 933-11:2009) = (C45/55 <20%

Classe minore del cal- . _
Riutilizzo di calcestruzzo interno ne- o fino al 15%
) .. o o cestruzzo di origine
gli stabilimenti di prefabbricazione ot n 2ol cal
qualificati - da qualsiasi classe essac ajsse. {? calces fino al 10%
struzzo di origine

11.2.2 Marcatura CE
Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE sono riportati nel seguente prospetto:
Norme di riferimento

Aggregati per calcestruzzo EN 12620
Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e alire aree EN 13043
frafficate

Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da EN 13055-1
iniezione/boiacca

Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) - Parte 1 EN 13383-1
Aggregati per malte EN 13139

Aggregati per miscele non legate e miscele legate utilizzati nelle opere di ingegneria civile e nella EN 13242
costruzione di strade
Aggregati per massicciate ferroviarie EN 13450
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La produzione dei prodotti sopraelencati deve avvenire con un livello di conformita 2+, certificato da un Organismo
nofificato.

11.2.3 Controlli d'accettazione

Per quanto riguarda i confrolli di accettazione degli aggregati da effeftuarsi a cura del Direttore dei Lavori,
questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.4 seguente. | metodi di
prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.

Tabella 11.4. Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale

Caratteristiche tecniche

Descrizione petrografica

Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini)

Indice di appiattimento

Tenore di solfati e zolfo

Dimensione per il filler

Resistenza alla frammentazioneffrantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60 e aggregato
proveniente da riciclo)

Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrd fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2, al fine di
individuare i limiti di accettabilitd delle caratteristiche tecniche degli aggregati.

11.2.4 Sabbia

La sabbia, fermo restando le considerazioni dei parafi precedenti, per il confezionamento delle malte dovrd essere priva
di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere,
di 1 mm per gliinfonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non provenienti da
roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere
materie organiche, melmose o comunque dannose; deve essere lavata con acqua dolce, qualora cid sia necessario,
per eliminare materie nocive.

11.3 Aggiunte

Nei calcestruzzi € ammesso I'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e
fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto
riguarda I'impiego si potrd fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 ed UNI 11104.

| fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.

11.4 Additivi

Il loro impiego, come per ogni altro componente, dovrd essere preventivamente sperimentato e dichiarato nel
mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata.
Gli additivi per impasti cementizi si infendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti;
fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN 934-2.

11.5 Acqua diimpasto

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose, priva di materie terrose e non essere aggressiva.
L'acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento od uso, potrd essere trattata con speciali
additivi per evitare I'insorgere di reazioni chmico-fisiche al contatto con altri componenti I'impasto.
E vietato I'impiego di acqua di mare.
L'acqua di impasto, ivi compresa I'acqua di riciclo, deve essere conforme alla norma UNI EN 1008: 2003 come stabilito
dalle norme fecniche per le costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018.
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11.6 Classi di resistenza del conglomerato cementizio

Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle strutture in calcestruzzo, questo viene fitolato
ed identificato mediante la classe di resistenza confraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cilindrica e cubica
a compressione uniassiale, misurate rispeftivamente su provini cilindrici (o prismatici) e cubici, espressa in MPa.
Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale si puo fare utile riferimento a quanto indicato nelle norme
UNI EN 206 e nella UNI 11104,
Sulla base della denominazione normalizzata vengono definite le classi di resistenza della Tab. 11.5

Tabella 11.5 - Classi di resistenza

Classe di resistenza
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25

C90/105

Oltre alle classi di resistenza riportate in Tabella 11.5 si possono prendere in considerazione le classi di resistenza
gid in uso C28/35 e C32/40.
| calcestruzzi delle diverse classi di resistenza frovano impiego secondo quanto riportato nella Tabella 11.6 a seguire, fatti
salvi i limiti derivanti dal rispetto della durabilitd.
Per classi di resistenza superiore a C70/85 si rinvia a quanto indicato nelle norme tecniche per le costfruzioni di cui al D.M.
17 gennaio 2018.
Per le classi di resistenza superiori a C45/55, la resistenza caratteristica e tutte le grandezze meccaniche e fisiche che
hanno influenza sulla resistenza e durabilitd del conglomerato devono essere accertate prima dell’inizio dei lavori
framite un’apposita sperimentazione preventiva e la produzione deve seguire specifiche procedure per il controllo di
qualita.

Tabella 11.6 - Classi di impiego dei calcestruzzi

Strutture di destinazione Classe di resistenza minima
Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura (§4.1.11) C8&/10
Per strutture semplicemente armate Cl6/20
Per strutture precompresse C28/35

Art. 12 - Acciaio per cemento armato e per strutture metalliche

12.1 Requisiti principali
Gli acciai per strutture in cemento armato devono rispettare le prescrizioni delle norme tecniche per le
costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018 , di seguito riportate.
L'appaltatore non deve porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difefti superficiali, che ne riducano la
resistenza o che siano ricoperte da sostanze che riducono sensibilmente I'aderenza al conglomerato cementizio.
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12.2 Acc\iaio per cemento armato e cemento armato precompresso
E ammesso esclusivamente l'impiego di acciai saldabili qualificati e controllati con le modalitd riportate nel D.M.
17 gennaio 2018.

12.3 Acciaio per strutture metalliche per strutture composte

Per la readlizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle
norme armonizzate UNI EN 10025-1, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1, recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di
valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, e per i quali si imanda a quanto specificato al punto A del

paragrafo 11.1. del D.M. 17 gennaio 2018.
Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del
paragrafo 11.1 e si applica la procedura di cui ai paragrafi 11.3.1.2 e paragrafo 11.3.4.11.1.

Per le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore inferiore o uguale a 4 mm si farda riferimento
rispettivamente alle UNI EN 10248-1:1997 ed UNI EN 10346:2015.

Per gli acciai inossidabili si veda il paragrafo 11.3.4.8.

Per I'identificazione e qudlificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle officine di produzione
di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali, si applica quanto specificato al punto 11.1,
caso A), in conformitd alla norma europea armonizzata UNIEN 1090-1.

Per la dichiarazione delle prestazioni ed etfichettatura si applicano i metodi previsti dalla norme europee
armonizzate, ed in particolare:

- Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietd del materiale.

- Dichiarazione delle prestazioni dei componenti, da valutarsi applicando le vigenti Appendici Nazionali agli
Eurocodici;

- Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si applicano le presenti norme
tecniche.
In ogni caso ai fini dell’accettazione e dell'impiego, tutti i componenti o sistemi strutturali devono rispondere ai requisiti
della presente norma; in particolare i materiali base devono essere qualificati all’origine ai sensi del paragrafo 11.1.
Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da
cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalitd di prova devono rispondere alle
prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:2017, UNI EN ISO 6892-1:2016, UNI EN ISO 148-1:2016.

12.4 Norme di riferimento

UNI 8926 - Fili di acciacio destinati alla fabbricazione direti e tralicci elettrosaldati per cemento armato strutturale.

UNI 8927 - Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale;

UNI 9120 - Disegni tecnici. Disegni di costruzione e d' ingegneria civile. Distinta dei ferri;

UNI 10622 - Barre e vergella (rotoli) di acciaio d'armatura per cemento armato, zincati a caldo;

CNR UNI 10020 - Prova di aderenza su barre di accicio ad aderenza migliorata;

UNI ENV 10080 - Accicio per cemento armato. Armature per cemento armato saldabili nervate B500. Condizioni
tecniche di fornitura per barre, rotoli e reti saldate;

UNI ISO 10065 - Barre di acciaio per I'armatura del calcestruzzo. Prova di piegamento e raddrizzamento;

UNI'ISO 3766 - Disegni di costruzioni e d' ingegneria civile. Rappresentazione simbolica delle armature del calcestruzzo;
UNI ISO 10287 - Acciaio per calcestruzzo armato. Determinazione della resistenza dei nodi delle refi saldate.

UNI EN ISO 15630-1 - Accicio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova . Parte 1:
Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato

UNI EN ISO 15630-2 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso . Metodi di prova . Parte 2:
Refti saldate

Art. 13 - Muratura portante

13.1 Elementi per muratura

Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alla pertinente norma europea armonizzata della
serie UNI EN 771 e recare la Marcatura CE, secondo il sistema valutazione e verifica della costanza della prestazione
indicato nella seguente tabella.
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Tabella 13.1

Sistema di Valutazione e
Specifica Tecnica Europea di riferimento Categoria Verifica della Costanza
della Prestazione

Specifica per elementi per muratura - Elementi per mu-
ratura di laterizio, silicato di caldo, in calcestruzzo vi- | Categorial 2+
brocompresso (aggregati pesanti e leggeri), calcestruzzo

aerato autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale
UNIEN 771-1, 771-2, 771-3, 7714, 771-5, 771-6

Come piu precisamente specificato nelle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771, gli elementi di
categoria | hanno una resistenza alla compressione dichiarata, determinata framite il valore medio o il valore
caratteristico, e una probabilitd di insuccesso nel raggiungerla non maggiore del 5%. Gli elementi di categoria Il non
soddisfano questo requisito.

L'uso di elementi per muratura portante di Categoria | e Il & subordinato all’adozione, nella valutazione della
resistenza di progetto, del corrispondente coefficiente di sicurezza ym riportato nel relativo paragrafo 4.5.6.

Il produttore degli elementi per muratura portante dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche di cui alla
tabella 13.2, in conformitd all'appendice ZA della parte armonizzata della norma europea della serie EN 771.

Categoria II 4

Tabella 13.2

Parametro Norma WUNI EN di
riferimento

Dimensioni e tolleranze dimensionali UNI EN 772-16

Configurazione (in disegno o tabella da allegare) UNI EN 772-3, 772-9,
772-16

Categoria (I o II) UNI EN 771-1

Densita apparente UNI EN 772-13

Resistenza caratteristica a compressione (direzione dei carichi verticali) UNI EN 772-1

Resistenza caratteristica a compressione media in direzione ortogonale ai carichi|UNI EN 772-1

verticali e nel piano della muratura

Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE, conformemente al punto
ZA.3 della relativa norma europea.
In parficolare, per quanto riguarda la resistenza caratteristica a compressione nella direzione dei carichi verticali, la
resistenza caratteristica a compressione nel piano della muratura e in direzione ortogonale ai carichi verficali e le
specifiche sulle malte per murature, si specifica quanto riportato nei paragrafi seguenti.
Gli elementi da impiegarsi nelle murature dovranno avere facce piane e spigoli regolari, essere esenti da screpolature,
fessure e cavitd e presentare superfici atte alla adesione delle malte. | mattoni da paramento dovranno presentare in
maniera particolare regolarita di forma, integritd superficiale e sufficiente uniformitd di colore per lintera partita.
Gli elementi resistenti arfificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura
verticale)
Gli elementi possono avere incavi di limitata profondita destinati ad essere riempiti dal letto di malta.

Per quanto riguarda la progettazione per azioni sismiche valgono le disposizioni di cui al capitolo 7.8 del D.M. 17
gennaio 2018.

Art. 14 - Elementi costruttivi prefabbricati

14.1 Generalita

Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato che si avvale
di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche opportunamente organizzate.
In particolare, deve essere presente ed operante un sistema permanente di controllo della produzione in stabilimento,
che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di aoffidabilitd nella produzione del conglomerato
cementizio, nellimpiego dei singoli materiali costituenti e nella conformitd del prodotto finito.
Gli elementi costruttivi di produzione occasionale devono essere comunque realizzati attraverso processi sottoposti ad
un sistema di controllo della produzione, secondo quanto indicato nel presente articolo.
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14.2 Requisiti minimi degli stabilimenti e degli impianti di produzione

Il processo di produzione degli elementi costruttivi prefabbricati, oggetto delle norme approvate con D.M. 17
gennaio 2018, deve essere caratterizzato almeno da:
- impianti in cui le materie costituenti siano conservate in sili, framogge e contenitori che ne evitino ogni possibilitd di
confusione, dispersione o travaso;
- dosaggio a peso dei componenti solidi e dosaggio a volume, o a peso, dei soli componenti liquidi, mediante utilizzo di
strumenti rispondenti alla normativa vigente;
- organizzazione mediante una sequenza completa di operazioni essenziali in fermini di produzione e controllo;
- organizzazione di un sistema permanente di confrollo documentato della produzione;
- rispetto delle norme di protezione dei lavoratori e dellambiente.

14.3 Controllo di produzione

Gli impianti per la produzione del calcestruzzo destinato alla realizzazione di elementi costruttivi prefablbricati,
disciplinafi dalle presenti norme, devono essere idonei ad una produzione confinua, disporre di apparecchiature
adeguate per il confezionamento nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e
correggere la qualitd del prodotto.

Il produttore di elementi prefabbricati deve dotarsi di un sistema di controllo della produzione allo scopo di assicurare
che il prodotfto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla
posa in opera.

Il sistema di gestione della qualitd del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da parte un organismo ferzo indipendente, di
adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEl EN ISO/IEC 17021-1.

Al fini della certificazione del sistema di garanzia della qualitd il produttore e I'organismo di certificazione di processo
potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme europee od internazionali applicabili.

| controlli sui materiali dovranno essere eseguiti in conformitd a quanto riportato nella presente norma o alle
normative comunque applicabili.

14.4 Documenti di accompagnamento della fornitura

Il Direttore dei Lavori &€ tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto riportato nel presente
paragrafo. Olfre a quanto previsto nel DM 17 gennaio 2018, ogni fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati,
sia di serie che occasionali, dovra essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le
procedure relative alle operazioni di frasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell’art. 58 del DPR n.
380/2001, da consegnare al Direttore dei Lavori dell’opera in cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curera
la conservazione.

Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola:

a) i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso dell’opera,
compreso I'elenco degli elementi forniti con relativi confrassegni;

b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere di
completamento;

c) le istruzioni di montaggio con i necessari dafi per la movimentazione, la posa e la regolazione dei manufatti;

d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali elaborati dovranno
essere consegnati dal Direttore dei Lavori al Committente, a conclusione dell'opera;

e) per elementi di serie qualificati, cerfificato di origine firmato dal fabbricante, il quale con cid assume per i
manufatti stessi le responsabilitd che la legge attribuisce al costruttore, e dal Direttore Tecnico responsabile della
produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla
documentazione depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia
dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;

f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione effettuate in
stabilimento su cubi di calcestruzzo (estratto del Registro di produzione) e copia dei certificati relativi alle prove
effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell’art. 59 del DPR n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al
periodo di produzione dei manufatti.

Copia del certificato d'origine dovrd essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. n.
380/2001.

Il direttore dei lavori non pud accettare in cantiere elementi prefabbricati in serie, che non siano accompagnati da tutti
i documenti predetti.

Inoltre, prima di procedere allaccettazione dei manufatti stessi, il direttore dei lavori deve verificare che essi siano
effettivamente contrassegnati con la marcatura prevista.
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Il produttore di elementi prefabbricati deve altresi fornire al direttore dei lavori, e questi al committente, gli elaborati
(disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal progettista e dal direftore tecnico della produzione, secondo le rispettive
competenze, contenenti istruzioni per il corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare:

a) destinazione del prodotto;

b) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione;

c) prestazioni statiche per manufatti di fipo strutturale;

d) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o mantenere nel fempo le
prestazioni e i requisiti dichiarati;

e) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti.

14.5 Norme complementari relative alle strutture prefabbricate

Formano oggetto del presente paragrafo i componenti strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato, normale
o precompresso che rispondono alle specifiche prescrizioni del paragrafo 4.1, ai metodi di calcolo di cui al paragrafo
2.6 del D.M. 17 gennaio 2018 e che, singolarmente o assemblati tra di loro oppure con parti costruite in opera, siano
utilizzati per la realizzazione di opere diingegneria civile.

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in
impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, oppure realizzati a pie d'opera.

Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia
ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e fipi di armature.

Di produzione occasionale si infendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitivitd tipologica.

I componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi
transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, frasporto e montaggio, sia come elemento di un pit complesso
organismo strutturale una volta installato in opera.

Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i
paragrafi 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 delle norme tecniche per le costruzioni di cui D.M. 17 gennaio 2018.

Art. 15 - Elementi per solai misti in c.a. e c.a.p.

15.1 Impiego di blocchi forati in laterizio o in calcestruzzo

Nei solai misti in calcestruzzo armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio o in calcestruzzo, i
blocchi hanno funzione di alleggerimento e di aumento della rigidezza flessionale del solaio. Essi si suddividono in
blocchi collaboranti e non collaboranti.

Nel caso di blocchi non collaboranti la resistenza allo stato limite ultimo & affidata al calcestruzzo ed alle
armafture ordinarie e/o di precompressione. Nel caso di blocchi collaboranti questi partecipano alla resistenza in modo
solidale con gli altri materiali.

15.2 Impiego di blocchi diversi dal laterizio o calcestruzzo

Possono ufilizzarsi per realizzare i solai misti di conglomerato cementizio armato e conglomerato cementizio
armato precompresso anche blocchi diversi dal laterizio con sola funzione di alleggerimento.
| blocchi in conglomerato cementizio leggero di argilla espansa, conglomerato cementizio normale sagomato, materie
plastiche, elementi organici mineralizzati ecc, devono essere dimensionalmente stabili e non fragili e capaci di seguire le
deformazioni del solaio-
Rimangono valide tutte le prescrizioni geometriche del solaio di cui alle norme tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

15.3 Solai realizzati con I'associazione di elementiin c.a. e c.a.p. prefabbricati con unioni e/o getti di completamento

| componenti di questi tipi di solai devono rispettare le norme di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

I componenti devono essere provvisti di opportuni dispositivi e magisteri che assicurino la congruenza delle
deformazioni fra i componenti stessi accostati, sia per i carichi ripartiti che per quelli concentrati. In assenza di soletta
collaborante armata o in difformita rispetto alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche europee, I'efficacia di tali
dispositivi deve essere certificata mediante prove sperimentali.

Quando si voglia realizzare una ridistribuzione trasversale dei carichi € necessario che il solaio cosi composto
abbia dei componenti strutturali ortogonali alla direzione dell’elemento resistente principale.

Qualora il componente venga integrato da un getto di completamento all’estradosso, questo deve avere uno
spessore non inferiore a 40 mm ed essere dotato di una armatura di ripartizione a maglia incrociata e si deve verificare
la trasmissione delle azioni di taglio fra elementi prefabbricati e getto di completamento, tenuto conto degli stati di
coazione che si creano per le diverse caratteristiche reologiche dei calcestruzzi, del componente e dei geftti di
completamento.
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CAPO 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 16 - Demolizioni

16.1 Interventi preliminari

L'appaltatore prima dell'inizio delle demolizioni deve assicurarsi dell’interruzione degli approvvigionamenti idrici,
gas, dllacci di fognature; dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto in conformita alle
prescrizioni del D.M. é settembre 1994 recanfe «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3,
e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dellimpiego dellamiantoy.
Al fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in fre grandi categorie:
1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuolaq;
2) rivestimenti isolanti di fubi e caldaie;
3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densitd (cemento-amianto), pannelli
a bassa densitd (cartoni) e prodotti tessili. | materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura,
sono quelli maggiormente diffusi.

16.2 Sbarramento della zona di demolizione

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il tfransito di persone e mezzi, delimitando
la zona stessa con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito solfanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

16.3 Idoneita delle opere provvisionali

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza; esse
devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di
sicurezza.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare le parti
non ritenute piv idonee.
In particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della resistenza meccanica e della
preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad usura come ad esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere,
ecc.
Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potrd ordinare I'esecuzione di prove per verificare la
resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall’appaltatore.
Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilitd delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su strutture limitrofe.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie
ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici
confinanti o adiacenti.

16.4 Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione

| lavori di demolizione come stabilito, dal D.LGS. 81/2008 e s.m.i., devono procedere con cautela e con ordine
dall'alto verso il basso ovvero secondo le indicazioni del piano operativo di sicurezza e devono essere condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilitd delle strutture portanti o di collegamento e di quegli eventuali edifici adiacenti,
ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si fratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il
quale deve essere firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori e dal direttore dei lavori e deve
essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.

16.5 Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere
allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra discarica autorizzata;
diversamente I'appaltatore potrd trasportare a sue spese il materiale dirisulta presso proprie aree.
Il materiale proveniente dagli scavi che dovrd essere riutilizzato dovrd essere depositato entro I'ambito del cantiere, o
sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi
durante I'esecuzione dei lavori.
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16.6 Proprieta degli oggetti ritrovati

La stazione appaltante, salvii diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietd degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arfe o I'archeologia o I'etnhologia, compresi i relafivi frammenti,
che si rinvengano nei fondi occupati per lI'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore dovrd pertanto consegnarli alla stazione appaltante, che dgli rimborserd le spese incontrate per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne lincolumitd ed
il diligente recupero.
Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al direttore dei
lavori e non pud demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso.
L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe,
cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o
meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano desfinate all'esercizio del culto o formino
oggetto della pietd verso i defunti. L'appaltatore dovrd altresi darne immediata comunicazione al direttore dei lavori,
che potrd ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali
danneggiamenti all'autoritd giudiziaria.

16.7 Proprieta dei materiali da demolizione

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietd della stazione appaltante; quando, a giudizio
della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, I'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per
categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di cid compensato con gli appositi prezzi di elenco.
Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato speciale
d'appalto, I'appaltatore avrd l'obbligo di accettarli; in tal caso verrd ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del
corrispondente prezzo dell'elenco contrattuale; i relativi importi devono essere dedotti dall'importo netto dei lavori,
restando a carico dell'appaltatore le spese di frasporto, accatastamento, cernita, lavaggio ecc.

16.8 Demolizione per rovesciamento

Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza
sul terreno non superiore a 5,00 m puo essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
inftempestivi o non previsti di altre parti.
Devono inolire essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: frazione da distanza non
minore di una volta e mezzo I'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontfanamento degli operai dalla zona
interessata.
Si pud procedere allo scalzamento dellopera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata
adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 m, con
l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuofimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi
blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o risultare pericolosi per i lavoratori
addettivi.

Art. 17 - Scavi e sbancamenti in generale

17.1 Ricognizione

L'appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi
precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavitd sotterranee, ecc., eventualmente non
indicati (o erroneamente indicati) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per
I'esecuzione dei lavori in appalto.
Il cantiere dovrd essere delimitato da recinzione in rete metallica (o in ) fissata con paletti di ferro o legno, infissi nel
terreno o in plinti in calcestruzzo.

17.2 Viabilita nei cantieri

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilitd delle persone e dei veicoli.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida,
atta aresistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto limpiego, ed una pendenza adeguata alla possibilitd dei
mezzi stessi.
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La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm, olire la sagoma di ingombro del
veicolo. Qualora nei fratti lunghi il franco sia limitato ad un solo lafo, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di
rifugio ad infervalli non superiori a 20,00 m lungo I'altro latfo.

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei fratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superii 2,00 m.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono
essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal ferreno a monte dei posti di lavoro.

17.3 Splateamento e sbancamento

Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronfi
di attacco, secondo le prescrizioni dal D.LGS. 81/2008 e smi, devono avere un'inclinazione o un fracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50
m & vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la partficolare natura del terreno o per causa di piogge, di infilfrazione, di gelo o disgelo, o per altri mofivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve provvedersi all'armatura o al consolidamento del terreno.
Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attfacco.
Il posto di manovra delladdetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
profetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco
e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilitd del ciglio della platea
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dello scavo.

17.4 Scavo a sezione obbligata: pozzi, scavi e cunicoli

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piU di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, secondo le prescrizioni dal D.LGS. 81/2008 e s.m.i., si
deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Le tavole dirivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi almeno 30 cm rispetto al livello del terreno o
stradale.
Nello scavo dei cunicoli, salvo che si fratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee
armafture per evitare franamenti della volta e delle pareti. Deftte armature devono essere applicate man mano che
procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in
muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi
siano edifici o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
Nell’infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del
terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3,00 m deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo
ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

17.5 Scavi in presenza d’'acqua. Prosciugamento

Siritengono scavi subacquei quelli eseguiti a profonditd maggiore di 20 cm sotto un livello costante determinato
da acque sorgive nelle cavitd di fondazione, sia dopo un parziale prosciugamento con pompe, sia dopo la
predisposizione di canali di drenaggio.
Se l'appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire 'acqua naturalmente, & in facoltd della
direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrd opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei, oppure
il prosciugamento.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profonditd non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verra
percid considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la direzione dei lavori
ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o di
altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi saranno eseguiti in economia, e l'appaltatore, se richiesto, avrd
I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
| sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla direzione dei lavori,
specialmente durante I'esecuzione di strutture in muratura o in c.a. al fine di prevenire il dilavamento delle malte.

17.6 Impiego di esplosivi
L'uso di esplosivi per I'esecuzione di scavi & vietato.

ristrutturazione e ampliamento di edificio comunale di coresidenza "Casa Comune"
Progetto esecutivo - capitolato speciale d’appalto - parte seconda 61



17.7 Deposito di materiali in prossimita degli scavi

E vietato, secondo le prescrizioni del D.LGS. 81/2008 e s.m.i., costituire depositi di materiali presso il ciglio degli
scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il materiale accumulato pud esercitare pressioni tali da
provocare frane.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

17.8 Presenza di gas negli scavi

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, come stabilisce il D.LGS.
81/2008 e s.m.i., devono essere adoftate idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o
vapori tossici, asfissianti, infammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, deposifi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodofti e condutture di gas, che
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o I'irrespirabilitd dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare un’efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi
respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le
quali devono essere tenute allesterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo
collegamento con gli operai allinterno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai
gas. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e
la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata
un'efficace e continua aerazione.
Quando ¢é stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dellambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunqgue suscettibili di provocare
flamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Nei casi sopra previsti i lavoratori devono operare in abbinamento nell'esecuzione dei lavori.

17.9 Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la
collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e sicurezza. Prima di dare
inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, I'impresa & tenuta ad
informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici,
elettrici) o conduttore (acquedotti, gasdotti, fognature). In caso affermativo I'impresa dovrd comunicare agli Enti
proprietari di dette opere (Enel, Telecom, P.T., Comuni, consorzi, Societd, etc) la data presumibile dell’esecuzione dei
lavori nelle zone interessate, chiedendo aliresi tutti quei dati (ubicazione, profonditd, etc) necessari al fine di eseguire
tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere suaccennate. Il maggior onere al quale I'impresa
dovrd sottostare per I'esecuzione dei lavori in dette condizioni siintende compreso e compensato con i prezzi di elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, I'impresa dovrd
procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari
delle opere danneggiate oltre che, naturalmente, alla direzione lavori. Rimane stabilito ben fissato che nei confronti dei
proprietari delle opere danneggiate I'unica responsabile imane I'lmpresa, restando del tutto estranea I'amministrazione
e la direzione dei lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque carico all’amministrazione gli
oneri relativi a spostamenti femporanei e/o definitivi dei cavi o condotte che sirendessero necessari.

17.10 Smacchiamento dell'area
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi
incluso il taglio di alberi, siepi e I'estirpazione di eventuali ceppaie.

17.11 Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione

Sono a carico dellappaltatore gli oneri per I'esaurimento delle acque superficiali o di infilirazione concorrenti
nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal
cantiere, in generale.

Art. 18 - Divieti per I'appaltatore dopo I'esecuzione degli scavi
L'appaltatore dopo I'esecuzione degli scavi non pud iniziare I'esecuzione delle strutture di fondazione, prima

che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o sbancamenti alle prescrizioni del
progetto esecutivo e I'eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del terreno di fondazione.
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Art. 19 - Riparazione di sottoservizi

L'appaltatore ha I'obbligo e I'onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle
aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati con o
senza incuria dall'impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati dalla direzione dei lavori.

Art. 20 - Rilevati e reinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera dirinterro, ovvero per riempire i vuoti fra le pareti degli scavi
e le murature o le strutture di fondazione, o da addossare alle murature o alle strutture di fondazione, e fino alle quote
prescritte dagli elaborati progettuali o dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanfo segue,
fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque
l'appaltatore crederd di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiadiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua sirammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrd essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture portanti su
tutti i lati e da evitare le sfiancature che pofrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi non dovranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei
suddetti rinterri.
E vietato di addossare terrapieni a murature o strutture in c.a. di recente realizzazione e delle quali si riconosca il non
completato il processo di maturazione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni
del presente articolo, saranno a completo carico dell'appaltatore.
E obbligo dell' Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni
non inferiori a quelle ordinate.

Art. 21 - Fondazioni dirette

21.1 Scavi di fondazione

Fondazioni dirette o superficiali sono quelle che frasferiscono I'azione proveniente dalla struttura in elevato agli
strati superficiali del terreno.
La profonditd del piano di posa della fondazione deve essere scelta in relazione alle caratteristiche ed alle prestazioni
da raggiungere della struttura in elevato, alle caratteristiche dei terreni ed alle condizioni idrogeologiche.
Il piano di fondazione deve essere posto al di fuori del campo di variazioni significative di contenuto d'acqua del ferreno
ed essere sempre posto a profonditd tale da non risentire di fenomeni di erosione o scalzamento da parte di acque di
scorrimento superficiale.
Il ferreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione della opera.
Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi.
Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato
cementizio magro o altro materiale idoneo eventualmente indicato dal direttore dei lavori.
Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si dovranno valutare i
cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la stabilitd e la funzionalitd delle opere
esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalitd esecutive. Si dovrd, nel caso in esame, eseguire la verifica
al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrd eseguire la verifica di stabilitd nei riguardi delle rotture del fondo.

In presenza di azioni sismiche, le fondazioni superficiali devono rispettare i criteri di verifica di cui al paragrafo
7.11.5.3.1 del D.M. 17 luglio 2018.

21.2 Controllo della rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva
In corso d'opera il direttore dei lavori deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta
in progetto e la situazione effettiva del terreno.
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21.3 Magrone

Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrd essere predisposto sul fondo dello scavo,
dopo aver eseguito la pulizia ed il costipamento dello stesso secondo le modalitd previste dal presente Capitolato
speciale, uno strato di calcestruzzo magro avente la funzione di piano di appoggio livellato e di cuscinetto isolante
confro I'azione aggressiva del terreno.
Lo spessore dello strato di calcestruzzo magro sard desunto dagli elaborati progettuali esecutivi.

Art. 22 - Opere e strutture di muratura

22.1 Criteri generali per I'esecuzione

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a safurazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e
normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che
la malta rifluisca allingiro e riempia tutte le connessure.
| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allinfonaco od alla stuccatura col
ferro.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opporfunamente collegate con la
parte interna.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i
quali la tfemperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Sulle aperture di vani di porte e finestre devono essere collocati degli architravi (cemento armato, acciaio).La
costruzione delle murature dovrd iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento fra le varie
parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della
costruzione.
La muratura procederd per filari rettilinei, con piani di posa normali alle superficie viste o come altrimenti venisse
prescritto.
All'innesto con muri da costruirsi in fempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al
materiale impiegato.
Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, la guaina di
impermeabilizzazione sard rialzata e bloccata superiormente di almeno 20 cm. | muri controterra delimitanti vani interni
al fabbricato (inclusi i sottopassi) saranno inferamente rivestiti con manto impermeabile costituito da due guaine e da
una membrana di polietilene estruso ad alta densitd come meglio nel seguito specificato.

22.1.1 Murature di mattoni e di blocchi cavi di cls a faccia vista

Le murature di mattoni e di blocchi cavi di cls a faccia vista dovranno essere messe in opera con le connessure
alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta,
stesa con apposita cazzuola sui giunti verticali e orizzontali, premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro
e riempia tutte le connessure.

Il letto di posa del primo ricorso cosi come quello dell'ultimo in sommitd della parete, dovrd essere eseguito con "malta
bastarda". Aimeno ogni quattro ricorsi dovra essere controllata la planarita per eliminare eventuali asperitd.

La larghezza delle connessure non dovrd essere maggiore di mm 8 né minore di mm 5 (con variazioni in relazione alle
malte impiegate).

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggior presa allinfonaco od alla stuccatura con il
ferro rotondo.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti
fra i mattoni riescano maggiori del limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno realizzate a corsi ben allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con
la parete interna.

Nella realizzazione della muratura di laterizi "a faccia vista" si dovrd avere cura di scegliere, per le facce esterne, i
mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore piUu uniforme possibile, disponendoli con perfetta regolaritd e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento saranno utilizzate malte a base di inerti silicei a granulometria controllata, leganti
idraulici e additivi nobilitanti ed aventi specifiche caratteristiche quali uniformitd di colore, lavorabilitd, minimo ritiro,
idrorepellenza, assenza di efflorescenze, granulometria compresa fra 0 e 3 mm. Le connessure non dovranno avere
spessore maggiore di mm 5 e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di
cemento, diligentemente compresse con apposito ferro, senza sbavature.
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Le pareti di una o due teste e quelle in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i lateriziincompleti e
quelli che presentino spigoli rofti.

Tutte le parefi suddette saranno eseguite con le migliori regole d'arte, a corsi orizzontali e a perfetto filo, per evitare la
necessitd di impiego di malta per l'intonaco in forti spessori.

Nelle pareti in foglio saranno infrodotte, in fase di costruzione, intelaiature in legno o lamiera zincata attorno ai vani delle
porte con lo scopo di fissare i serramenti al telaio stesso anziché alla parete e per il loro consolidamento quando esse
non arrivino fino ad un'altra parete o al soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sard ben serrata, se occorre, dopo
congruo tempo, con scaglie e cemento.

22.1.2 Murature a cassa vuota

La tamponatura esterna del tipo a cassa vuota sard costituita da doppia parete con interposta camera d'aria in modo
da

avere uno spessore complessivo di 35 cm.

La doppia parete sard dotata di collegamenti trasversalli.

La parete esterna potrd essere eseguita con:

- mafttoni pieni o semipieni posti ad una testa;

- blocchi di cls vibrocompresso;

- mattoni forati a 6 fori posti in foglio.

Sulla faccia interna della parete esterna sard eseguita una arricciatura fratazzata con malta di calce idrata e pozzolana
con l'aggiunta di cemento di tipo 325, sulla quale sard posta, se richiesto, la coibentazione.

La parete interna potrd essere eseguita in:

- mattoni forati di spessore vario non inferiore a 5 cm;

- blocchi di cls vibrocompresso di spessore non inferiore a 8-10 cm.Particolare cura dovrd essere tenuta nella formazione
di mazzette, stipiti, sguinci e parapetti.

22.2 Spessore minimo dei muri

A norma del D.M. 17 gennaio 2018, lo spessore minimo dei muri, per realizzazione in zona sismica non puod essere
inferiore ai valori di cui alla tabella 22.1.
Tabella 22.1. - Spessore dei muri

Lo spessore dei muri portanti non puo essere inferiore ai seguenti valori:

muratura in elementi resistenti artificiali pieni 150 mm

— muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 200 mm

— muratura in elementi resistenti artificiali forati 240 mm
— muratura di pietra squadrata 240 mm
— muratura di pietra listata 400 mm
— muratura di pietra non squadrata 500 mm

La geometria delle pareti resistenti al sisma, deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella 22.1 seguente , in cui t
indica lo spessore della parete al netto dell'infonaco, hO I'altezza di libera inflessione della parete come definito al
paragrafo 4.5.6.2 del D.M. 17 gennaio 2018, h' I'altezza massima delle aperture adiacenti alla parete, | la lunghezza
della parete.
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Tabella 22.1 - Requisiti geometrici delle pareti resistenti al sisma

Tipologie costruttive tmin A=hymex | U )min
Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata 300 mm 10 0.5
Muratura ordinaria, realizzata con element: artificiali 240 mm 12 0.4
Muratura armata, realizzata con elementi artificiali 240 mm 15 Qualsiasi
Muratura confinata 240 mm 15 0.3
Muratura ordinaria. realizzata con elementi in pietra squadrata,
ool A _ pietra 54 240 mm 12 0.3
in sit1 caratterizzati. allo SLV. daa, S =0.15¢
Muratura realizzata con element: artificiali semipiem.
T 1 e W semp 200 mm 20 0.3
in sit1 carattenizzati, allo SLV. daa, 5=0.075 g
Muratura realizzata con elementi artificiali pieni,
P 150 mm 20 0.3

in sit1 caratterizzaty, allo SLV. daa. 5= 0.075¢g

22.3 Cordoli di piano

Per garantire un comportamento scatolare, muri ed orizzontamenti devono essere opportunamente collegati
fra loro. Tutti i muri devono essere collegati al livello dei solai mediante cordoli di calcestruzzo armato e, fra di loro,
mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali. | cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura.
Devono inolfre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della
scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere redlizzati per mezzo di armature metalliche, le cui estremita
efficacemente ancorate ai cordoli.
Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento & assicurato dal
solaio stesso. Si possono adottare opportuni accorgimenti per il collegamento in direzione normale alla tessitura dei solai
che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da firanti estranei ai solai stessi.

22.4 Cordoli di collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione

Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione & di norma realizzato mediante cordolo in
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari almeno a quello della
muratura della prima elevazione e di altezza non inferiore alla metd di detto spessore. E possibile realizzare la prima
elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione delle fondazioni e delle murature sovrastanti
deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi frasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla
fondazione.

22.5 Muratura armata
22.5.1 Generdlita

La muratura armata € costituita da elementi resistenti artificiali pieni e semipieni idonei alla realizzazione di pareti
murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali e orizzontali, annegate nella malta o nel conglomerato
cementizio.

L'insieme strutturale risultante deve essere in grado di reagire alle azioni esterne orizzontali con un
comportamento di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la resistenza delle pareti nel loro piano.

22.5.2 Dettagli costruttivi

Quanto indicato al paragrafo 7.8.6.1 del D.M. 17 luglio 2018 per la muratura ordinaria si applica anche alla
muratura armata, con le seguenti eccezioni e le pertinenti prescrizioni di cui al paragrafo 4.5.7. del decreto stesso.

Gli architravi soprastanti le aperture possono essere realizzati in muratura armata.

Le barre di armatura devono essere esclusivamente del fipo ad aderenza migliorata e devono essere ancorate
in modo adeguato alle estremitd mediante piegature attorno alle barre verticali. In alternativa possono essere utilizzate,
per le armature orizzontali, armature a fraliccio o conformate in modo da garantire adeguata aderenza ed ancoraggio.

La percentuale di armatura orizzontale, calcolata rispetto all'area lorda della sezione verticale della parete, non
puo essere inferiore allo 0,04%, né superiore allo 0,5%.

Parapetti ed elementi di collegamento tra pareti diverse devono essere ben collegati alle pareti adiacenti,
garantendo la continuitd dell’armatura orizzontale e, ove possibile, di quella verticale.
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Adli incroci delle pareti perimetrali € possibile derogare al requisito di avere su entrambe le pareti zone di parete
muraria di lunghezza non inferiore a 1 m.

22.5.2.1 Armature in corrispondenza delle aperture

Lungo i bordi orizzontali delle aperture si deve disporre armatura la cui sezione frasversale complessiva deve essere
quella richiesta dalle verifiche di sicurezza. Tale armatura deve essere prolungata ai lati dell’apertura per almeno 60
diametri.

22.5.2.2 Armature verticali

La percentuale di armatura verticale, calcolata rispetto all'area lorda della muratura, non potrd essere inferiore
allo 0,05%, né superiore allo 1,0%. In tal caso, armature verticali con sezione complessiva non inferiore a 2 cm? dovranno
essere collocate a ciascuna estremitd di ogni parete portante, ad ogni intersezione tra pareti portanti, in corrispondenza
di ogni apertura e comunqgue ad interasse non superiore a 4 m.

La lunghezza d'ancoraggio, idonea a garantire la trasmissione degli sforzi alla malta o al calcestruzzo di
riempimento, deve in ogni caso essere in grado di evitare la fessurazione longitudinale o lo sfaldamento della muratura.
L'ancoraggio deve essere oftenuto mediante una barra rettilinea, mediante ganci, piegature o forcelle o, in alternativa,
mediante opportuni dispositivi meccanici di comprovata efficacia.

La lunghezza di ancoraggio richiesta per barre dritte pud essere calcolata in analogia a quanto usualmente
fatto per le strutture di calcestruzzo armato.

L'ancoraggio dell’armatura a taglio, staffe incluse, deve essere oftenuto mediante ganci o piegature, con una
barra d'armatura longitudinale inserita nel gancio o nella piegatura. Le sovrapposizioni devono garantire la continuitd
nella trasmissione degli sforzi di trazione, in modo che lo snervamento dell’armatura abbia luogo prima che venga meno
la resistenza della giunzione. In mancanza di dati sperimentali relativi alla tecnologia usata, la lunghezza di
sovrapposizione deve essere di almeno 60 diametri.

La malta o il conglomerato di riempimento dei vani o degli alloggi delle armature deve avvolgere
completamente I'armatura. Lo spessore di ricoprimento deve essere tale da garantire la trasmissione degli sforzi tfra la
muratura e I'armatura e tale da costituire un idoneo copriferro ai fini della durabilitd degli acciai. L'armatura verticale
dovrd essere collocata in apposite cavitd o recessi, di dimensioni tali che in ciascuno di essi risulti inscrivibile un cilindro di
almeno 6 cm di diametro.

La resistenza a compressione minima richiesta per la malta € di 10 MPa, mentre la classe minima richiesta per il
conglomerato cementizio € C12/15. Per i valori di resistenza di aderenza caratteristica del’armatura si pud fare
riferimento a risultati di prove sperimentali o a indicazioni normative di comprovata validitd.

La resistenza di progetto della muratura da impiegare per le verifiche a taglio (fvd), pud essere calcolata
ignorando il contributo di qualsiasi armatura a taglio incorporata nell’elemento, qualora non sia fornita I'area minima di
armatura sopra specificata per elementi di muratura armata atti ad aumentare la resistenza nel piano, oppure
prendendo in considerazione il contributo dell’armatura a taglio, qualora sia presente almeno I'area minima prevista,
secondo quanto riportato in normative di riconosciuta validitd.

22.5.2.3 Armature orizzontali

Le barre di armatura possono essere costituite da acciaio al carbonio, o da acciaio inossidabile o da acciaio
con rivestimento speciale, conformi alle pertinenti indicazioni di cui al paragrafo 11.3 del D.M. 17 luglio 2018.

E ammesso, per le armature orizzontali, I'impiego di armature a traliccio elettrosaldato o I'impiego di altre
armature conformate in modo da garantire adeguata aderenza ed ancoraggio, nel rispetto delle pertinenti normative
di comprovata validitd.

In ogni caso dovrd essere garantita una adeguata protezione dell’armatura nei confronti della corrosione.

Le barre di armatura devono avere un diametro minimo di 5 mm. Nelle pareti che incorporano armatura nei letti
di malta al fine di fornire un aumento della resistenza ai carichi fuori piano, per contribuire al controllo della fessurazione
o per fornire duttilitd, I'area totale dell’armatura non deve essere minore dello 0,03% dell’area lorda della sezione
trasversale della parete (cioé 0,015% per ogni faccia nel caso della resistenza fuori piano).

Qualora I'armatura sia utilizzata negli elementi di muratura armata per aumentare la resistenza nel piano, o quando sia
richiesta armatura a faglio, la percentuale di armatura orizzontale, calcolata rispetto all’area lorda della muratura, non
potrd essere inferiore allo 0,04% né superiore allo 0,5%, e non potrd avere interasse superiore a 60 cm.

22.6 Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai

22.6.1 Vespai e intercapedini

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati
vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrd essere debitamente
spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai in pietrame si dovrd formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da
canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere
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comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente
sbocco all'aperto, in modo da assicurare il icambio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerd il sottofondo riempiendo le zone rimaste
fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro,
intasando i grossi vuoti con scaglie di piefra e spargendo infine uno sfrato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al
piano prescritto.

Le intfercapedini, a sosfituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina
e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.

Art. 23. Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo

23.1 Calcestruzzo leggero strutturale
23.1.1 Definizioni

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali
naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e,
per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055.

23.1.2 Aggregato leggero
23.1.2.1 Definizioni

Per le classi di densita e di resistenza normalizzate pud farsi utile riferimento a quanto riportato nella norma UNI
EN 206:2016.

23.1.2.2 Caratteristiche dei granuli

Per granuli di argilla espansa e di scisti espansi si richiede:

- nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni granulometriche
oftenute per frantumazione successiva alla cottura;

- nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra indicato.

23.1.2.3 Coefficiente diimbibizione

Il coefficiente di imbibizione dell’aggregato leggero & definito come la quantitd di acqua che l'inerte leggero pud
assorbire, in determinate condizioni, & espressa in per cento della sua massa.

Il suo valore si pud determinare con le procedure indicate nella norma UNI 7549 Parte 6° (giugno 1976).

Il coefficiente di imbibizione determinato dopo 30 min. deve essere non maggiore del 10% per aggregati con massa
volumica in mucchio superiore a 500 kg/m?, e 15% per aggregati con massa volumica in mucchio non superiore a 500
kg/m3.

23.1.3 Composizione del calcestruzzo

23.1.3.1 Definizioni

Il volume del calcestruzzo assestato & uguale alla somma dei volumi assoluti del cemento, degli aggregati, dell’acqua e
dell’aria occlusa.

Si definisce volume assoluto di un componente il suo volume reale, escludendo i vuoti dei granuli e fra i granuli, per i
componenti solidi.

23.1.3.2 Acqua

L'acqua impiegata per I'impasto del calcestruzzo leggero deve essere costituita da:

- acqua efficace: quella contenuta nella pasta cementizia. Essa condiziona la lavorabilitd e la resistenza del
calcestruzzo leggero. A titolo orientativo, per un calcestruzzo di consistenza plastica, avente un indice di assestamento
compreso tra 1,15 e 1,20 il dosaggio di acqua efficace risulta compreso fra 150 e 180 litri per metro cubo di calcestruzzo
assestato;

- acqua assorbita: dell’aggregato leggero nel periodo di tempo tra miscelazione e posa in opera.

L'assorbimento dd luogo ad una perdita progressiva di lavorabilitd dell'impasto.

23.1.3.3 Aria occlusa

E misurata dai vuoti residui di assestamento dell'impasto ed ha un volume che pud considerarsi mediamente compresso
frail 2,5% ed il 3,5% del volume del calcestruzzo assestato.

La quantitd di aria occlusa pud essere aumentata a mezzo di additivi aeranti (vedi UNI 7103-72), comungue non
superando il 7% del volume del calcestruzzo assestato.
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23.1.4 Confezione e posa del calcestruzzo

23.1.4.1 Confezione

E opportuno eseguire una prova di miscelazione al fine di verificare I'idoneitd dell'impasto previsto.

In condizioni normali, si consiglia di infrodurre i componenti dell'impasto nel mescolatore in rotazione nel seguente
ordine:

- aggregato grosso;

- 2/3 dell’acqua totale prevista e, dopo un intervallo di circa 30" / 60™:

- aggregato fine e cemento,

- 1/3 dell’acqua prevista, con eventuali additivi.

Il tempo di miscelazione, a partire dall’avvenuta infroduzione di futti i componenti, non deve risultare inferiore a un
minuto primo, seppure sia consigliabile un tempo maggiore.

23.1.4.2 Consistenza

Per disporre di sufficiente coesione ed evitare segregazioni, la consistenza dovrd essere «plastican al momento della
posa in opera, e cioé con un indice di assestamento compreso, nei casi ordinari, tfra 1,10 e 1,20.

La consistenza necessaria al momento del getto dovrd essere determinata, caso per caso, con prove preliminari.

23.1.4.3 Posa e compattazione

| getti devono essere eseguiti a strafi di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed evitare il fenomeno
della segregazione.

La compattazione del calcestruzzo leggero va sempre realizzata con I'impiego di vibrazione, la cui entitd deve essere
maggiore di quella corrispondente adottato per il calcestruzzo ordinario.

23.1.5 Proprieta del calcestruzzo indurito

Data la estrema variabilita delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo leggero in funzione della sua composizione
e del fipo di aggregato leggero utilizzato, la maggior parte delle caratteristiche necessarie ai fini dei calcoli strutturali
andranno definite per via sperimentale.

E obbligatorio quindi eseguire uno «studio preliminare di qualificazionen esteso alle grandezze di seguito indicate.

23.1.5.1 Massa volumica
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma
UNI EN 12390- 7:2009.

23.1.5.2 Resistenza caratteristica a compressione
La resistenza caratteristica a compressione va controllata come per il calcestruzzo normale secondo i criteri di
cui al D.M. 17 gennaio 2018.

23.1.5.3 Resistenza a trazione
La resistenza caratteristica a frazione va controllata come per il calcestruzzo normale secondo i criteri di cui al
D.M. 17 gennaio 2018.

23.1.5.4 Modulo elastico

Per modulo elastico istantaneo del calcestruzzo va assunto quello secante tra la tensione nulla e 0,40 fcm,
determinato sulla base di apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI EN 12390-13:2013.
Il modulo elastico & definito dal D.M. 17 gennaio 2018.

23.1.5.5 Coefficiente di poisson
Per il coefficiente di Poisson pud adottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore compreso fra 0
(calcestruzzo fessurato) e 0,2 (calcestruzzo non fessurato).

23.1.5.6 Coefficiente di dilatazione termica

Il coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo pud essere determinato a mezzo di apposite prove, da
eseguirsi secondo la norma UNI EN 1770:2000.

In sede di progettazione strutturale, o in mancanza di una determinazione sperimentale diretta, per il
coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo pud assumersi un valor medio pari a 10 x 10-6 °C-1, fermo restando
che tale grandezza dipende dal tipo di calcestruzzo considerato (rapporto aggregati/legante, tipi di aggregati, ecc.) e
pud assumere valori anche sensibilmente diversi da quello indicato.
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23.1.5.6 Ritiro
La deformazione assiale per ritiro del calcestruzzo puod essere determinata a mezzo di apposite prove, da
eseguirsi secondo la norma UNI 11307:2008.

23.1.5.7 Viscosita
La viscosita € definita dal D.M. 17 gennaio 2018.

23.2 Calcestruzzo per strutture in c.a. normale
23.2.1 Trasporto e consegna

La prescrizione del calcestruzzo all'atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante la classe di
resistenza, la classe di consistenza al getto ed il diametro massimo dell'aggregato, nonché la classe di esposizione
ambientale, di cui alla norma UNI EN 206:2016. Nel caso di impiego di armature di pre- o post-fensione
permanentemente incorporate nei getti & obbligatoria anche I'individuazione della classe di contenuto in cloruri. La
classe di resistenza & contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione
uniassiale, misurate rispettivamente su cubi di spigolo 150 mm e su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm .

Inolfre, si dovranno dare indicazioni in merito ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in operaq,
facendo utile riferimento alla norma UNI EN 13670, alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale ed
alle Linee Guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera elaborate e pubblicate dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbilici.

La resistenza caratteristica a compressione & definita come la resistenza per la quale si ha il 5% di probabilitd di
frovare valori inferiori.

Nelle presenti norme la resistenza caratteristica designa quella dedotta da prove su provini come sopra descritti,
confezionati e stagionati come specificato al paragrafo 11.2.4 del D.M. 17 gennaio 2018, eseguite a 28 giorni di
maturazione. Pofranno essere indicati altri tempi di maturazione a cui riferire le misure di resistenza ed il corrispondente
valore caratteristico. Inoltre, si dovrd tener conto degli effetti prodotti da eventuali processi accelerati di maturazione.

Il conglomerato per il getto delle strutture di un'opera o di parte di essa si considera omogeneo ai fini del
controllo (secondo le prestazioni), se possiede le medesime caratteristiche prestazionali (classe di resistenza e classe di
esposizione).

23.2.2 Getto
23.2.2.1 Modalita

Prima dell'esecuzione del getto la direzione dei lavori dovrd verificare la corretta posizione delle armature
metalliche, la rimozione di polvere, terra, ecc, dentro le casseformi; i giunti di ripresa delle armature, la bagnatura dei
casseri, le giunzioni fra i casseri, la pulitura dell’armatura da ossidazioni metalliche superficiali, la stabilitd delle casseformi,
ecc.
| gefti devono essere eseguiti a strafi di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed evitare il fenomeno
della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine, ancoraggi, ecc
Il calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore a 10-15 cm, inolire
I'aggregato deve avere diametro massimo non superiore ad 1/3 del diametro interno del tubo della pompa.
Le pompe a rofore o a pistone devono essere impiegate per calcestruzzo avente diametfro massimo dell’aggregato non
inferiore a 15 mm. In caso di uso di pompe a pistone devono adoperarsi le necessarie
riduzioni del diametro del tubo in relazione al diametro massimo dell'inerte che non deve essere superiore ad 1/3 del
diametro interno del tfubo di distribuzione.
Le pompe pneumatiche devono adoperarsi per i betoncini e le malte o pasta di cemento.
La direzione dei lavori, durante I'esecuzione del getto del calcestruzzo, dovrd verificare la profonditd degli strati, e la
distribuzione uniforme entro le casseformi, I'uniformitd della compattazione senza fenomeni di segregazione, gli
accorgimenti per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture gid gettate.
L'appaltatore ha I'onere di approntare i necessari accorgimenti per la protezione delle strutture appena gettate dalle
condizioni atmosferiche negative o estreme: piogge, freddo, caldo. La superficie dei getti deve essere mantenuta
umida per almeno quindici giorni e comunque fino a 28 gg. In climi caldi e secchi.
Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 0 °C salvo il ricorso ad opportune cautele autorizzate
dalla direzione dei lavori.

23.2.2.2 Riprese di getto. Riprese di getfo su calcestruzzo fresco e su calcestruzzo indurito

Le interruzioni del getto devono essere limitate al minimo possibile, in tutti i casi devono essere autorizzate dalla
direzione dei lavori.
Le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante I'impiego di additivi ritardanti nel dosaggio
necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo.
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Le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente molto rugose che
devono essere accuratamente pulite e superficialmente trattate per assicurare la massima adesione fra i due gefti di
calcestruzzo. La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo pud essere ottenuta con:

- scarificazione della superficie del calcestruzzo gid gettato;

- spruzzando sulla superficie del getto una dose di addifivo ritardante la presa;

- collegare i due getti con malta collegamento a ritiro compensato.

23.2.2.3 Gettiin climi freddi

| getti di calcestruzzo in climi freddi non devono essere eseguiti a temperatura inferiore a 0 °C. Nei casi estremi la
Direzione dei lavori potrd autorizzare I'uso di additivi acceleranti. In caso di temperature molto basse il calcestruzzo
dovrd essere confezionato con inerti preriscaldati con vapore ed acqua con temperatura tra 50 e 90 °C, avendo cura
di non mescolare il cemento con I'acqua calda per evitare una rapida presa.

A discrezione della direzione dei lavori anche le casseforme potranno essere riscaldate dall’esterno mediante vapore
acqueo, acqua calda od altro.

23.2.2.4 Gettiin climi caldi

| getti di calcestruzzo in climi caldi devono essere eseguiti di maftina, di sera o di notte ovvero quando la temperatura
risulta piv bassa.

| calcestruzzo dovranno essere confezionati preferibiimente con cementi a basso calore di idratazione oppure
aggiungendo additivi ritardanti all'impasto.

Il getto successivamente deve essere frattato con acqua nebulizzata e con barriere frangivento per ridurre
I'evaporazione dell'acqua diimpasto.

Nei casi estremi il calcestruzzo potrd essere confezionato raffreddando i componenti ad esempio tenendo all’ombra gli
inerti ed aggiungendo ghiaccio all’acqua. In tal caso, prima dell’esecuzione del getto entro le casseforme, la direzione
dei lavori dovrd accertarsi che il ghiaccio risulti completamente disciolto.

23.2.3 Vibrazione e compattazione

La compattazione del calcestruzzo deve essere appropriata alla consistenza del calcestruzzo. Nel caso di impiego di
vibratori I'uso non deve essere prolungato per non provocare la separazione dei componenti il calcestruzzo per effetto
della differenza del peso specifico ed il rifluimento verso I'alto dell’acqua di impasto con conseguente trasporto di
cemento.

La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti, soprattutto nelle zone di copriferro.

23.2.4 Stagionatura e protezione

La stagionatura delle strutture in calcestruzzo armato poftrd essere favorita approntando accorgimenti per prevenire il
prematuro essiccamento per effefto dell'iraggiamento solare e dell’azione dei venti, previa autforizzazione della
direzione dei lavori, mediante copertura con teli di plastica, rivestimenti umidi, getti d’acqua nebulizzata sulla superficie,
prodofti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione ed il ultimo allungando i tempi del disarmo. |
metodi predetti possono essere applicati sia separatamente o combinati.

| tempi di stagionatura potranno essere determinati con riferimento alla maturazione in base al grado di idratazione
della miscela di calcestruzzo, agli usi locali, ecc.. Per determinare lo sviluppo della resistenza e la durata della
stagionatura del calcestruzzo si fard riferimento al prospetto 12 della norma UNI EN 206-1.

L'appaltatore deve quindi garantire un adeguato periodo di stagionatura protetta, iniziato immediatamente dopo aver
concluso le operazioni di posa in opera, il calcestruzzo potrd raggiungere le sue proprietd potenziali nella massa e in
particolare nella zona superficiale.

La protezione consiste nell'impedire, durante la fase iniziale del processo di indurimento:

a) I'essiccazione della superficie del calcestruzzo, perché I'acqua € necessaria per l'idratazione del cemento e, nel
caso in cui siimpieghino cementi di miscela, per il progredire delle reazioni pozzolaniche; inolire per evitare che gli strati
superficiali del manufatto indurito risultino porosi. L'essiccazione prematura rende il copriferro permeabile e quindi
scarsamente resistente alla penetrazione delle sostanze aggressive presenti nell’ambiente di esposizione.

b) il congelamento dell’acqua d'impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato di indurimento;
c) che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto, siano di entitd
tale da generare fessure.

I metodi di stagionatura proposti dal Progettista dovranno essere preventivamente sottoposti allesame del Direttore dei
lavori che potrd richiedere le opportune verifiche sperimentali.

Tutte le superfici delle strutture gettate dovranno essere mantenute umide per almeno 15 gg. dopo il getto mediante
utilizzo di prodotti filmogeni applicati a spruzzo ovvero mediante continua bagnatura con serie di spruzzatori d'acqua o
con altri idonei sistemi e comunque fino a 28 gg. in climi caldi e secchi.
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Per le solette & preferibile utilizzare i prodotti filmogeni citati o eseguire la bagnatura continuamente rinnovata. Qualora il
prodotto filmogeno venga applicato su una superficie di ripresa, prima di eseguire il successivo getto si dovrd procedere
aravvivare la superficie.

I metodo di stagionatura prescelto dovrd assicurare che le variazioni termiche differenziali nella sezione trasversale delle
strutture, da misurare con serie di termocoppie, non provochino fessure o cavillature tali da compromettere le
caratteristiche del calcestruzzo indurito. Tali variazioni termiche potranno essere verificate direttamente nella struttura
mediante serie di fermocoppie predisposte all'interno del cassero nella posizione indicata dal Progettista.

L'appaltatore dovrd evitare congelamenti superficiali o totali di strutture in c.a. softili oppure innalzamenti di
temperatura troppo elevati con conseguente abbattimento delle proprietd del calcestruzzo indurito nel caso di strutture
massive.

Durante il periodo di stagionatura protetta si dovrd evitare che i getti di calcestruzzo subiscano urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

23.2.5 Fessurazione superficiale

Per le strutture in c.a. in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti i necessari accorgimenti previsti
dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori. Le fessurazioni superficiali dovute al calore che si genera nel
calcestruzzo devono essere confrollate mantenendo la differenza di temperatura fra il centro e la superficie del getto
intorno ai 20°C.

23.2.6 Norma di riferimento:

UNI EN 204-1 - Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformitd;

UNI 8656 - Prodotti flmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e requisiti;

UNI 8657 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione della ritenzione
d'acqua;

UNI 8658 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del tempo di
essiccamento;

UNI 8659 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del fattore di
riflessione dei prodotti filmogeni pigmentati di bianco;

UNI 8660 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione dell'influenza
esercitata dai prodotti flmogeni sulla resistenza all' abrasione del calcestruzzo.

23.2.7 Maturazione accelerata a vapore

In cantiere la maturazione accelerata a vapore del calcestruzzo gettato pud ottenersi con vapore alla temperatura di
55-80 °C alla pressione atmosferica. La temperatura massima raggiunta dal calcestruzzo non deve superare i 60 °C, il
successivo raffredddamento deve avvenire con gradienti non superiori a 10 °C/h.

23.2.8 Disarmo delle strutture

Il disarmo deve avvenire per gradi ed adoftando gli opportuni provvedimenti necessari ad evitare I'innesco di azioni
dinamiche. Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario
in relazione all'impiego della struttura all’afto del disarmo, tenendo anche conto delle alire esigenze progettuali e
costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del direttore dei lavori.

Le operazioni di disarmo delle strutture devono essere eseguite da personale specializzato, dopo I'autorizzazione del
direttore dei lavori. Si dovrd tenere conto e prestare attenzione che sulle strutture da disarmare non vi siano carichi
accidentali e temporanei e verificare i tempi di maturazione dei getti in calcestruzzo.

Il disarmo di armature provvisorie di grandi opere quali:

- centine per ponti ad arco;

- coperture ad ampia luce e simili,

- altre opere che non rientrano negli schemi di uso corrente,

deve essere eseguito:

- con cautela,

- da operai pratici,

- sotto la stretta sorveglianza del capo cantiere,

- solo dopo I'autorizzazione del direttore dei lavori;

E vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei.

Il disarmo deve essere eseguito ad avvenuto indurimento del calcestruzzo, le operazioni non devono provocare danni e
soprattutto agli spigoli delle strutture.

L'appaltatore non pud effettuare il disarmo delle strutture entro giorni dalla data di esecuzione del getto.

Il caricamento delle strutture in c.a. disarmate deve essere autorizzato dalla Direzione dei lavori che deve valutarne
I'idoneitd statica o in relazione alla maturazione del calcestruzzo ed i carichi sopportabili.
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La direzione dei Lavori potrd procedere alla misura delle deformazioni delle strutture dopo il disarmo, considerando
I'azione del solo peso proprio .

In ogni caso per il disarmo delle strutture in c.a. si fard riferimento alle norme:

D.LGS. 81/2008.

UNI EN 204-1 - Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformita.

Tabella 23.1. Tempi minimi per del disarmo delle sirutture in c.a. dalla data del getto.

Calcestruzzo normale Calcestruzzo ad alta
(giorni) resistenza
(giorni)
Sponde dei casseri di travi e pilastri 3 2
Solette si luce modesta 10 4
Puntelli e centine di travi, archi e volte 24 12
Strutture a shalzo 28 14

23.2.9 Casseforme e puntelli

23.2.9.1 Caratteristiche delle casseforme

Nella realizzazione delle strutture in c.a. debbono essere impiegate casseforme metalliche o di materiali florocompressi o
compensati; in ogni caso le casseforme dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente
irigidite o confroventate per assicurare l'oftima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta
rispondenza ai disegni di progetto.

Pofranno essere adoftate apposite matrici se prescritte in progetto per I'ottenimento di superfici a faccia vista con mofivi
o disegni in rilievo.

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrd curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben
accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del
getto. In ogni caso I’ Appaltatore avrd cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le
parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalitd, se € elemento portante, e
che non sia dannosa, se € elemento accessorio.

Tabella 23.2. Legname per carpenteria

spessore 2,5 cm

Tavole (o sottomisure) larghezza 8-16 cm
Tavolame lunghezza 4 m
spessore 5 cm
Tavoloni (da ponteggio) larghezza 30-40 cm

lunghezza 4 m
sezione quadrata
Legname segato Travi (sostacchine) da 12x12 a 20x20 cm
lunghezza 4 m
diametro min 12 cm
lunghezza > 10-12 cm
diametro 10-12 cm
lunghezza > 6-12 cm
da tavole (mascelle) lunghezza >20 cm

da travi (mozzature)

(fonte: AITEC, Il cemento armato: carpenteria)

Antenne, candele

Legname tondo
Pali, ritti

Residui di lavorazioni precedenti

23.2.9.2 Pulizia e trattamento
| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare I'aspetto della superficie del
conglomerato cementizio indurifo.
Dove e quando necessario si fard uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui. | disarmanti non
dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. Su tutte le casseforme di una
stessa opera dovrd essere usato lo stesso prodotto.
Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si dovra
fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantitd controllata e la vibrazione dovrd essere contemporanea al
getto.
Qualora si readlizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, I'uso dei disarmanti sard subordinato a
prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.
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23.2.9.3 Giunti e riprese di getto

I giunti fra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura al fine di evitare fuoriuscite di boiacca e creare
iregolaritd o sbavature; potrd essere prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire elementi
architetftonici.

Le riprese di getto saranno, sulla faccia vista, delle linee refte e, qualora richiesto dalla Direzione Lavori, saranno
marcate con gole o risalti di profonditd o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati.

23.2.9.4 Legature delle casseforme e distanziatori delle armature

| dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato cementizio, non devono
essere dannosi a quest'ultimo, in particolare viene prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi delle casseforme
vengano fissati nella esatta posizione prevista usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o simile, questi ultimi
destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio; dove cid non fosse possibile, previa informazione
alla direzione dei lavori, pofranno essere adottati altri sistemi prescrivendo le cautele da adottare. E vietato l'uso di
distanziatori di legno o metallici, sono ammessi quelli in plastica, ma ovunque sia possibile dovranno essere usafi quelli in
malta di cemento.

La superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la piu piccola possibile, si preferiranno quindi
forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche.

23.2.9.5 Predisposizione di fori, fracce, cavita, etc.

L' Appaltatore avrd I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni progettuali esecutivi per
cid che concerne fori, fracce, cavitd, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti,
appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'vomo, passerelle d'ispezione, sedi di fubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia,
parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc.

23.2.10 Disarmo

| casseri e i puntelli devono rimanere indisturbati fino alla data di disarmo delle strutture. | casseri ed i puntelli devono
assicurare le tolleranze strutturaliin modo da non compromettere I'idoneitd delle strutture interessate.

Si potrd procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunti i tempi di stagionatura
ritenuti ottimali dal direttore dei lavori, se maggiori, i tempi prescritti dal progettista per ottenere le resistenze richieste.

Le eventudliirregolaritd o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante bocciardatura ed i
punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo
il disarmo.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati aimeno
1.0 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento ad alta
adesione.

23.2.10.1 Disarmanti

L'impiego di disarmanti per facilitare il distacco delle casseforme non deve pregiudicare I'aspetto della superficie del
calcestruzzo, la permeabilitd, influenzarne la presa, formazione di bolle e macchie.

La direzione dei lavori potrd autorizzare I'uso di disarmanti sulla base di prove sperimentali per valutarne gli effetti finali; in
generale le quantitd di disarmante non devono superare i dosaggi indicati dal produttore lo stesso vale per
I'applicazione del prodotto.

Norme di riferimento:

UNI 8866-1 - Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione;

UNI 8866-2 - Prodoftti disarmanti per calcestruzzi. Prova dell'effetto disarmante, alle temperature di 20 e 80 °C, su
superficie di acciaio o dilegno trattato.

23.2.10.2 Ripristini e stuccature

Nessun ripristino o stuccatura potrd essere eseguito dall'appaltatore dopo il disarmo del calcestruzzo senza il preventivo
conftrollo del direttore dei lavori, che dovrd autorizzare i materiali e la metodologia, proposti dal Progettista, da utilizzare
per I'intervento.

A seguito di tali interventi, la direzione dei lavori potrd richiedere, per motivi estetici, la ripulitura o la verniciatura con
idonei prodotti delle superfici del getto.

23.3 Prescrizioni per il calcestruzzo a faccia vista

Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma nel getto
a contatto con la cassaforma, risulti il piu possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera dovrd provenire dallo
stesso cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe, la sabbia dovrd provenire dalla stessa cava ed avere
granulometria e composizione costante.
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Le opere o i costituenti delle opere a “faccia a vista” che dovranno avere lo stesso aspetto esteriore dovranno ricevere
lo stesso frattamento di stagionatura; in particolare si dovrd curare che l'essiccamento della massa del calcestruzzo sia
lento e uniforme.

Si dovranno evitare condizioni per le quali si possano formare efflorescenze sul calcestruzzo; qualora queste apparissero,
sard onere dell'appaltatore eliminarle tempestivamente mediante spazzolatura, senza impiego di acidi.

Le superfici finite e curate come indicato ai punti precedenti dovranno essere adeguatamente protette se le condizioni
ambientali e dilavoro saranno tali da poter essere causa di danno in qualsiasi modo alle superfici stesse.

Si dovrd evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altro che ne pregiudichino la
durabilitd o l'estetica.

Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei ferri di ripresa; in tali casi occorrerd
prendere i dovuti provvedimenti evitando che I'acqua piovana scorra sui ferri e successivamente sulle superfici finite del
getto.

Qualsiasi danno o difetto della superficie finita del calcestruzzo dovrd essere eliminato a cura dell' Appaltatore, con i
provvedimenti preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Tutti gli elementi, metallici e non, ufilizzati per la
legatura ed il sostegno dei casseri dovranno essere rimossi dopo la scasseratura.

Art. 24 - Armature degli elementi strutturali in cemento armato

24.1 Controllo del peso e della sezione

Per il confrollo del peso effettivo da ogni partita dovranno essere prelevati dei campioni di barra. Qualora
risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste nel D.M. attuativo della Legge n.
1086/1971 il materiale verra rifiutato e subito allontanato dal cantiere.
Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 8% di quello teorico e fosse accettabile in base alle tolleranze previste nel
D.M. 17 gennaio 2018 dovranno essere aggiunte (modificando i disegni di progetto e informando il Direttore dei lavori)
barre in quantitd sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non inferiore a quella prevista dal progetto esecutivo
originariamente approvato.
Non esiste tolleranza sul peso teorico di campione spazzolato del diametro nominale dell’acciaio costituente I'armatura
delle strutture.

24.2 Giunzioni e saldature

Eventuali giunzioni, quando non evitabili, dovranno essere realizzate manicotti filettati.
L'appaltatore dovrd consegnare preventivamente al Direttore dei Lavori schede tecniche dei prodotti che intende
uftilizzare.
L'impiego di saldature non & di norma consentito e pud essere applicato per le gabbie di armatura dei pali di
fondazione e in casi speciali dietro autorizzazione della direzione dei lavori.
Per le gabbie di armatura dovranno comunque essere effettuati prelievi barre con elementi di staffa saldatfi da
sottoporre a prove di trazione presso i laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 con lo scopo di verificare che la
saldatura non abbia provocato una riduzione diresistenza nelle barre.
Negli altri casi, le modalitd di saldatura, che devono essere descritte in apposita procedura redatta dall’appaltatore,
devono essere approvate dalla direzione dei lavori prima dell’inizio delle attivitd.
Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori, per giustificati motivi, potrd comunque richiedere ulteriori prove di controllo sulle
saldature eseguite.

24.3 Readlizzazione delle gabbie e posizionamento delle armature per c.a.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non
inferiore a 0,6 mm in modo da garantire linvariabilitd della geometria della gabbia durante il getto.

Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura I'accicio dovrd essere del tipo saldabile.

La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovrd essere garantita utilizzando esclusivamente opportuni
distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo da rispettare |l
copriferro prescritto.

L'appaltatore dovrd adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto
allinterno delle casseforme durante il getto.

24.4 Armature minime degli elementi strutturaliin c.a

24.4.1 Generalita

Le armature di elementi strutturali in c.a. devono rispettare le dimensioni minime stabilite dalle norme tecniche emanate
con DM 17 gennaio 2018.

ristrutturazione e ampliamento di edificio comunale di coresidenza "Casa Comune"
Progetto esecutivo - capitolato speciale d’appalto - parte seconda 75



24.4.2 Armatura delle fravi

L'area dell’armatura longitudinale in zona tesa non deve essere inferiore a quanto indicato nel paragrafo 4.1.45
del DM 17 gennaio 2018.
Negli appoggi di estremitd, all'intradosso deve essere disposta un'armatura efficacemente ancorata, calcolata
coerentemente con il modello a fraliccio adoftato per il taglio e quindi applicando la regola della fraslazione della
risultante delle frazioni dovute al momento fleftente, in funzione dell’angolo di inclinazione assunto per le bielle
compresse di calcestruzzo.
Al di fuori delle zone di sovrapposizione, I'area di armatfura tesa o compressa non deve superare individualmente Asmax =
0,04 Ac, essendo Ac I'area della sezione trasversale di calcestruzzo.
Le fravi devono prevedere armatura trasversale costituita da staffe con sezione complessiva non inferiore ad Ast = 1,5 b
mm?2/m essendo b lo spessore minimo dell’anima in millimetri, con un minimo di tre staffe al mefro e comunque passo
non superiore a 0,8 volte I'altezza utile della sezione.
In ogni caso almeno il 50% dell’armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.
Eventuali armature longitudinali compresse di diametro ¢ prese in conto nei calcoli di resistenza devono essere
frattenute da armature frasversali con spaziatura non maggiore di 15 ¢.

24.4.4 Copriferro e interferro

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. Gli elementi strutturali
devono essere verificati allo stato limite di fessurazione secondo il paragrafo 4.1.2.2.4. del DM 17 gennaio 2018.
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve essere
dimensionato in funzione dell’aggressivitd dell'ambiente e della sensibilitd delle armature alla corrosione, tenendo
anche conto delle tolleranze di posa delle armature; a tale scopo si pud fare utile riferimento alla UNI EN 1992-1-1.
Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono essere rapportati
alla dimensione massima degli inerti impiegati.
Il copriferro e I'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario sviluppo delle
tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

24.4.5 Ancoraggio delle barre e loro giunzioni

Le armature longitudinali devono essere interrotte oppure sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o
di minore sollecitazione.
La continuitd fra le barre pud effettuarsi mediante:
[1 sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione nel fratto reftiineo deve essere non minore di quanto prescritto al paragrafo 4.1.2.3.10. del DM 17
gennaio 2018. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro;
0] saldatura, eseguita in conformitd alla norma UNI EN ISO 17660-1:2007. Devono essere accertate la saldabilitd dedli
acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilitd fra metallo e metallo di apporto nelle posizioni o condizioni
operative previste nel progetto esecutivo;
[1 giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali giunzioni sono qualificate secondo quanto indicato al § 11.3.2.9.

Per barre di diametro @ >32 mm occorrerd adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle sovrapposizioni.
Nell'assemblaggio o unione di due barre o elementi di armatura di acciaio per calcestruzzo armato possono essere
usate giunzioni meccaniche mediante manicotti che garantiscano la continuitd. Le giunzioni meccaniche possono
essere progettate con riferimento a normative o documenti di comprovata validita.

24.4.6 Pilastri

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all’asse devono avere diametro
maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm. Inoltre la loro area non deve essere
inferiore a Asmin = (0,10 NEd / fyd) e comunque non minore di 0,003 Ac come indicato dal paragrafo 4.1.46 del DM 17
gennaio 2018.
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro minimo delle barre
impiegate per I'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6
mm e di 4 del diametro massimo delle barre longitudinali.
Al di fuori delle zone di sovrapposizione, I'area di armatura non deve superare Asmax = 0,04 Ac, essendo Ac I'area della
sezione trasversale di calcestruzzo.

24.4.7 Strutture bidimensionali piane e curve

Nel caso di strutture bidimensionali piane, con sforzo prevalente agente nel piano medio dello spessore (lastre,
setti, fravi parete), le reti di armatura disposte su entrambe le facce devono essere tra loro collegate con ganci e
devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) diametro minimo delle barre disposto nella direzione degli sforzi prevalenti =10 mm;
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b) diametro minimo delle barre trasversali = 6 mm;

c) elementi di collegamento tra le due reti: almeno 6 per ogni m2 di parete;

d) la percentuale minima di armatura nelle due direzioni per ogni strato di rete deve essere pari allo 0,15 %.

Particolare atftenzione deve essere posta nella disposizione delle armature nelle zone di infroduzione di forze, in
corrispondenza degli appoggi ovvero in corrispondenza di aperture.

Per strutture bidimensionali piane, con carico prevalente agente ortogonalmente al piano medio dello spessore (piastre
o solette), si devono rispettare i seguenti requisiti:

a) diametro minimo delle barre = 6 mm;

b) percentuale minima di armatura nelle due direzioni principali di flessione pari allo 0,15%;

c) elementi di sostegno per le armature superiori: almeno é per ogni m2;

d) armature di intradosso ancorate in corrispondenza degli appoggi e in quantitd sufficiente da assorbire la reazione
d'appoggio.

Nelle struttfure a guscio, a semplice o doppia curvatura, valgono le regole riportate per le lastre, ma con un numero di
collegamenti fra le due reti di armatura adeguato all'entitd degli sforzi e alla curvatura.

Art. 25 - Solai misti di c.a. e c.a.p. e blocchi forati in laterizio

25.1 Generalita
Si infendono come solai le strutture bidimensionali piane caricate orfogonalmente al proprio piano, con
prevalente comportamento monodirezionale.

25.1.1 Solai misti di c.a. e c.a.p. e blocchi forati in laterizio o in calcestruzzo

Nei solai misti in calcestruzzo armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio o in calcestruzzo, i
blocchi hanno funzione di alleggerimento e di aumento della rigidezza flessionale del solaio. Essi si suddividono in
blocchi collaboranti e non collaboranti.
Nel caso di blocchi non collaboranti la resistenza allo stato limite ultimo & affidata al calcestruzzo ed alle armature
ordinarie e/o di precompressione. Nel caso di blocchi collaboranti questi partecipano alla resistenza in modo solidale
con gli altri materiali.

25.1.2 Norme complementari relative ai solai misti e blocchi diversi dal laterizio

Possono utilizzarsi per realizzare i solai misti di conglomerato cementizio armato e conglomerato cementizio armato
precompresso anche blocchi diversi dal laterizio con sola funzione di alleggerimento.

| blocchi in conglomerato cementizio leggero di argilla espansa, conglomerato cementizio normale sagomato, materie
plastiche, elementi organici mineralizzati ecc, devono essere dimensionalmente stabili e non fragili e capaci di seguire le
deformazioni del solaio. Queste caratteristiche devono essere dimostrate atfraverso una certificazione, eseguita a cura
di uno dei laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, prima della messa in opera.

25.1.3 Norme complementari relative ai solai realizzati con I'associazione di elementi in e.a. e c.a.p. prefabbricati con
unioni e/o getti di completamento

| componenti di questi tipi di solai devono rispettare le norme di cui al paragrafo 4.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

| componenti devono essere provvisti di opportuni dispositivi e magisteri che assicurino la congruenza delle deformazioni
fra i componenti stessi accostati, sia per i carichi ripartiti che per quelli concentrati. In assenza di soletta collaborante
armata o in difformita rispetto alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche europee, I'efficacia di tali dispositivi deve
essere certificata mediante prove sperimentali.

Quando si voglia realizzare una ridistribuzione trasversale dei carichi € necessario che il solaio cosi composto abbia dei
componenti strutturali orfogonali alla direzione dell’elemento resistente principale.

Qualora il componente venga integrato da un getto di completamento all’estradosso, questo deve avere uno spessore
non inferiore a 40 mm ed essere dotato di una armatura di ripartizone a maglia incrociata e si deve verificare la
frasmissione delle azioni di taglio fra elementi prefabbricati e getto di completamento, tenuto conto degli stati di
coazione che si creano per le diverse caratteristiche reologiche dei calcestruzzi, del componente e dei getti di
completamento.

Art. 26 - Esecuzione coperture continue

26.1 Definizioni

Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta allacqua é assicurata indipendentemente dalla
pendenza della superficie di copertura.
Esse siintendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
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— copertura senza elemento termoisolante con strato di ventilazione oppure senza;

— copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione.

Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sard composta dai seguenti strati funzionali (definite
secondo la UNI 8178).

26.1.1 Copertura non termoisolata non ventilata

La copertura non termoisolata non ventilata avrd quali strati di elementi fondamentaili:

- 'elemento portante con funzioni strutturali;

- lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;

- l'elemento di tenuta alllacqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilitd allacqua meteorica e di resistere
alle sollecitazioni dovute allambiente esterno; - lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad
azioni meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa.

26.1.2 Copertura ventilata ma non termoisolata

La copertura ventilata ma non termoisolata avrd qudali strati ed elementi fondamentali:

- l'elemento portante;

- lo strato di venftilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle coperture
attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;

- lo strato di pendenza (se necessario);

- I'elemento di tenuta all'acqua;

- lo strato di protezione.

c) La copertura termoisolata non ventilata avrd quali strati ed elementi fondamentaili:

- I'elemento portante;

- lo strato di pendenza;

- lo strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo), o di ridurre (barriera) il passaggio del
vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

- elemento di tenuta all'acqua;

- elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;

- strato filfrante;

- strato di protezione.

26.1.3 Copertura termoisolata e ventilata

La copertura termoisolata e ventilata avrd quali strati ed elementi fondamentali:

- I'elemento portante con funzioni strutturali;

- 'elemento termoisolante;

- lo strato diirrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi previsti;

- lo strato di ventilazione;

- I'elemento di tenuta allacqua;

- lo strato filtfrante con funzione di frattenere il materiale frasportato dalle acque meteoriche;

- lo strato di protezione.

La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione costruttiva
scelta, dovrd essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto
riguarda la collocazione rispetto agli aliri strati nel sistema di copertura.

26.2 Realizzazione degli strati

Per la realizzazione degli strati si ufilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio
nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) per I'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si fard riferimento alle prescrizioni gid date
nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture o
prodoftti di legno, ecc.
2) per l'elemento termoisolante si fard riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico ed inoltre si curerd che
nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati
punti di fissaggio e/o garantita una mobilitd termoigrometrica rispetto allo strato contiguo.
3) per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si
verificherd la sua capacitd di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la
durabilitd nel tempo.
4) lo strato di ventilazione sard costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con I'ambiente
esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli
animali e/o grossi insetti.
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5) lo strato di tenuta allacqua sard realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con membrane in fogli o
prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo:

a) le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per coperture. In fase di posa si dovrd
curare: la corretfta realizzazione dei giunti ufilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalita di
realizzazione previste dal progeftto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica ivi incluse le
prescrizioni sulle condizioni ambientali (umiditd, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sard data
all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.

b) le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per coperture. In fase di
posa si dovrd porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi
e dello spessore previsto che garantiscano continuitd anche nei punti particolari quali risvolti, asperitd, elementi verticali
(camini, aeratori, ecc.).

Sard curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umiditd, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere,
fempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di
progetto.

6) lo strato filtrante, quando previsto, sard realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con fogli di
nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei lavori. Sard curata la sua corretta
collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto allipotesi di funzionamento con particolare
attenzione rispetto a possibili punti difficili.

7) lo strato di protezione, sard realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. | materiali (verniciature,
granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro applicabile. Nel caso di
protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sard eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le
prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilitd meccaniche, chimiche, ecc. tra la
copertura e la pavimentazione sovrastante.

8) lo strato di pendenza ¢ solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinviano i materiali allo strato funzionale che lo
ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerd che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto
orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallamenti pil © meno estesi che
ostacolino il deflusso delllacqua. Si cureranno inolire le zone raccordate allincontro con camini, aeratori, ecc.

9) lo strato di barriera o schermo al vapore sard realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (vedere articolo
prodoftti per coperture continue).

Nella fase di posa sard curata la confinuitd dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno
seguiti gli accorgimenti gid descritti per lo strato di tenuta all'lacqua.

10) per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che
impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni previste
nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni progettuali e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate
dalla direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di
cantiere.

26.3 Controlli e aggiornamento del piano di manutenzione dell’'opera

Il direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererd come segue:
a) nel corso dellesecuzione dei lavori verificherd via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per dli strati pivu significativi, verificherd che il risultato finale sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherd: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con
pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); 'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono
richieste lavorazioni in sito verificherd con semplici metodi da cantiere:
1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
2) adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione);
3) la tenuta allacqua, allumidita ecc.
b) a conclusione dell'opera eseguird prove di controllo (anche solo localizzate di funzionamento formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto esecutivo.
Avrd cura di aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piU significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede
tecniche dei prodottiimpiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni atfinenti la successiva
manutenzione ai fini dell’aggiornamento e integrazione del piano di manutenzione dell’opera.

26.4 Lucernari

26.4.1 Generalita

| lucernari sono discontinuitd dei solai di copertura realizzare con infisso esterno piano o inclinato per consentire
I'illuminazione naturale e/o I'areazione degli ambienti.

Possono essere:
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- di tipo piano, verticale o a shed;

- di fipo continuo o puntiforme.

Il sistema costruttivo deve garantire le stesse prestazioni degli infissi verticali:

- tenuta dell’acqua piovana:

- resistenza al vento;

- resistenza al fuoco;

- permeabilita all’aria.

Deve essere consentito il rapido smaltimento delle acque piovane ed evitato il gocciolamento o la formazione di
condensa sulla superficie vetrata interna negli ambienti riscaldati.

26.4.2 Lucernari continui

Lucernari termoformati, in polimetimetacriiato (PMMA) o policarbonato compatto, componibili mediante
sovrapposizione degli elementi di testata con intermedi e settori di compensazione fino al raggiungimento delle
lunghezze richieste.

Protezioni dei fissaggi mediante bicchierini a tenuta in acrilico antiurto frasparenti, ispezionabili, resistenti alla aggressione
deiraggi U.V.

| materiali utilizzati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

e assenza di viraggi molecolari;

¢ indifferenza alle radiazioni ultraviolette;

* massima trasmittanza luminosa (neutro);

¢ massima diffondenza luminosa (opalino).

L’'eventuale inserimento di sistema di apertura per elementi singoli o multipli o per lintero lucernario potrd essere:
meccanismo elettrico, manuali, a passo d'uomo, evacuazione di fumo e calore.

26.4.3 Lucernari a piramide
| lucernari a piramide sono realizzati a parete semplice (monoparete) o a doppia parete, mediante interposizione di
guarnizione compatibile e inalterabile posta tra le due lastre di stessa morfologia.

26.4.4 Lucernari continui a sestfo ribassato
| Lucernari continui a sesto ribassato sono realizzati parete semplice (monoparete) o a doppia parete, mediante
interposizione di guarnizione compatibile e inalterabile posta fra le due lastre di stessa morfologia.

26.4.5 Lucernari continui a vela
I lucernari continui a vela sono realizzati a parete semplice (monoparete) o a doppia parete, mediante interposizione di
guarnizione compatibile e inalterabile posta tra le due lastre di stessa morfologia.

26.4.6 Lucernari a cupola
Lucernari monolitici termoformati, in Polimetiimetacrilato (PMMA) o Policarbonato compatto, con morfologia a "cupola’,
a base circolare - ampiezza della curva standard o secondo specifiche richieste.

26.4.7 Norme di riferimento

UNI 9494 - Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamento e prove;

UNI 10890 - Elementi complementari di copertura. Cupole e lucernari continui di materiale plastico. Determinazione
della resistenza alla grandine e limiti di accettazione;

UNI 8090 - Edilizia. Elementi complementari delle coperture. Terminologia;

UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Metodo
semplificato.

Art. 27 - Opere di impermeabilizzazione

27.1 Definizioni

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (softo forma liquida o vapore) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti
controterra ecc.) o comungue lo scambio igrometrico tra ambienti.
Le opere diimpermeabilizzazione si dividono in:
— impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
— impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

27.2 Categorie di impermeabilizzazioni
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Le impermeabilizzazioni, si infendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperfure continue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

c) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

27.3 Redlizzazione

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalitd indicate negli altri documenti
progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:
- per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere I'art. 26.
- per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere I'art. 30.

27.3.1 Impermeabilizzazione di opere interrate

Per I'impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adotfino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodoftti che per resistenza meccanica a
frazione, agli urti ed alla lacerazione megdlio si prestano a sopportare I'azione del materiale di reinterro (che comunque
dovrd essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati
complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entfro limiti accettabili, le
azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno; inoltre durante la realizzazione si curerd che i
risvolti, punti di passaggio di fubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o
provocare distacchi e punti diinfiltrazione.

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la
circolazione di aria) si opererd come indicato nella lettera a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei
punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguird con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di
infiltrazione e di debole resistenza meccanica;

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerd la realizzazione della parete piu esterna (a contatto con il
terreno) in modo da avere continuitd ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dellintercapedine si formeranno
opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta;

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilitd ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette
pofranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni
adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di
resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante I'esecuzione si curerd la corretta esecuzione di
risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di
infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le
modalitd di applicazione ivi comprese le condizioni ambientali (femperatura ed umiditd) e quelle di sicurezza saranno
quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori.

27.3.2 Impermeabilizzazioni di elementi verticali

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (0 drenanti) che
impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillaritd, ecc.

Gli strati dovranno essere realizzati con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuitd e la
collocazione corretta nell'elemento. L'utilizzo di estrattori di umiditd per murature, malte speciali ed altri

prodotti similari, sard ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del
progetto e del produttore per la loro realizzazione.

27.4 Controlli e aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera

Il direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererd come segue:
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherd via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quella prescritta ed inoltre almeno per gli strati piv significativi
verificherd che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita
adll'elemento o strato considerato. In particolare verificherd i collegamenti tra gli strati, la readlizzazione di
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodoftti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari
ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherd con semplici metodi da cantiere le resistenze
meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilitd dello strato di tenuta all'acqua, la continuitd
(o discontinuitd) degli strati, ecc.
- a conclusione dell'opera eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche
localizzate, I'interconnessione e compatibilitd con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.
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Il direttore dei lavori raccoglierd inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piU significativi, eventuali schede di
prodotti, nonché le istruzioni per la manutenzione ai fini dell'infegrazione o aggiornamento del piano di manutenzione
dell’opera.

Art. 28 - Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne

28.1 Definizioni

Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al
sistema rispetto all'esterno.
Si infende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema
edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrd conto della loro tipologia (frasparente, portante, portata, monolitica, ad
intercapedine, tfermoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrd conto della loro classificazione in partizione semplice (solitamente
realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solifamente realizzata con montaggio in sito
di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

28.2 Strati funzionali

Quando non e diversamente descritto negli alti documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete composta da piU strati funzionali
(costruttivamente uno strato pud assolvere a piu funzioni).

28.2.1 Pareti a cortina (facciate continue)

Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente
capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in
modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette
dalla corrosione.

Durante il montaggio si curerd la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura
dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del
rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere
al successivo montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sard effettuata rispettando le tolleranze di
posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. | giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comungque posando
correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta allacqua, all'aria, isolamento
termico, acustico, ecc. tfenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni
termiche, pressione del vento, ecc.

La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrd in modo da favorire la protezione e la durabilitd dei materiali protetti ed in
modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.

28.2.2 Pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, ecc.

Le pareti esterne o partizioni intferne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale
o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita descritte nell'articolo opere di muratura, tenendo conto
delle modalitd di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di
isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strafi

presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle
prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.

Per gli infonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunqgue in relazione alle
funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerd la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli
strati e le compatibilitd meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curerd la completa esecuzione dell'opera con attenzione alle interferenze con altri elementi
(impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di sfrafi interni curando che
non subiscano schiacciamenti, discontinuitd, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.

28.2.3 Partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito

Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di
adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti
rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne. Nell'esecuzione si seguiranno
le modalitd previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla direzione dei lavori.
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Si curerd la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le
dimensioni, le tolleranze ed i giochi previsti 0 comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi.
Si curerd che dli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire
'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche.

Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sard realizzato con linterposizione di guarnizioni,
distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con
sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con
accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.

28.3 Parete divisoria modulare

28.3.1 Generdlita

La parete divisoria modulare dovrd essere composta da montanti verticali in alluminio e giunti orizzontali in metallo. La
struttura interamente assemblata & posizionata allinterno di due correnti in acciaio preverniciato, entrambe rifinite da
una guarnizione morbida in PVC di colore nero per migliorare l'abbattimento acustico della parete, che pud
raggiungere, con linserimento anche di materiale isolante, i 45 db a frequenze di 500 Hz.

L'intera struttura deve potere per accogliere qualsiasi tipo di distribuzione elettrica, felefonica, efc.

Tutte le superfici devono essere conformi alle aftuali normative vigenti, riguardanti I'emissione di sostanze tossiche e
nocive quali la formaldeide (pannelli in classe E1). Le pannellature cieche, le cornici delle porte ed i telai dei vetr,
posizionati a scatto lungo il montante verticale della struttura con particolari ganci in PVC ignifughi, sono faciimente
ispezionabili.

Distanziatore in alluminio regolabile, posizionato fra le linee di fuga delle pannellature, deve garantire un oftimo
alineamento dei pannelli.

La modularitd deve consentire linserimento, lo spostamento o il riadattamento di ogni elemento della parete, in
qualunqgue posizione ed in qualsiasi momento, secondo le particolari specifiche d'utenza.

28.3.2 Modulo cieco

Il modulo cieco finito, con spessore totale .... cm, pud essere composto da due pannelli di spessore .... mm in fruciolare
nobilitato barrierato, rivestito con carte melaminiche antigraffio, anfiriflesso e lavabili e nelle colorazioni ..... o scelta della
Direzione dei lavori.

28.3.3 Modulo vetrato

Il modulo vetrato finito, con spessore totale di .... cm, dovrd essere composto da due lastre di vetro di spessore non
inferiore a 4 mm temperato e serigrafato, complanari alle pannellature cieche, bloccate da un doppio telaio in
alluminio proposto nella finitura verniciata ......

28.3.4 Modulo porta

Il modulo porta finito, con spessore totale di .... cm, deve essere composto da un telaio in alluminio verniciato mix grigio
con doppia cornice a sezione arrotondata, munita di guarnizioni perimetrali di battuta in dutral di colore nero ed &
realizzato con struttura in abete tfamburato a nido d'ape rivestita esternamente in laminato, nelle medesime finiture delle
pannellature cieche.

| moduli porta devono essere forniti di serie con serratura e pomolo premi-apri, cerniere in alluminio verniciato . con
apertura a 170°.

28.3.5 Normativa di riferimento
Le pareti divisorie devono essere costruite secondo le normative di sicurezza e d'accessibilitd vigenti: antinfortunistica,
antincendio, insonorizzazione ed accesso disabili.

28.3.6 Norme antincendio

Si richiamano le seguenti norme:

D.M. 30 novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi come aggiornato dal D. M.
09 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivitd soggette al controllo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.

28.4 Strutture in vetrocemento

28.4.1 Generalita

Strutture sia orizzontali che verticali costituite da blocchi di vetro stampato (diffusori) compresi fra softili nervature di
calcestruzzo di cemento leggermente armate.

28.4.2 Coperture praticabili piane o inclinate
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La struttura in vetro cemento per coperture praticabili piane o inclinate, dovrd essere costituita da diffusori in vetro
pressato (del tipo semplice a tazza, a piastra o a camera d'aria) ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di
conglomerato cementizio della classe non inferiore a Rck 35 N/mm? additivato, armate per un sovraccarico di almeno
400 kg/m?, spessore della nervatura o infervetro da 5 cm, comprese le casseforme con relativi sostegni, la rifinitura della
faccia vista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta allacqua, l'eventuale
formazione di giunti e sportelli apribili (con felaio e controfelaio in ferro ancorato nelle nervature), I'eventuale
gocciolatoio terminale.

28.4.3 Paretiinterne o esterne verticali

La struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, dovrd essere
costituita da diffusori di vetro (del tipo semplice a tazza, a piastra) pressato ricotto o temprato, annegati con nervature
reticolari di conglomerato cementizio della classe non inferiore a Rck 35 N/mm? additivato, adeguatamente armate per
reggere una spinta di 150 kg/m?, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente lisce e rasate sulle due facce.

Art. 29 - Intonaci

29.1 Intonaco grezzo
L'inftonaco grezzo dovrd essere costituito da uno strato di rinzaffo rustico, applicato con predisposte poste e
guide, su pareti, soffitti e volte sia perinterni che per esterni.
L'infonaco potrd essere eseguito:
- con malta di calce e pozzolana, composta da 120 kg di calce idrata per 1,00 m3 di pozzolana vagliata;
- con malta bastarda di calce, sabbia e cemento composta da 0,35 m3 di calce spenta, 100 kg di cemento tipo "325" e
0.9 m3 di sabbia;
- con malta cementizia composta da 300 kg di cemento tipo "325" per 1,00 m3 di sabbia.

29.2 Infonaco grezzo fratazzato

L'intonaco grezzo fratazzato dovrd essere costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
fratazzato rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti e soffitti, sia per interni che per esterni.
L'intonaco potrd essere eseguito con malta di cui alla voce 68.1.

29.3 Infonaco civile

L'intonaco civile dovrda essere formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo firato in piano con
regolo e fratazzo con predisposte poste e guide ed un terzo dirifinitura formato da uno strato di colla della stessa malta
passata al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico o alla pezza, per pareti, soffitti e volte, sia all'interno che all'esterno.
L'intonaco potrd essere eseguito con malta di cui alla voce 68.1.

29.4 Infonaco resistente alla fiamma

L'intonaco resistente alla fiamma dovrd essere a base di materiali isolanti (vermiculite, per lite) impastati con
idonei leganti e correttivi. Dovrd essere applicato su pareti e soffitti aventi superficie rasata o rustica, per lo spessore
minimo di 2 cm, e comunque adeguati a quanto richiesto dalle norme.

29.5 Paraspigoli
| paraspigoli dovranno essere applicati, prima della formazione degli infonaci, dei profilati in lamiera zincata
dell'altezza minima dim. 1,70 e dello spessore dimm 1.

Art. 30 - Esecuzione delle pavimentazioni

30.1 Definizioni
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito
e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse siinftendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione & svolta dal terreno).

30.2 Strati funzionali

Quando non & diversamente descritto negli alti documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sard composta dai seguenti strati
funzionali.
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a) La pavimentazione su strato portante avrd quali elementi o strati fondamentali:

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di
esercizio;

- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra
stratfi contigui;

- lo strato ripartitore, con funzione di tfrasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi
esterni qualora gli strafi costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

- lo strato di rivestimento con compiti estefici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strafi possono diventare fondamentali:

- strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilitd ai liquidi ed ai
vapori;

- strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;

- strato diisolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;

- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planaritd ed eventualmente
incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avrd quali elementi o strati funzionali:

- il ferreno (suolo) con funzione diresistere alle sollecitazioni meccaniche frasmesse dalla pavimentazione;

- stfrato impermeabilizzante (o drenante);

- lo strato ripartitore;

- strati di compensazione e/o pendenza;

- il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni possono essere previsti altri strati complementari.

30.3 Realizzazione degli strati

Per la pavimentazione su strato portante sard effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati
nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:
1) per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fard riferimento alle prescrizioni gid date nel
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle
strutture dilegno, ecc.
2) per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fard riferimento alle prescrizioni gid date
per i prodofti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di
fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerd la continuitd dello strato, la corretta sovrapposizione, o
realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si fard riferimento alle prescrizioni gid date peri
prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o
pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curerd oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a
continuitd e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di
elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilitd chimico fisiche. Sard infine
curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planaritd, rugositd, ecc. adeguate per lo strato successivo.
4) per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fard riferimento alle prescrizioni gid
date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi parficolari alle prescrizioni del
produttore per elementi di fissaggio, meccanici od alfro tipo. Durante la realizzazione si curerd la uniforme e corretta
distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantitd consigliate dal produttore in modo da evitare
eccesso da rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherd inoltre che la posa
avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umiditd) e preparazione dei supporti suggeriti dal
produttore.
5) per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fard riferimento alle prescrizioni gid date
nell'articolo “Prodotti per pavimentazione™. Durante la fase di posa si curerd la corretta esecuzione degli eventuali motivi
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di
interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planaritd o comunque delle conformazioni
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
6) per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta allacqua, barriera o schermo al vapore
valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.
7) per lo strato diisolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle coperture piane.
8) per lo strato diisolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi fard riferimento per i prodotti alle
prescrizioni gid date nellapposito articolo. Durante la fase di posa in opera si curerd il rispetto delle indicazioni
progettuali e comunqgue la continuitd dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione
accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto
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galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarda verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di
gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilitd meccanica, chimica,
ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati
softfili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).

30.4 Materiali

Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sard effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetfto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o da suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:
1) per lo strato costituito dal terreno si provvederd alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente
le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido,
limite plastico indice di plasticitd, massa volumica, ecc. si procederd alle operazioni di costipamento con opportuni
mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (frattamento) dello strafo superiore per
conferirgli le necessarie caratteristiche meccaniche, e di deformabilitd, ecc. In caso di dubbio o contestazioni si fard
riferimento alla norma UNI 8381 e/0 alle seguenti norme sulle costfruzioni stradali, CNR b.u. n. 92, 141 e 146, UNI CNR
10006.
2) per lo strato impermeabilizzante o drenante si fard riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali quali sabbia,
ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed
alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geoftessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghicia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo,
limite di plasticitd adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerd la continuitd dello strato, la sua consistenza e la
corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In caso
di dubbio o contestazione si fard riferimento alla UNI 8381 e/0 alle norme CNR sulle costruzioni straddali.
3) per lo strato ripartitore dei carichi si fard riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle
norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerd la corretta esecuzione degli spessori, la continuitd degli strati, la
realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
4) per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; &€ ammesso che
esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque
compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilitd fisica o chimica o comunque di scarsa aderenza dovuta ai tempi
di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
5) per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati
bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerd a secondo della soluzione costruttiva
prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comungue si curerd, in particolare, la continuitd e
regolarita dello strato (planaritd, deformazioni locali, pendenze, ecc.) I'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si
curerd inoltre limpiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle
condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

30.5 Controlli e aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera

Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni opererd come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherd via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi
verificherd che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comungue con la funzione che & attribuita
adllelemento o strato realizzato. In particolare verificherd: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni per gli stratfi realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione
accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherd con semplici metodi da
cantiere:
- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
- adesioni fra strati (o quando richiesto I'esistenza di completa separazione);
- tenute all'lacqua, allumiditd, ecc.
b) a conclusione dei lavori eseguird prove (anche solo localizzate) di funziionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtd.
Il direttore dei lavori raccoglierd in un fascicolo i documenti progettuali piU significativi, eventuali schede di prodotti,
nonché le istruzioni per la manutenzione ai fini dell'integrazione o aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera.

Art. 31 Opere dirifinitura varie

31.1 Tinteggiature e verniciature
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Le operazioni di finteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle
superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrd avvenire nei rapporti, modi e
tempi indicati dal produttore onde evitare alterazioni del prodotto.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrd venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di tempo fra una mano
e la successiva sard, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non dovrd superare i 40°C. e la
temperatura delle superfici dovrd essere compresa frai 5 e 50°C. con un massimo di 80% di umidita relativa.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere profette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dallacqua e da
ogni alfra fonte di degradazione.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi
esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un
numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformitd
della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su infonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi
di preparazione, si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione dei avori, di stagionatura degli intonaci;
trascorso questo periodo si procederd all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od
una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potrd essere eseguita, salvo alfre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in conformitd con i modi
fissati per ciascun tipo di lavorazione.

31.2 Rivestimenti per interni ed esterni

31.2.1 Definizioni

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di stratfi di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o
disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio.

| sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzioni in:

—rivestimenti per esterno e per interno;

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivitd;

—rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

31.2.2 Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederd alla posa su letto di malta
svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuitd dello strato stesso, 1o
spessore, le condizioni ambientali di posa (femperatura ed umiditd) e di maturazione. Si valuterd inoltre la composizione
della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilitd chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerd l'esecuzione dei giunti, il loro alineamento, la planaritd della superficie
risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procederd
all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planaritd, ecc. in modo
da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate
compatibilitd chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederd come sopra
descritto.

Per le lastre di pietfra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederd alla posa mediante fissaggi meccanici
(elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella
parte muraria e/o su fralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza
meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alla corrosione, permettere piccole regolazioni dei
singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche. Il sistema nel suo insieme
deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al
vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta allacqua ecc. Durante la posa del
rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, I'alineamento o comunque la corretta esecuzione di giunti
(sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.

Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederd analogamente a quanto descritto in b) per
le lastre.

Si curerd in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, I'esecuzione dei fissaggi, la collocazione rispetto agli
strati sottostanti onde evitare incompatibilitd termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni
o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro
eventuale sigillatura, ecc.
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31.2.3 Sistemi realizzati con prodotti flessibili

| sistemi con prodotti flessibili devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodofti costituiti da
carte da parafi (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate
nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederd alla sua pulizia ed asportazione dei materiali esistenti
nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperitd, ecc. avendo cura di eliminare, al
fermine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi fra il foglio ed il supporto durante la
posa.

Si stenderd uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per lincollaggio (ma
molto pivu diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori piu
grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sotfili e lisci (esempio fessili) si
provvederd ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza
e continuitd volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei disegni, la
necessitd di posare i teli con andamento alternato ecc.

Durante l'applicazione si curerd la realizzazione dei giunti, la quantitd di collante applicato, I'esecuzione dei punti
particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuita dei
disegni e comunque la scarsa percepibilitd dei giunti.

31.2.4 Sistemi realizzati con prodotti fluidi

| sistemi con prodotti fluidi devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli
UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

b) su infonaci esterni:

- finfeggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche;

c) su intonaci interni:

- finteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

- finfeggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio.

| sistemi si infendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro integrazione) si
infendono readlizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori; le informazioni
saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione del supporto;

- criteri e materiali per redlizzare I'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura, umiditad)
del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato infermedio ivi comprese le condizioni citate all'alinea precedente per
la realizzazione e maturazione;

- criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.

e) durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerd per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la
realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umiditd) e la corretta condizione dello strato
precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e
sicurezza.

31.2.5 Controlli e aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera

Il direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererd come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherd via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati pivu significativi
verificherd che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e comungue con la
funzione che & attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherd:

- per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro
dedicato, eseguendo verifiche intfermedie di resistenza meccanica, ecc.;

- per irivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a)
verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori.

b) a conclusione dei lavori eseguird prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni
compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute alllambiente, agli utenti futuri,
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ecc. Peririvestimenti rigidi verificherd in particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli,
l'effetto finale e I'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, I'assenza di difetti locali, I'aderenza al supporto.

Il direttore dei lavori raccoglierd in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, eventuali schede di prodotti,
nonché le istruzioni per la manutenzione ai fini dell’integrazione o aggiornamento del piano di manutenzione dell’ opera.

Art. 32 - Giunti di dilatazione

32.1 Giunti di dilatazione per pavimenti

32.1.1 Pavimenti

Il giunto di dilatazione per pavimenti (piastrelle, marmi, clinker, ecc.) deve essere costituito da profilo portante in
alluminio con alette d'ancoraggio perforate. L'altezza di montaggio deve essere di ...... mm.

La guarnizione elastica deve essere in neoprene e intercambiabile, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla
temperatura da...... °C (da - 30°C a +120 °C), agdli oli, agli acidi e alle sostanze bituminose.

Le alette del profilo portante in alluminio devono essere fissate al massetto di sottofondo con viti e tasselli ad espansione
fipo ....... ad infervalli di 30 cm su enframbi i lafi. Il sotftofondo su entrambi i lati del giunto deve essere preparato con
malta antiritiro per una larghezza di circa 10 cm.

La guarnizione prima della collocazione deve essere ben lubrificata con una soluzione di acqua saponata. La sua
installazione deve avvenire partendo da un'estremitd del profilo metallico. Le guide del profilo devono essere pulite da
polvere o alfre eventuali impuritd.

32.1.2 Pavimenti finiti

Il giunto di dilatazione per pavimenti finiti deve essere costituito da profilo portante in alluminio con alette d’ancoraggio
perforate. La guarnizione elastica deve essere in neoprene e intercambiabile, resistente all’'usura, agli agenti atmosferici,
alla temperatura da...... °C (da - 30°C a +120 °C), agli oli, agli acidi e alle sostanze bituminose. La guarnizione elastica
puo essere anche in PVC speciale.

Le aletfte del profilo devono essere installate sul pavimento finito con viti a tasta svasata e tasselli ad espansione.

32.2 Giunti di dilatazione per facciate, pareti e soffitti
32.2.1 Facciate, pareti e soffitti a faccia vista
Il giunto di dilatazione per facciate, pareti e soffitti da installare a faccia vista deve essere costituito da profilo portante

in alluminio con alette d'ancoraggio perforate. L'altezza di montaggio deve essere di ...... mm. Le alette del profilo
metallico devono avere un sottostrato in neoprene cellulare per la compensazione delle irregolaritd del piano
d'appoggio.

La guarnizione elastica deve essere in neoprene e intercambiabile, resistente all’'usura, agli agenti atmosferici, alla
temperatura da...... °C (da - 30°C a +120 °C), agli oli, agli acidi e alle sostanze bituminose.

Le superfici dove appoggiano le alette del profilo devono essere piane, lisce e pulite. Le alette del profilo portante in
alluminio devono essere fissato al piano d'appoggio con viti e tasselli ad espansione fipo ....... ad intervalli di 30 cm su

entrambi i lafi. Negli ambienti interni il profilo pud essere fissato con idoneo collante speciale.
Nei raccordi testa a resta dei profili in alluminio deve essere lasciata una fessura di circa 5 mm da riempire con idoneo
sigillante elastico.

32.2.2 Facciate, pareti e soffitti sotto-infonaco
Il giunto di dilatazione per facciate, pareti e soffitti da installare sotto-infonaco deve essere costituito da profilo portante

in alluminio con alette d'ancoraggio perforate. L'altezza di montaggio deve essere di ...... mm.
La guarnizione elastica deve essere in neoprene e intercambiabile, resistente all’'usura, agli agenti atmosferici, alla
temperatura da...... °C (da - 30°C a +120 °C), agdli oli, agli acidi e alle sostanze bituminose.

Le alette laterali del profilo portante in alluminio devono essere fissate al piano d'appoggio con chiodi d'acciaio inox ad
intervalli di 30 cm su entrambi i lati del giunto.

32.2.3 Facciate con sistemi di rivestimenti a cappotto

Il giunto di dilatazione per facciate con sistemi di rivestimenti a cappotto deve essere costituito da profilo portante in
alluminio con alette d’ancoraggio perforate. Il profilo portante deve essere regolabile in funzione dello spessore del
rivestimento a cappotto.

La guarnizione elastica deve essere in neoprene e intercambiabile, resistente all’'usura, agli agenti atmosferici, alla
temperatura da...... °C (da - 30°C a +120 °C), agli oli, agli acidi e alle sostanze bituminose.

Gli angolari di alluminio devono essere collocati a interasse di circa 40 cm, fissati mediante viti e tasselli ad espansione
La parte del profilo a vista durante la posa in opera deve essere protetto con speciale nastro adesivo. Le eventuali
iregolaritd della superficie devono essere eliminate mediante applicazione di strato di malta.
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32.2.4 Facciate, pareti e soffitti a lavori finiti

Il giunto di dilatazione per facciate, pareti e soffitti da installare a faccia vista deve essere costituito da profilo in
duralluminio (UNI 3569) o in PVC rigido. Il PVC rigido deve essere resistente e stabile ad almeno 70 °C e ai raggi U.V. La
collocazione del giunto deve essere eseguita mediante clips di fissaggio in acciaio inox da inserire nella scanalatura del
profilo. Per la soliditd dell’ancoraggio deve essere utilizzata almeno 1 clips ogni .... cm, ovvero come previsto dal
produttore.

Art. 33 - Ascensori

Le lastre di vetro di sicurezza, salvo le lastre di vetro retinato, devono essere segnate con marchio indelebile.

Nelle porte dei piani, nella cabina e nelle porte della cabina degli ascensori, le lastre di vetfro di sicurezza devono essere
completamente intelaiate.

Nelle protezioni del vano di corsa degli ascensori, le lastre di vetro di sicurezza devono essere intelaiate completamente,
salvo le lastre di vetro temperato le quali possono essere fissate su almeno tre lati per mezzo di supporti, di zanche, o
simili.

Nelle porte dei piani, nelle pareti e nelle porte della cabina degli ascensori, cosfituite prevalentemente da lastre di vetro
di sicurezza, devono essere applicate protezioni per impedire la caduta di persone nel vano di corsa nel caso di rottura
delle lastre. In ogni caso deve essere applicata almeno una fascia di protezione di materiale resistente, di altezza non
minore di 0,15 m dal piano di calpestio, e una sbarra di protezione ad altezza di circa 0,9 m dal piano di calpestio.

Nelle porte dei piani e nelle porte della cabina degli ascensori le cerniere, le maniglie, le serrature e gli alfri dispositivi non
devono essere applicati alle lastre di vetro di sicurezza.
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CAPO 4 - OPERE FOGNARIE, ILLUMINAZIONE E STRADALI

Art. 34 - Scavi delle trincee, coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette

34.1 Generalita

Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratfte refttilinee (livellette) raccordate da
curve. Qualora fossero necessarie deviazioni, si ufilizzeranno i pezzi speciali di corrente produzione o loro combinazioni
delle specifiche tubazioni. L'andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia planimetrico, dovrd essere quanto
piu possibile evitato.
La larghezza degli scavi dovrd essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in opera in
rapporto alla profonditd, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti da eseguire.
In corrispondenza delle giunzioni dei fubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo scavo, bocchette o nicchie allo
scopo di facilitare I'operazione di montaggio.
L'appaltatore ha I'obbligo di effettuare, prima dellinizio dei lavori, il controllo ed il coordinamento delle quote
altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrd eventualmente collegarsi.
Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche di posa delle condotte o qi
salti di fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, sard necessaria I'autorizzazione della direzione dei lavori.
In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate della pendenza di fondo e delle
quote altimetriche, I'appaltatore dovrd, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite
che, a giudizio della direzione dei lavori, si rendessero necessarie per garantire la funzionalitd delle opere in appalto.
Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano: eventuali errori d'esecuzione della livelletta che, a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, siano giudicati accettabili in quanto non pregiudicano la
funzionalitd delle opere, non daranno luogo all'applicazione di oneri a carico dell’appaltatore.
Qualora invece detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, dovessero
pregiudicare la funzionalitd delle opere, si applicheranno le penali previste dal presente capitolato.
Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata all’attraversamento della condotta devono
essere accuratamente eliminate.

34.2 Interferenze con edifici

Quando gli scavi si sviluppino lungo strade affiancate da edifici esistenti, si dovrd operare in modo da non
ridurre la capacitd portante dell'impronta delle fondazioni. Gli scavi devono essere preceduti da attento esame delle
loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profonditd, quando si possa presumere
che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilitd dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, I'appaltatore dovra
ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilitd nelle peggiori condizioni che
si possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che
risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali — restando ferma
ed esclusiva la responsabilitd dell'appaltatore - si sia dato corso secondo modalitd consentite dalla direzione dei lavori,
faranno carico alla stazione appaltante e verranno remunerate secondo i prezzi d'elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si devono realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo
stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sard obbligo dellappaltatore redigerne lo stato di
consistenza in contraddittorio con le proprietd interessate, corredandolo di un‘adeguata documentazione fotografica e
installando, all'occorrenza, idonee spie.

34.3 Attraversamenti di manufatti

Nel caso si debbano attraversare dei manufatti, si deve assolutamente evitare di murare le tubazioni negli stessi,
in quanto cid potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in dipendenza degli inevitabili, anche lievi, assestamenti
delle tubazioni e del manufatto. Bisogna invece provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo,
fasciando quest’ultimo per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico.
Ad ogni modo & sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte ed uno immediatamente a valle
del tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; eventuali cedimenti saranno cosi assorbiti dall’elasticita
dei giunti piu vicini.

34.4 Interferenze con servizi pubblici sotterranei

Prima dellinizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi con gli
incaricati degli uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione interferisce con
servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere).
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Nel caso di infersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno ed assicurati solo alla presenza di incaricati degli
uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad
un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori, I'appaltatore dovrd avvertire
immediatamente ['ufficio competente.

| servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della
canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e - se si tratta di acquedotti — profetti
dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente I'esercizio dei servizi intersecati. Qualora cid non sia
possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti gli uffici competenti, si provvederd a deviare dalla fossa i servizi
stessi.

Saranno a carico della stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti dei pubblici
servizi che, a giudizio della direzione dei lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l'impresa dovra
sostenere per le maggiori difficoltd, derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi, si intendono gid remunerati dai prezzi
stabiliti dall'elenco per 'esecuzione degli scavi.

34.5 Realizzazione della fossa

34.5.1 Opere provvisionali

Le opere provvisiondli in presenza di scavi e/o sbancamenti devono essere realizzati sescondo quanto previsto dal piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC) o del piano operativo di sicurezza, secondo le disposizioni del D.LGS. n.81/2008 e
s.m.i..

34.5.2 Tipologie di scavi

In base agli elementi geometrici degli scavi normalmente utilizzati, si potranno presentare le seguenti tipologie:

a) Trincea stretta. E la migliore sistemazione nella quale collocare, ad esempio, un tubo di PVC, in quanto viene
alleggerito dal carico sovrastante, riuscendo a trasmettere parte di esso al terreno circostante in funzione della
deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto & sottoposto.

b) Trincea larga. Il carico sul tubo & sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in trincea stretta. Per questo
motivo, in fase di progettazione, si consiglia di partire, per questioni di sicurezza, da questa ipotesi.

c) Terrapieno (posizione positiva). La sommitd del tubo sporge sul livello naturale del terreno. L'assenza di fianchi, anche
naturali, nello scavo ed il relativo cedimento del terreno, impediscono normalmente la possibilitd di impiegare questo
metodo nel caso di carichi pesanti.

d) Terrapieno (posizione negativa). La tubazione é sistemata ad un livello inferiore a quello naturale del terreno. A
motivo di una frizione piuttosto modesta in atto fra il materiale di iempimento sistemato a terrapieno ed i fianchi naturali
dello scavo, il tubo pud sopportare carichi leggermente superiori a quelli della posizione positiva, ma in ogni caso
inferiori a quelli sopportabili nelle sistemazioni a trincea stretta e trincea larga.

La larghezza del fondo della trincea dovrd essere non inferiore a (D + 0,40 -D) m.

Art. 35 - Lefto di posa per tubazioni

35.1 Appoggio su suoli naturali

Il supporto pud essere realizzato dallo stesso suolo naturale affiorante sul fondo della fossa, purché questo abbia
densitd almeno pari a quella del supporto in sabbia o ghicia-sabbia di riporto.
Questa soluzione sara adottata preferibilmente quando il suolo ha natura non legante, con granulometria massima
inferiore a 20 mm Con tubi rigidi, sard ammesso I'appoggio diretto anche su suoli costituiti da ghiaia grossa, purché la
dimensione non superi la metd dello spessore della parete del condotto.
La superficie di posa sul fondo della fossa sard accuratamente presagomata secondo la forma esterna dei condotti, in
modo tale che questi appoggino esattamente per lintera superficie corrispondente all'angolo di supporto, evitando
appoggiin punti singolari o lungo linee.
Potrd essere aliresi prescritto il rincalzo della conduttura, sopra la sella d'appoggio sagomata, con materiale non
legante costipato a strati, in modo tale da fargli acquisire una compattezza almeno pari a quella del suolo naturale
sottostante. In questo modo di regola dovrd essere aumentato I'angolo di supporto. In alternativa, la conduttura potra
essere posata sul fondo della fossa piana, ossia non presagomata e rincalzata con materiale non legante costipato
come nel caso precedente.
Come materiale per il rincalzo si possono usare sabbia e ghiaietto naturale fortemente sabbioso (percentuale di sabbia
>15%) con granulometria massima pari a 20 mm, ovvero sabbia di frantumazione e pietrischetto con granulometria
massima paria 11 mm.
Nel caso di tubi con piede, I'angolo del supporto & prefissato dalla forma del piede. Di norma peraltro questi tubi
saranno posati su uno strato di calcestruzzo magro, senza particolari prescrizioni sulla classe di resistenza e sullo spessore,
previa interposizione di malta cementizia liquida.
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35.2 Appoggio su materiale di riporto

Nel caso in cui sul fondo della fossa affiorino suoli inadatti per lI'appoggio diretto (fortemente leganti o a
granulometria froppo grossa), la suola deve essere approfondita per intfrodurre uno strato di supporto arfificiale,
costituito da terra adatta o calcestruzzo.
Come materiali di riporto sono adatti sabbia naturale, ghicia fortemente sabbiosa (parte sabbiosa > 15%) con
dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione e pietrischetto con dimensione massima pari a 1/5 dello spessore
minimo dello strato di supporto in corrispondenza della generatrice inferiore del condotto.
Con i suoli di compattezza media & sufficiente uno spessore minimo del supporto pari a 100 mm + 1/10 D. Con suoli
molto compaftti (per esempio rocciosi), per contrastare concentrazioni di carico sul fondo del condotto, quando questo
ha diameftro superiore a 500 mm, lo spessore minimo del supporto deve essere pari a 100 mm + 1/5 D, ovvero si deve
prevedere un supporto in calcestruzzo.

35.3 Appoggio su calcestruzzo

Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovrd essere realizzato in calcestruzzo quando il fondo della fossa ha forte
pendenza o & possibile il dilavamento della sabbia per effetto drenante o il sottofondo & roccioso.
Lo spessore del supporto in calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei tubi senza piede sard pari a 50 mm + 1/10 D in
mm, con un minimo di 100 mm. Inizialmente si realizzerd una soletta piana in calcestruzzo, sulla quale verranno sistemati i
tubi, completando poi il supporto fino al previsto angolo di appoggio. Oppure il supporto in calcestruzzo verrd redlizzato
integralmente, con una sagoma corrispondente alla superficie esterna del tubo e questo verrd successivamente posato
su malta fresca. Per i tubi con piede ci si limiterd a realizzare una soletta piana in calcestruzzo con uno spessore minimo
uguale a quello del caso precedente.
Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia necessaria una soletta in calcestruzzo, tra condotto e soletta si
deve prevedere uno strato intermedio in sabbia e ghiaietto costipabile, con uno spessore minimo pari a 100 mm + 1/10
Dinmm.
In ogni caso, fino allindurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere tenuta libera da acque di falda.

35.4 Camicia in calcestruzzo

In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potrd prescrivere un'incamiciatura del condotto in
calcestruzzo semplice o armato, parziale o totale, suddivisa mediante giunti trasversali.
Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare attenzione che la camicia costituisca l'unica
struttura portante, senza la collaborazione del tubo. Pertanto lo spessore minimo deve essere aumentato in funzione
delle esigenze statiche.
Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei terreni lo
rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della direzione dei lavori, le tubazioni saranno poste in opera con
I'interposizione di apposito letto di sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta) dell’altezza minima di D/10 + 10
cm (essendo D il diametro del fubo in cm) esteso a tutta la larghezza del cavo.
Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sard realizzato con conglomerato cementizio
magro, in sezione non inferiore a quelle riportate nella tabella 35.1.

Tabella 35.1. - Tubazioni interrate — Dimensioni minime del massetto di posa

Parametri Diametro esterno del tubo (cm)

15 |20 |25 |30 |35 |40 |45 |50 |60 |70 |80 |90 |100
Altezza platea (h) 8 8 8 10 |10 |10 (12 |12 |12 |14 |14 |14 |16
Altezza rinfianco (H) 10 |14 |18 |25 |27 |30 |36 (40 |46 |55 |63 |68 |78
Larghezza massetto (L) 40 |45 |50 |55 |B5 |70 |75 |80 |95 |105 |[115 |130 |140

La norma UNI 7517 indica le diverse modalitd di posa, i coefficienti di posa K da adottare in funzioni dell'angolo
d'appoggio, del grado di costipamento del rinfianco e del tipo di trincea.

Art. 36 - Modalita esecutive per la posa in opera di tubazioni

36.1 Controllo e pulizia dei tubi

Prima di procedere alla loro posa in operaq, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali
difefti o danni. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o0 pezzo speciale dovrd essere accuratamente controllato per
scoprire eventuali rottfure dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sflamento), pulito dalle
fracce diruggine o di qualunque altro materiale estraneo.
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Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualitd o la funzionalitd dell'opera devono
essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto I'eventuale rivestimento, si dovra
provvedere al suo ripristino.

Deve essere lubrificata I'estremitd maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell’estremita arrotondata.
Il lubrificante dovrd essere compatibile con la qualitd della gomma.

36.2 Nicchie in corrispondenza dei giunti

Il sottofondo deve essere sagomato ed avere nicchie per I'alloggiamento delle giunzioni dei bicchieri, in
corrispondenza dei giunti, onde evitare che la fubazione resti poggiata sui giunti stessi.
Le nicchie devono essere costruite dopo avere ultimato lo scavo a fondo livellato e devono avere la profonditd minima
indispensabile per consentire I'operazione di montaggio ed incasso del giunto.

36.3 Continuita del piano di posa

Il piano di posa dovrd garantire un'assoluta continuitd d'appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si
devono adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati; frattamenti speciali del fondo della frincea;
0 se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest'ultimo caso la continuitd di contatto tra tubo
e selle sard assicurata dall'interposizione di materiale idoneo.

36.4 Protezione catodica delle tubazioni metalliche
Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

36.5 Tubi danneggiati durante la posa in opera

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati cosi da ripristinarne la
completa integritd, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Nell'operazione di posa dovrd evitarsi che nellinterno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque
natura e che venga comunqgue danneggiata la loro superficie interna
Qualora, durante le operazioni di accostamento dei fubi, penetrasse terra o altri materiali estranei tra le superfici frontali
o nei giunti, si dovrd provvedere a sfilare I'ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie ed a posarlo nuovamente dopo
aver ripristinato la suola.

36.6 Piano di posa

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere l'uso di
un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di auto-livellamento, di
spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia batteria, munita di livello a bolle d'aria e
protetta contro l'inversione della polarita.
Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da quelli provenienti
dallo scavo, dovrd accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure.
La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, & possibile solo mediante infroduzione a strati e accurato
costipamento del materiale dirincalzo.
La condotta si poserd su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m e, comungue maggiore di 15 cm, e di larghezza
quanto lo scavo.
Il supporto deve essere eseguito con I'angolo minimo corrispondente al calcolo statico.
Per i tubi rigidi senza piede, I'angolo di appoggio deve essere di regola 90° esso puo essere redlizzato mediante
accurato rincalzo e compattazione a mano o con attrezzi leggeri. Angoli di appoggio superiori (120°) possono essere
realizzati con tubi rigidi, solo se gli interstizi del supporto vengono costipati a strati in modo intensivo e si assicura che la
densitd del materiale nellambito del supporto sia maggiore di quella sotto il tubo. Angoli di appoggio inferiori a 90°
possono essere readlizzati previo controllo statico; con tubi rigidi aventi diametro = 200 mm, I'angolo di appoggio non pud
comunque essere inferiore a 60°.
Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico & basato su un angolo di appoggio di 180° realizzato mediante
compattazione intensiva del materiale di supporto fino all'altezza delle imposte.
Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto e le modalitd esecutive saranno tali da non
danneggiare il rivestimento. Se il supporto si frova immerso permanentemente o temporaneamente nella falda
acquifera sotterranea, si dovrdl prevenirne il dilavamento nei terreni circostanti o nel sistema di drenaggio. E costituito da
materiale riportato (normalmente sabbia), in modo da costituire un supporto continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in
quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili.
Il letto di posa non dovrd essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincea. In pratica il
materiale piU adatto sard costituito da ghidia o da pietrisco con diametro massimo di 20 mm. II materiale impiegato
dovrd essere accuratamente compatto fino ai prescritti valori dell'indice di Proctor (CNR b,u, n, 69-AASHO mod.).
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36.7 Modalita di posa in opera

La posa in opera dei tubi sard effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando ogni asperitd
che possa danneggiare fubi e rivestimenti.
| tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso confrario alla direzione del flusso.
In nessun caso si dovrd regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed altri appoggi
discontinui.
Nessun fratto di tubazione dovrd essere disposto in orizzontale.
Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore dei tubi.
| tubi verranno calati nello scavo solamente dopo aver controllato che il letto di posa in sabbia dello spessore di almeno
10 cm sia perfettamente piano e che siano state eseguite le nicchie per I'alloggiomento dei giunti.

Art. 37 - Rinterro delle tubazioni

37.1 Generalita

Non si procederd in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, fraguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o mediante altri
mezzi idonei.

37.2 Esecuzione del rinterro

Il materiale gid usato per la costituzione del letto di posa verrd sistemato attorno al tubo e costipato a mano per
formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non
rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante
tale operazioni verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La
compafttazione dovrd eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi
meccanici.
Le nicchie precedentemente scavate per I'alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente riempite
con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti softo i bicchieri stessi,
quindi si procederd a riempire la trincea con il materiale di risulta.
Il infianco dovrd essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione fino al
piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il fubo con l'ciuto di una pala e costipandolo a
mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando bene attenti a non danneggiare il tubo). L'ulteriore
riempimento sard effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a
10 cm e dai frammenti vegetali ed animali. Il rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm
al di sopra dell'estremita superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in volume secco
minimo di 1,9 1/m3; il massimo contenuto di limo & limitato al 10%, il massimo contenuto di argilla & limitato al 5%.
La compattazione dovrd essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo
fino ad ottenere che la densitd relativa del materiale di rinterro raggiunga il 90% del valore ottimo determinante con la
prova di Proctor modificata.
Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantita superiore al 30%, devono essere eliminati, almeno per
I'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficiimente comprimibili: torbose, argillose, ghiacciate, sono da scartare. |l
riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente
bagnati per lo spessore di 1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L'indice di Proctor risulfante deve
essere superiore a quello previsto dal progettista.
Infine verrd lasciato uno spazio libero per I'ultimo strato di terreno vegetale
Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1 che distingue:
— zona di rinterro. Tale zona deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta (rigida, semi rigida o
flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati;
—zona dirinterro accurato, costituita:
1) da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore dell’accoppiamento per le
condotte flessibili;
2) letto di posa e la base d’appoggio fino al diametro orizzontale per le condotte rigide;
- terreno.
In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni:
— mantenimento della condotta al riparo dal gelo;
- attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);
- regolamenti locdali relativi alla viabilitd.
L'esecuzione della base d’'appoggio e del reinterro sard effettuata con materiali compatibili con le condizioni di
costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.
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La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone soggefte a fraffico
leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a fraffico pesante. Per altezze del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il
riempimento dovrd essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi,
collocato sullo strato superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di
posa, dello scavo e della resistenza meccanica del fubo impiegato.

Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi altezze minime inferiori, previa adeguata verifica e parere favorevole
della direzione dei lavori.

Se e previsto il rivtilizzo del materiale di scavo, questo sard privato di futti quegdli elementi suscettibili di danneggiare le
condotte. Quando & previsto il costipamento della base d'appoggio, questo sard realizzato con strumenti leggeri da
tutte e due le parti della condotta, al fine di non provocare deviazioni del piano e del livello della condotta.

Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sard realizzata in funzione della
qualita del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell'altezza di reinterro al di sopra dell'estradosso, previo parere
favorevole della direzione dei lavori e del progettista.

Il materiale di reinterro dovrd appartenere ai gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR UNI 1.0006 e rispettare le
metodologie di calcolo delle norme ATV 127 ed UNI 7517.

Resta comunque facoltd della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere, se € il caso, il ricorso ad
altro materiale diriporto.

Il rinfianco ed il ricoprimento debbono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata (a mano) dagli
elementi piu grossolani che possono danneggiare la tubazione.

Nel caso di tubi installati in trincea la profonditd minima del rinterro sard 1,2 x DN (mm), non saranno ammessi in alcun
caso reinterri inferiori alla metd del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm.

Nel caso fosse necessario un rinterro minore si dovrd realizzare un rinfianco in calcestruzzo e, sopra la superficie esterna
del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dal progettista della condotta.
Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti tfransitino sulla trincea.

37.3 Raccomandazioni per la compattazione

Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non appropriate
possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate le seguenti raccomandazioni
per ottenere il massimo valore pratico della densitd del materiale.
La compattazione pud essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema idoneo. Durante la
compattazione del rinterro sard cura dell’appaltatore e del direttore dei lavori confrollare la forma della sezione del
tubo. | controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano stati posati e ricoperti i primi fubi. Conftrolli periodici
si effettueranno durante lo svolgimento dei lavori.
Quando & possibile, occorre eseguire sul posto, la misura della densitd del materiale compattato della zona primaria,
per verificarne I'accordo con le assunzioni progettuali esecutive.
a) Terreni a grana grossolana con 5% di fini
La massima densitda si otterrd con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro sard posato in strati da 0,15
a 0,30 m. Si dovra evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del terreno. Non & consigliato I'uso
del gefto d'acqua, in quanto potrebbe comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo.

La posa del rinterro al di sopra del tubo dovrd evitarsi mentre viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in
quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che inizi la reazione di assestamento.

b) Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini

La compattazione dei terreni che presentano una quantita di fini compresa tra il 5 ed il 12% si dovrd eseguire mediante
costipamento o saturazione e vibrazione.

c) Terreni a grana grossolana con > 12% di fini

| terreni a grana grossolana che presentano una quantitd di fini maggiore del 12% si compattano meglio per
costipazione meccanica in stratida 0,10 a 0,15 m.

Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo I'installazione e il ricoprimento dei primi fratti di tubo.
L'appaltatore potrd proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo.

Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., & vietato perché detti terreni non
sono costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua; esso potrd essere consentito dalla direzione dei lavori, in via
eccezionale solo se saranno prescritte speciali modalitd di posa o maggiori spessori.
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CAPO 5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 38 - Ordine da tenersi nel’andamento dei lavori

In genere |'Appaltatore avrd facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd piU conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piU conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterd alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dellinizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrd nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di
cui adlla legge 10-12-1981, n. 741 nei casi contemplati.
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 39 - Osservanza del capitolato generale

L'appalto € soggetto allesatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato generale per gli appalti dei
lavori pubblici che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DM 19-4-2000, n. 145, cosi
come modificato dal DPR 8-6-2011, n. 207, in tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente
capitolato.

Art. 40 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1 -Scaviin genere.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrd incontrare:

per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

o peril taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

o per paleggi, innalzamento, carico, frasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, perla formazione di gradoni,
aftorno e sopra le condotte di acqua od alire condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;

per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
confenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontfanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

o perimpalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il frasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione dirilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
o per ognialira spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrd effettuata nei seguenti modi: - il volume degli scavi di sbancamento verrd
determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in confraddittorio con
I'Appaltatore, prima e dopo i relativilavori;

gli scavi difondazione saranno computati per un volume uguale a quello risulfante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profonditd sotto il piano degdli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effeftuato.

Al volume cosa calcolato si applicheranno i vari prezz fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gid compreso e compensato con il prezzo unitario di
elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sard incluso nel
volume discavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani  orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profonditd , nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterd definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa
e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri.

Il volume dei rilevati sard determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. Irinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei ferreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali  indennizzi a cave di prestito.

3 - Riempimento con misto granulare.
Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sard valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
4 - Paratie di calcestruzzo armato.
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta e la quota di testata della trave
superiore di collegamento.
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Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e
posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché, la
scapitozzatura, la formazione della trave superiore di  collegamento, Iimpiego di fanghi bentonitici,
I'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

5 - Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioniin appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sard
fatta deduzione di tuttii vuoti di luce superiore a 1,00 mqg e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che
abbiano sezione superiore a 0,25 mgq, rimanendo per questi ultimi, all Appaltatore, l'onere della loro eventuale
chiusura con materiale in cotto. Cosa pure sard sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con
altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, siintende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sard sempre eseguito, ed &
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi
ultimi - muri & pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera
della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si infende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, sfrombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio,
le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle
murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggefto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrd applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata  sard
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto
le aperture disuperficie uguale o superioria 1 mqg, infendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini,
spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di
ordinare allo scopo difissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

6 - Murature in pietra da taglio.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sard sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a
superficie, saranno valutatiin base al minimo retfangolo circoscrivibile.

Per le piefre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderd anche questa nella misurazione, non
tenendo per alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni
assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e
sui modi esecuzione.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurafi in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenzaq,
ancorché, inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi
prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si infendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

7 - Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sard valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrd pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrd
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel
relativo prezzo si deve intendere compreso, olfre che il costo dellarmatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognerd attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrd essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
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8 -

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sard
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso I'onere della legatura dei
singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Solai.

9 -

| solai intferamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sard  invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato allinferno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere &€ compreso I'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui
modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di
cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente,
e invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entitd , con tutti gli oneri
specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherd senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno per pagati a
parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Conftrosoffitti.

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale.

E' compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le
forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione; & esclusa e compensata a parte 'orditura portante principale.

10 - Vespai.

Nei prezzi dei vespai &€ compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle
norme sui modi di esecuzione. La valutazione sard effettuata al metro cubo di materialiin opera.

11 - Pavimenti.

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti infonacate
delllambiente. Nella misura non sard percid compresa lincassatura dei pavimenti nellintonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifinitit come prescritto nelle norme sui materiali e sui
modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere diripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere entita delle opere stesse.

12 - Rivestimenti di pareti.

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effeftiva qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metfro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di
tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la
preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante
per rivestimenti.

- Fornitura in _opera dei marmi, pietre naturali od arfificiali.

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati
alle superfici effettive dei materialiin opera.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si infende compreso nei
prezzi. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa
con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette,
perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva,
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gid collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero
necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera. | prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere
dellimbottitura dei vani dietro i pezzi, frai pezz stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in
modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetfto.

14 - Intonaci.

| prezzi degli intfonaci saranno applicati alla superficie infonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm.
Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci diraccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e
soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che
gliinfonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
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Nel prezzo dedli inftonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese confro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per infonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testq,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli infonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 c¢cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dellintonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percid sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 mq, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli infonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,
dovranno essere pertanto defratti futti i vuoti di qualungue dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sard dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

15 - Tinteggiature, coloriture e verniciature.

Nei prezzi delle finteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi futti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltfre a quelli per mezzi d'opera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura diinfissi, ecc.

Le tinfeggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite
per gli infonaci.

Per la coloritura o verniciatura degliinfissi e simili si osservano le norme seguenti:

o per le porte, bussole e simili, si computerd due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non defraendo I'eventuale superficie del vetro.

o E' compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano
per tramezzi e dellimbotto fipo lombardo, pure per framezzi. La misurazione della mostra e dello
sguincio sard eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola
(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

o per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computatiitre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre
in proiezione, ritenendo cosa compensata la colorifura di sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terrd conto alcuno nella misurazione;

o perle operedi ferro ditipo normale a disegno, qualiringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sard computata due volte lintera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di
cui adlla lettera precedente;

o per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sard computato due volte e mezza la
luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid
compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si infendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
infende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

16 - Infissi di legno.

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno
dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.

Le parti centfinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mosire e contfromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della ftariffa sono quelli che devono risultare a lavoro compiuto. Tutti gl
infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a muro,
maniglie e di ogni aliro accessorio occorrente  per il loro buon funzionamento. Essi  dovranno inolire
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a piU d'opera dellinfisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere
dello scarico e del frasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

17 - Infissi di alluminio.

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a
cadauno elemento od al metfro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili € compensati
con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresii controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali
pompe a pavimento perla chiusura automatica delle vetrate, nonché, tutti gli oneri derivanti dall'osservanza
delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

18 - Lavori di metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno  applicati  al peso
effettivo dei metdlli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera,
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell' Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature
e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni € qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.
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19 - Tubi pluvidli.

| tubi pluviali potfranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro
lineare in opera, senza cioe tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi  di
elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali dirame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalitd di
cui al comma 19 e con futti gli oneri di cui sopra.

20 - Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento.
a) Tubazioni e canalizzazioni.

Le tubazioni di ferro e di accicio saranno valutate a peso, la quantificazione verrd effettuata  misurando
l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrd applicato il
peso unitario del tubo accertato aftraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di fubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio
con ftasselli di espansione.

o Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al mefro
lineare; la  quantificazione verrd valutata misurando  l'effettivo sviluppo  lineare in opera,
comprendente linearmente anche i pezzi speciali.

o Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi i materiali di consumo e
di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

o Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi

speciali, i materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle
giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad
espansione.

o Le tubazioniin pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verrd effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in  opera, comprendendo
linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.

o Le ftubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al
metro lineare; la quantificazione verrd effettuata misurando I'effettivo  sviluppo lineare in opera
(senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli
sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad
espansione.

o | candli,i pezzi specialie gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa
dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature
convenziondli. La quantificazione verrd effettuata misurando l'effettivo  sviluppo lineare in opera,
misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange,
risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrd applicato il peso unitario della lamiera
secondo lo spessore e moltiplicando per i mefri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo
perimetrale delle sezioni di progetto molfiplicate per le varie lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del
peso. E' compresa la verniciatura con una mano di anfiruggine per gli elementi in lamiera nera.
b) Apparecchiature.

Gli organi diintercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni.
Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle rispettive
tabelle della Ditta costruttrice (watt).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di
sostegno.

| ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla
portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice.

Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialitd resa.

Sono compresii pezzi speciali di collegamento ed i materiali di fenuta.

| bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla
portata del combustibile.

Sono compresi I'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla potenzialitd resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di
tenuta.
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Le eleftfropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive  caratteristiche cosfruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

| serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive  caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
adlla capacitd.

Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispetftive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed dalla capacitd del serbatoio. Sono
compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i
silenziatori saranno valutati a decimefro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle Ditte
costruttrici.

Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata
dell'aria.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.

Gili elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed
in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi i materiali di collegamento.

Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.

Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

| condizionatori monoblocco, le unitd di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione
alla portata d'aria e alla emissione termica.

Sono compresi i materiali di collegamento.

I gruppi refrigeratori d'acqua e le forri di  raffreddamento saranno  valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialitd resa.

Sono comprese le apparecchiature eleftriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

Gli apparecchi per il trattamento dellacqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese le apparecchiature eleftriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

I gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a
numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacitd.

| rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metfro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie
esterna dello strato coibente.

Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 mg cadauna.

Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, fipologie e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche
e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

| quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura
a piv d'opera alimentata elettricamente.

21 - Impianti elettrico e telefonico.

a) Canalizzazioni e cavi.

| tubi di protezione, le canalette portacavi, i condoftti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terrq,
saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

| cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in
opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per dli sfridi, i capi corda ed i marca cavi,
esclusi i terminali dei cavi di MT.
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| terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

| cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30
cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scaftola da frutto.

Sono comprese le incidenze per dli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mmy, morsetti fissi oltre tale sezione.

Le scatole, le cassette di derivazione ed i box felefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scafole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali
passacavi paretfi chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box felefonici sono comprese le
morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri eleftrici.

Le apparecchiafure in generale saranno valutate a numero secondo le rispeftive caratteristiche, fipologie e
portata enfro i  campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.

| quadri eleftrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e fipologie in funzione di:

- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

-numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprenderd le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i
contaftori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

c) la corrente nominale;

d) il potere diinterruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno
l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per
dare linterruttore funzionante.

| corpiilluminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa
e funzionante.

| frutti eleftrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e
gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

22 - Impianti ascensori € montacarichi.

Gliimpianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono compresi fufti i materiali e prestazioni di mano d'opera specializzata necessari
per dare l'impianto completo e funzionante.

23 - Opere di assistenza agli impianti.

Le opere e gli oneri di assistenza ditutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino
di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo
armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere airelativi basamenti e supporti;

- formazione di basamenti di calcestruzzo o murafura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di
quei materiali che per il loro peso e/o0 volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il frasporto alla discarica dei materiali dirisulta delle lavorazioni;

-scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e dgli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della mano d'opera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di
lavoro.

24 - Mano d'opera.

Gli operai peri lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla direzione dei lavori.
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Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contrafti colleftivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Ilmpresa si obbliga ad applicare
integralmente futte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd
in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'lmpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coni soci.

| suddetti obblighi vincolano IImpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'lmpresa € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventudli subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casiin cuiil contratto collettivo
non disciplini lipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I''mpresa dalla responsabilitd di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad alfre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad
essa segnalata dalllspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherd alllmpresa e, se nel
caso, anche alllspettorato suddetto, linadempienza accertata e procederd... ad una detfrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se ilavori sono stati ultimati, destinando le somme cosa accantonate a  garanzia dell'adempimento degli obblighi
di cui sopra.

Il pagamento allimpresa delle somme accantonate non sard... effettuato sino a quando dalllspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stafi integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, Ilmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

25 - Noleggi.

Le macchine e dli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore la manutenzione degli atirezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende dli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a futto quanto occorre per il funzonamento delle macchine.

Coni prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno,
e la caldaia, lalinea per il frasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il frasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si infendono corrisposti per tutto iI tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piu d'opera a disposizione dell Amministrazione e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in  funzione soltanto alle ore
in cui essi sono in attivitd  di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni alfra condizione di cose anche
per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi € compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piu d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrd corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi alfra causa o perditempo.

26 - Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in  pieno stato di  efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.

il progettista
arch. claudio nodari
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Repertorio N.___

Imposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi di DM 22.02.2007
mediante modello unico informatico (MUI) per I'importo di euro 45,00
(quarantacinque)

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ZONE - PROVINCIA DI BRESCIA

X R Sk R R R R R S R

Ristrutturazione e ampliamento di edificio comunale per la realizzazione
di coresidenza “Casa Comune”

CIG:

EX R R R R R R R R R e

Il giorno in Zone nella residenza comunale innanzi a me dott.
........................................... , Segretario Comunale del Comune di Zone,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del
Comune, sono comparsi i Signori:

1) , hato a ( ) il e domiciliato per la carica a

( ) in via n. funzionario autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto in forza del Decreto Slndacale il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'interesse dellAmministrazione del Comune di Zone che rappresenta -
C.F.n. e P.l.n. , che nel prosieguo dell’atto verra chiamato per brevita
“Stazione Appaltante”.

Una delle seguenti opzioni:

Impresa singola

1) ,hatoa .................... ] , domiciliato per la carica
in ..o ,Via oo , il quale interviene nel presente atto in qualita di
....................... della  societa di Via
......................... , C.F.eP. ........................, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.AA di ... aln. ... e al Repertorlo Economico Amministrativo al n.

..... , che nel prosieguo dell’atto verra chiamato per brevita “Appaltatore”.

Associazione d’'Imprese

2) ,hatoa ... [ . , domiciliato per la carica
in ... ,Via oo , il quale interviene nel presente atto in qualita di
....................... della  societa di Via
......................... ,CF.eP.l .........................., iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.AA di ... al n. ... e al Repertorlo Economico Amministrativo, alla

quale é stato conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza irrevocabile,
e che conseguentemente assume la qualifica di Capogruppo del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, in ordine alla procedura aperta per I'affidamento del lavori di
ristrutturazione e ampliamento di edificio comunale per la realizzazione di



coresidenza “Casa Comune”,come da mandato collettivo speciale con rappresentanza

e relativa procuran. ........ di Repertorio, conferitail ............ con atto in autentica del
Notaio, dottor ......... del Collegio Notarile di ............... , rogato tra la societa
.................... (societa mandataria, qualificata Capogruppo) e la societa
..................... d ................, Via ................c........,. CF. e P.
.......................... , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.ILAAA. di ..... al n.

..... e al Repertorio Economico Amministrativo, che nel prosieguo dell’atto verra
chiamato per brevita “Appaltatore”.

PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. __ del ___ , esecutiva ai sensi di legge,
e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo
complessivo di Euro , di cui Euro
per lavori a base d’appalto e oneri della sicurezza
ed Euro per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del e

stata indetta la gara mediante procedura negoziata ,
per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto da aggiudicare

, ai sensi dell'art.
, del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del ,

lavori in argomento, a seguito della gara tramite procedura negoziata esperita in data

, sono stati affidati all'Appaltatore, come sopra generalizzato, il quale ha
applicato il ribasso unico ed incondizionato del %, per cui l'importo di
contratto risulta essere di Euro

Verificata I'idoneita tecnico-professionale-economica e finanziaria dell'Appaltatore in
relazione all’esecuzione dei lavori appaltati mediante il presente contratto.

Preso atto dell’esenzione dall’acquisizione della prescritta documentazione circa
I'insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui
all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e dei tentativi
d’infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 490/1994, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 252/1998.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito favorevole dei
controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
Rilevato che e trascorso il periodo di “standstill period”, di cui al comma 9 dell'articolo
32 del D. Lgs 50/2016, essendo stata resa nota in data 'adozione del
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D. Lgs
50/2016, per cui piu nulla osta alla stipula del presente contratto.

(in alternativa)

Rilevato che non € stato applicato il termine dilatorio in quanto, come previsto dal
comma 10, art. 32, del D. Lgs. 50/2016 in seguito alla pubblicazione della gara &
stata ammessa / &€ stata presentata una sola offeta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando / o queste impugnazioni risultano
gia respinte con decisione definitiva;

Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile di
regolarita contributiva dell'’Appaltatore.

Rilevato che ¢ interesse delle parti far risultare da apposito contratto le condizioni, i
termini e le modalita d’appalto.



ClIO’ PREMESSO

tra I’Amministrazione Comunale, rappresentata dal funzionario autorizzato
e |I'Appaltatore , con sede a ( ) in
via , rappresentata da , come sopra generalizzato, si
conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - APPROVAZIONE PREMESSE
Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante demanda ed accolla all'Appaltatore, che a mezzo del proprio
legale rapresentante, accetta [I'appalto dei lavori di Ristrutturazione e
ampliamento di edificio comunale per la realizzazione di coresidenza “Casa
Comune”. ’appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta
ed inscindibile delle norme, patti e modalita stabilite nel capitolato speciale d’appalto,
nella documentazione tecnica, approvati con la succitata deliberazione di Giunta
Comunale n. del , hel capitolato generale d’appalto dei Lavori
Pubbilici, nelle norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e nella documentazione di propria
competenza depositata dall'Appaltatore a corredo della documentazione di quanto in
appalto, depositati presso I'Ufficio Tecnico Comunale. L'Appaltatore dichiara di aver
preso integrale visione di detti atti che servirono di base alla procedura negoziata e di
confermarli in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO
L’'importo dei lavori, appaltati parte a corpo e parte a misura, & pari ad Euro
+ |.V.A, ottenuto quale somma tra gli oneri della sicurezza
pari ad Euro e il prezzo delle opere di
Euro gia assoggettato al ribasso d’asta.
Tale somma viene sin d'ora dichiarata soggetta alla liquidazione finale in base
all'effettiva entita dei lavori effettuati.
| lavori eseguiti saranno liquidati, con le seguenti modalita:
- pagamenti in acconto al raggiungimento di ogni stato di avanzamento per un
importo di Euro 100.000,00;
- il saldo sara invece corrisposto entro 90 giorni dall’approvazione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori, previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui
allarticolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
Gli oneri della sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori
predisposto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'allegato XV, comma 4.1.6., del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In caso di sospensione dei lavori per una durata superiore a 90 (novanta) giorni, per
cause non imputabili alla ditta, & consentita I'emissione di certificati di pagamento in
acconto per importi inferiori al minimo di cui sopra e comunque maturati alla data di
sospensione.
Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si rimanda a quanto previsto dall'art. 106
del D. Lgs. 50/2016.




ARTICOLO 4 - PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, € riconoscito, previa richiesta, all’Appaltatore
I'anticipazione dellimporto del % dellimporto del contratto nel rispetto di
quanto nel medesimo articolo.
Gli atti di liquidazione verranno effettuati entro e non oltre trenta giorni dalla data di
emissione del certificato di pagamento. Il termine entro il quale deve essere
effettuato I'atto di liquidazione, della rata di saldo, deve intendersi fissato in novanta
giorni.
| pagamenti degli stessi (conto finale) sara effettuata dall’ufficio di ragioneria nei
rispetto dei termini di legge; si precisa che I'ente & soggetto a patto di stabilita.
La persona autorizzata dall'Appaltatore a sottoscrivere la contabilita, riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di cessioni di credito,
esclusivamente a favore banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di
acquisto di crediti di impresa, preventivamente riconosciute dall Amministrazione
Comunale, ¢ il Sig.
| pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto comunicato
dall'Appaltatore, con dichiarazione del , sul quale
sara riportato il codice identificativo della gara CIG n.
assegnato dall'Autorita per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici.

In caso di cessione del corrispettivo del presente contratto il relativo atto di cessione
di credito, tempestivamente notificato al’Amministrazione Comunale, dovra indicare
con precisione le generalita del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme
cedute. In caso di mancata indicazione delle generalita di cui sopra ’Amministrazione
Comunale resta in proposito esonerata da ogni responsabilita per pagamenti
effettuati a persone non autorizzate dall’Appaltatore stesso a riscuotere.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltartore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all’appalto.

ARTICOLO 6 — CLAUSOLA RISOLUTIVA IN CASO DI MANCATO
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
Qualora I'Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dallart. 3 della Legge
13.08.2010, n. 136 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi allappalto, il

presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 7 — CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed a garanzia degli obblighi
contrattuali, I'Appaltatore ha presentato fideiussione assicurativa n. ......................
di Euro ... rilasciata dalla Societa ................... - agenzia di
.......................... indata ...................

La suddetta garanzia € fissata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del presente
contratto da parte dellAppaltatore, del risarcimento di danni derivati
dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in piu durante
'appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.



Resta, comunque, salva la facolta della Stazione Appaltante di rivalersi sugli importi
eventualmente dovuti a saldo allAppaltatore per inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei
Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori
presenti in cantiere.

L’Appaltatore € obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto. La Stazione
Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia anche per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia, che
sara svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di cui all'articolo 103,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, cessa di avere effetto soltanto alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

L’Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli
obblighi contrattuali e I'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti
degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata, la
cui estinzione dovra essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

ARTICOLO 8 — MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
Ristrutturazione e ampliamento di edificio comunale per la realizzazione di
coresidenza “Casa Comune”.

L’Appaltatore ha, in genere, la facolta di procedere all’esecuzione dei lavori nel modo
che riterra piu opportuno affinché risultino perfettamente compiuti nel termine
contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva comunque sia il diritto di ordinare
all’Appaltatore I'esecuzione di determinati lavori entro termini stabiliti, sia di disporre
'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che

I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ARTICOLO 9 - SICUREZZA

L'Appaltatore ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, sostitutivo/integrativo
del Piano di Sicurezza come previsto nel capitolato speciale d’appalto, per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilita nell’organizzazione di
cantiere e nell’esecuzione dei lavori; detto Piano & stato trasmesso alla Stazione
Appaltante e messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore del Piano Operativo di
Sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa
dell’Appaltatore.

ARTICOLO 10 — TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

I tempo utile per ultimare i lavori in oggetto sono determinati in

giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante stessa a
trattenere direttamente, o comunque di ritenere una penale giornaliera pari a 200 €
per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine di ultimazione e fatto salvo
comunque sia il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei predetti ritardi (ad
esempio le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori, sia
l'applicazione della penale giornaliera pari a 200,00 €, seguente un verbale di




sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino dei
lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale
scopo nell’apposito programma dei lavori.

Complessivamente la penale applicata alla ditta non potra essere superiore al 10%
dellimporto contrattuale e, qualora si dovesse giungere a determinare una penale di
importo superiore, si dara avvio alla procedura per la risoluzione del presente
contratto per grave ritardo, cosi come previsto dall’articolo 108 del D. Lgs. n.
50/2016.

Potranno tuttavia essere disposte dal Responsabile del Procedimento, su proposta
del Direttore dei Lavori, le sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute opportune;
nelle ipotesi di sospensioni illegittime il danno subito dall’Appaltatore sara
quantificato secondo i criteri indicati dall'articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010 o sue
modifiche secondo il D. Lgs. 50/2016. Potranno infine anche essere concesse, su
richiesta dell’Appaltatore e per cause a lui non imputabili, proroghe sul termine dei
lavori, ai sensi del capitolato speciale d'appalto, previa determinazione del
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 11 — ADEMPIMENTI ENTI PREVIDENZIALI
L’Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:
a) prima dell’inizio dei lavori e, comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici del personale dipendente interessato;
b) periodicamente e per tutta la durata del contratto la copia dei bollettini o distinte di
versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ARTICOLO 12 - NORME C.C.N.L.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per gli operai dipendenti e
negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita in cui si svolgono
detti lavori. L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi
predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.
L'Appaltatore & responsabile verso la Stazione Appaltante dellosservanza delle
norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto dall'Appaltatore
ed autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I|'Appaltatore dalla responsabilita di cui sopra e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza agli
obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante 0 ad essa segnalata
dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera
all'Appalataore e, se del caso, anche alllspettorato suddetto, l'inadempienza
accertata e procedera alla sospensione del pagamento del saldo destinando le
somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara eseguito sino a
quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,



I'Appaltatore non pud opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né titolo a
risarcimento danni.

ARTICOLO 13 — RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del presente contratto
nelle ipotesi previste dagli articoli 108 del D. Lgs. n. 50/2016; potra altresi recedere
dal presente contratto con le modalita indicate al successivo articolo 109 del D. Lgs.
n. 50/2016, norme che |'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 14 — COLLAUDO OPERE/CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Al termine dell’esecuzione delle opere si procedera con le operazioni di collaudo con
i tempi e le modalita previste dal capitolato speciale d’appalto.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si estingue di diritto la
garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione
definitiva).
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio la
Stazione Appaltante, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, procedera al pagamento della rata di saldo
che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.

ARTICOLO 15 — ELEZIONE DOMICILIO
Per tutti gli effetti del presente contratto I'Appaltatore, come sopra generalizzato,
elegge domicilio presso gli Uffici Comunali posti in via Monte Guglielmo n.42 25050
in Zone.

ARTICOLO 16 — RINVIO NORME GENERALI

Quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto &
soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori
Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 per la parte in vigore, nonché a tutte
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo
al D. Lgs. 50/2016, alle linee guida dellANAC emanate ai sensi del D. Lgs. 50/2016,
al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per la
parte in vigore, al D.M. 02.12.2000 n. 398, come recentemente integrato dalla Legge
14.05.2005 n. 80, recante le norme di procedura del giudizio arbitrale (quest'ultimo
per quanto non abrogato dall’articolo 256 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163) ed
all'articolo 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella Legge
22.11.2002 n. 266, recante le norme per 'emersione del lavoro sommerso.

ARTICOLO 17 — DIVIETO CESSIONE CONTRATTO
E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora I'Appaltatore al
quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di
rivalsa, salvo per I'l.V.A. a carico del Comune.

ARTICOLO 18 — REGISTRAZIONE CONTRATTO
Al Appaltatore fanno capo tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, (spese di
bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte presenti e future inerenti ed
emergenti dal servizio), nonché ogni altra spesa presente, futura, accessoria e
conseguente, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.



Per il presente atto, soggetto ad I.V.A., si applicano i benefici fiscali e tributari previsti
dal D.P.R. n.633/1972, nonché sanciti dall'art.40 del D.P.R. n.131/1996, per cui viene
dalle parti chiesta la registrazione a tassa fissa.

Il presente contratto & soggetto all'imposta di bollo che viene assolta in modo
forfetario con le modalita telematiche, ai sensi di D.M. 22.02.2007 mediante modello
unico informatico (MUI) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinque), utilizzando il
software . ed il contratto sara prodotto allAgenzia
delle Entrate mediante

ARTICOLO 19 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I Comune da atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati
esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n.196/2003
ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all’esecuzione del
contratto &€ competente il Foro di BRESCIA.

E richiesto, io Segretario del Comune di Zone ho ricevuto il presente atto, scritto su
supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia e da me completato,
del quale ho dato lettura mediante I'uso e il controllo personale degli strumenti
informatici ai comparenti, che dopo avermi dispensato, con il mio consenso, dalla
lettura degli atti facenti comunque parte integrante e sostanziale del presente
contratto, avendo Esse affermato di conoscerne compiutamente il contenuto, lo
approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale,
la cui validita e stata da me pubblico ufficiale rogante verificata e piu precisamente:

1. firma digitale, apposta alla mia presenza, , hato a il

C.F. in qualita di Responsabile del’Area Tecnica del
Comune di Zone, rilasciata da Infocert Firma Qualificata — , con
certificato di sottoscrizione valevole dal fino al e la cui

validita & stata da me accertata mediante il sistema di verificazione conforme alla
Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009, all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it/.

2. firma digitale, apposta alla mia presenza dal sig. , hato a
il , domiciliato per la carica in

( ), Via , in qualita di Legale Rappresentante della societa

di ( ), Via , CF. e P.IL

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.LAA. di

al n. , rilasciato da con certificato di

sottoscrizione valevole dal fino al e la cui validita & stata

da me accertata mediante il sistema di verificazione conforme alla Deliberazione
CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009, all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it/.

Comune di Zone
F.to

L'Appaltatore
F.to

Il Segretario Comunale Rogante
F.to




Con l'apposizione della firma digitale, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 c.c si approvano espressamente gli artt.n.1-20 della presente scrittura .
Il presente documento redatto su Microsoft office word 2007 e convertito in formato

PDF consta di n. ............... (heeeeee e, ) pagine intere compresa la
presente fin qui.
Dopo di che io Pubblico Ufficiale Rogante, dott. .............................. , ho apposto la
mia firma digitale dotata di certificato di sottoscrizione con validita dal
......................... finoal .............................. rilasciato da Infocamere ScpA.

Per il Comune di Zone Per

Il Segretario Comunale Rogante
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