Regione
Lombardia

COMUNE DI CENATE SOPRA
CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n.

Lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO SISMICO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA IN VIA LUSSANA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ........c.ceoeenene. il giorno....... del mese di ............. , presso il Palazzo municipale del Comune di
Cenate Sopra, in Corso Europa, 3;
AVANTI AME
dott. ......c.euiniie , Segretario Comunale del Comune di Cenate Sopra, domiciliato per la carica presso la

sede comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune,
sono comparsi:

da una parte:

— Al Sigeii , domiciliato per I’incarico presso il Comune di Cenate Sopra, in qualita di
Responsabile dell’ufficio tecnico comunale ed autorizzato alla sottoscrizione dei contratti nei quali I’Ente ¢
parte, il quale interviene in quest’atto in rappresentanza e per conto del Comune di Cenate Sopra (codice
fiscale 00562130161) che nel prosieguo dell’atto verra chiamato per brevita Stazione Appaltante;

dall’altra parte:

— il sige NAO Aueeveneeniniinnenennenn. il giorno ........c.ocoeiiil. , codice fiscale
........................ ,residente a........................ (....),invia ........................, NUMETO CiVicO ....., che
interviene in quest’atto in qualita di legale rappresentante dell’impresa...............c.ccoue.n. , con sede legale a
........................ (......) in via ..............eeeee... N, Codice fiscale e P.IVA:

........................ ,che nel prosieguo dell’atto verra chiamata per brevita Appaltatore;
Detti comparenti, della cui identitd personale io Segretario Comunale sono certo, espressamente e
spontaneamente dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso,

con questo atto, ai fini del quale



SI PREMETTE

— che l'opera ¢ finanziata in parte con ricorso alla ........................ , ed in parte con mezzi propri di
bilancio della Stazione Appaltante;

— che con deliberazione della Giunta Comunale n...... del ..o, ¢ stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori relativi all’opera pubblica:RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
MIGLIORAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA LUSSANA, progetto al quale ¢ statoassegnato il Codice Unico di
Progetto (C.U.P): cooeiiiiiiiiiiiii, ;

— che con determinazione a contrarre n.....in data ........................ ¢ stato stabilito che I’affidamento
degli stessi dovesse avvenire mediante procedura ............. , ai sensi dell’articolo ....... del D.Lgs.
n.50/2016, con aggiudicazione alla migliore offerta presentata con il sistema del minor prezzo espresso
mediante unico ribasso percentuale sul prezzo a misura posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma
4 in combinato disposto con I’art.36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto di tutte le
condizioni gia previste dal capitolato speciale d’appalto;

— che in dipendenza della gara svoltasi in data ........................ , come da verbale di gara n...... qui

richiamato, I’appaltodell’opera pubblica in oggetto restava aggiudicato in via provvisoria alla ditta

Appaltatrice, la quale ha presentato un ribasso del........... %, per un importo complessivo di Euro
........................ (diconsi Euro ......................../...0), piu IVA;
— che con determinazione n........ del ... ¢ stato definitivamente aggiudicato

all’ Appaltatore il suddetto lavoro;
— che i documenti suddetti vengono richiamati nel presente atto pur non essendo materialmente ad esso
allegati;
Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 — Premesse.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 — Oggetto.
Il Comune di Cenate Sopra, affida all’ Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, I’esecuzione dei
lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA LUSSANA,

cosi come analiticamente descritti nel progetto redatto dall’Arch./Ing................. con studio professionale
avente sede legale ad ................... (Cr ), progettista e coordinatore delle varie prestazioni
specialistiche, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n....... del ...ooooviiiiiiii,

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto, dal capitolato
speciale d’appalto, nonché dalle previsioni degli elaborati tecnici progettuali approvati con deliberazione
della Giunta comunale n....... del .oovviiiiiiinn,

Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto.

11 corrispettivo dovuto dal Comune di Cenate Sopra all’ Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del



contratto ¢ fissato in Euro ........................ (diconsi Euro .................o... /.....), comprensivo della
quota di€. ........ooiiiiiiiiin. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. nella
misura di legge.
L’ Appaltatore dichiara che ritiene congrui e remunerativi i prezzi.
Tale somma, potra essere soggetta alla liquidazione finale da parte del direttore dei lavori o collaudatore in
base ad eventuali varianti sopraggiunte in diminuzione/aumento rispetto al progetto originale.
L’ Appaltatore dichiara di optare per il pagamento mediante bonifico bancariocome previsto dall’art.3 della
legge 13.08.2010 n.136 e che gli estremi bancari verranno comunicati per scritto alla stazione appaltante
come previsto dal comma 7 del suddetto articolo.
Art. 4 - Esecuzione dei lavori.
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto viene realizzata sotto 1’osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai documenti facenti parte del progetto, come approvato
con la delibera soprarichiamata, che il Legale Rappresentante dell’Appaltatore dichiara di conoscere
pienamente e di accettare incondizionatamente.
L’impresa inoltre ¢ tenuta al compimento di ogni adempimento posto a suo carico dalle disposizioni vigenti
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni contenute nel capitolato generale d’appalto di cui al
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto in
vigore.
L’impresa, a mezzo del suo Legale Rappresentante, si impegna altresi a dare esecuzione al presente contratto
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Art. 5 - Ultimazione dei lavori.
L’Impresa ¢ tenuta ad ultimare in modo completo e definitivo i lavori entro ...... (oo, ) giorni
naturali e continuativi dalla data di consegna degli stessi.
Nel caso in cui il termine di cui sopra non fosse rispettato la ditta sara tenuta al pagamento di una penale
determinata nella misura dell’l per mille, ai sensi dell’art.113 bis del D.Lgs. n.50/2016, per ogni giorno di
ritardo, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che
in alcun modo possono essere ricondotte alla ditta aggiudicataria. Il tutto come indicato all’art....... del
Capitolato Speciale d’ Appalto.
Art. 6 - Direzione dei lavori.
E compito della direzione dei lavori effettuare il controllo circa I’esatta esecuzione delle opere, esigendo che
le stesse vengano realizzate in piena conformitd alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni
esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite. Procedera inoltre in contraddittorio alle misure delle opere
eseguite ed approvera i relativi presupposti di pagamento.
Art. 7 — Prezzi.
Il lavoro verra retribuito a CORPOsulla base dei prezzi indicati nell’elenco prezzi e nel computo metrico
estimativo allegati al progetto e fermo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto in merito alla
contabilita dei lavori.
Art. 8 — Pagamenti.

L’appaltatore avra diritto a pagamento in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del



ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5%, ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 avra raggiunto I’'importo pari al 25%
(venticinque per cento) dell'importo di contratto, con emissione dello stato di avanzamento finale dei lavori
come prescritto dall’art. 34 del capitolato speciale d’appalto. I Direttore dei Lavori redigera il conto finale
entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed & trasmesso, entro lo stesso termine,
all’ Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale ¢ accompagnato da una relazione con gli allegati
connessi alla storia cronologica dell’esecuzione,oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte
ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso all’Appaltatore che, a meno di
eccezioni e riserve, firma per accettazione entro 30 (trenta) giorni. Il tutto come previsto dal Capitolato
Speciale d’ Appalto.
Art. 9 — Cauzione definitiva.
L’impresa, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, ha trasmesso in data ........................
prot....... , la garanzia fideiussorian. ........................ datata............ooovennnnn. , del valore di Euro
........................ (diconsi .......coeeveeeenenndin), pari al o % (eeeoooooooo..........perCENtO)
dell’importo di aggiudicazione dei lavori.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ Appaltatore, il Comune di Cenate Sopra avra diritto di
valersi di propria autorita della suddetta cauzione.
L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato, qualora il Comune
di Cenate Sopra abbia dovuto, durante I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Tale cauzione verra svincolata a sensi di legge ed in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 10 - Conto finale e collaudo dell’opera.
Il collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che 1’opera sia stata
eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali ed in particolare secondo le prescrizione tecniche
prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal
Direttore dei Lavori. Il collaudo o C.R.E. ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto
realizzato ai dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.
Il collaudo o C.R.E. comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di
contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’ Appaltatore, poste nei termini
prescritti, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.
Il collaudo definitivo o C.R.E. sara effettuato entro novanta giorni dalla data del verbale di verifica
provvisoria e di ultimazione dei lavori.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di
esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento,
I’ Appaltatore stesso ¢ tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Art. 11 - Garanzia successiva al collaudo dell’opera.
Se la ditta avra accettato e firmato senza riserve la liquidazione, le sara rilasciata la rata a saldo e le ritenute
di garanzia.
Art. 12 - Ammontare dell’appalto.
Il presente contratto di appalto di opera pubblica, ai sensi dell’art.59, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n.50 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende stipulato a corpo.



At sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non & ammesso di norma procedere alla revisione dei

prezzi fatte salve le ipotesi previste dall’art.6 del CSA allegato al progetto esecutivo.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto.
Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della ex legge 19

marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 — Subappalto.

Tutte le lavorazioni comprese nell’appalto, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili ed
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto.

L’eventuale subappalto potra essere autorizzato pertanto dalla Stazione Appaltante in ottemperanza
all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché all’art 18 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Efatto obbligo alla ditta appaltatrice, nel caso di contratto di subappalto che preveda il pagamento
direttamente all’appaltatore principale, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con 1’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate. Nel caso di inadempimento la stazione appaltante, ai sensi dell’art.105, c.13, D. Lgs. n.
50/2016, corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di

beni o lavori, I’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Art. 15 — Responsabilita.
L’impresa, nell’esecuzione dei lavori, € tenuta a porre in essere ogni cautela necessaria per garantire la vita e
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonche per evitare danni ai beni del
Comune ed alle cose di qualsiasi altra persona ed Ente. Ogni responsabilita, in caso di sinistro, ricadra
pertanto sull’ Appaltatore restando sollevato il Comune ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Per quanto attiene ai danni che, per cause dipendenti dalla sua negligenza, fossero portati ai materiali ed ai

lavori compiuti da altre imprese, saranno risarciti interamente dall’ Appaltatrice.

Art. 16 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto 1’ Appaltatore ¢ tenuto, ai sensi del
decreto legislativo 09 aprile2008 n.81, e successive modificazioni ed integrazioni, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’ Appaltatore deve applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
rinegoziazione.

I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale.



In caso di inottemperanza agli obblighi teste precisati nel precedente punto accertata dal Comune di Cenate
Sopra o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune di Cenate Sopra comunichera
all’ Appaltatore I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione sui pagamenti in acconto se i lavori
sono in corso d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In ogni caso il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune di Cenate Sopra
per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva e retributiva rilasciata dalle autorita competenti. Il relativo pagamento all’impresa della somma
accantonata non verra realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarita dell’ Appaltatore,
il Comune di Cenate Sopra puo provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli
importi ancora spettanti all’ Appaltatore. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non pud
opporre eccezioni al Comune di Cenate Sopra di alcun genere, ne ha titolo per ottenere indennizzo o
risarcimento di danni.

Prima dell’inizio dei lavori I'impresa, deve trasmettere all’Amministrazione copia della documentazione

attestante I’avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile).

Art. 17 — Posa cartelli.
L’impresa ¢ tenuta ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in corso in relazione

all’opera pubblica in oggetto come da specifiche indicate nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 18 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.
Le Parti danno atto che I’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Art. 19 — Risoluzione recesso.
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.108 e 109 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n.50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.
La Stazione Appaltante e 1’ Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della Legge 13.8.2010, n.136 e successive mod. ed integrazioni.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.



Art. 21 — Definizione controversie.
Fatta salva 1’applicazione delle regole stabilite dall’art.205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, relativo al
possibile accordo bonario tra le parti, per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si

ricorrera al Giudice Ordinario territorialmente competente

Art. 22 - Spese contrattuali.
Ai sensi dell’art.139 del decreto del Presidente della repubblica n. 207/2010 e dell’art. 8 del decreto del
Ministro dei lavori Pubblici n. 145/2000, sono a carico dell’impresa ogni e qualsiasi spesa inerente e
conseguente al presente contratto, ivi compresi gli oneri di natura fiscale relativi ad atti sulla condotta dei
lavori della Direzione lavori ed ai documenti della contabilita finale, ad esclusione dell’l.LV.A. senza

possibilita di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 23 — Registrazione.
Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 16 marzo 1986, n. 131, trattandosi di
prestazioni soggette ad [.V.A.
Art. 24 - Domicilio legale dell’impresa

A tutti gli effetti del presente contratto 1’Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell’impresa

Art. 25 - Documenti facenti parte integrante del contratto
Sono parte integrante del contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati essendo depositati agli
atti del Comune, tutti i documenti facenti parte del progetto esecutivo e richiamati nella deliberazione della

Giunta Comunale n....... del oo

Art. 26 — Condizioni particolari
Tutte le aree che in corso d’opera si debbano destinare ad aree di cantiere e/o stoccaggio, siano esse di
proprieta pubblica o privata, dovranno essere rilasciate e riconsegnate in perfetto stato senza alcuna
manomissione e/o alterazione rispetto all’originario stato dei luoghi. Qualsiasi intervento necessario sara a

carico dell’ Appaltatore.

Art. 27 — Trattamento dei dati personali.
Il Comune ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 30.06.2003, n. 196, e
successive modifiche, informa 1’’Appaltatore’ che trattera i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
Del presente atto io Segretario rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e
confermandolo, lo sottoscrivono digitalmente con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla

lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.



Il presente contratto viene redatto in modalita elettronica in adempimento dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.
50/2016 e s.m. e i.

In attuazione di quanto sopra si da atto che il presente contratto ¢ sottoscritto con dispositivo di firma digitale
in corso di validita dalle parti e dal sottoscritto Ufficiale Rogante, anch’esso dotato di dispositivo di firma

digitale in corso di validita.

Per il Comune di Cenate Sopra -Il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale

Per 'impresa .........c..c.ocoeeuenn. — 11 Legale Rappresentante

L’ Ufficiale rogante — Il Segretario Comunale



