REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

PROVINCIA DI LODI

CONTRATTO PER APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA PIATTAFORMA
AUTOSTRDALE A1 E DELLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ IN
AFFIANCAMENTO AL CAVALCAVIA “CV 29” ESISTENTE - CUP: O

G64E19000250004 CIG:

L’anno duemilaventidue (2022.), il giorno .......... (..) del mese di

....................... (---.-) presso la Sede Municipale del Comune di Pieve Fissiraga, in Piazza
Roma n. 5, avanti a me Dott.ssa Giovanna Cammara, Segretario Comunale, a questo
autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza
I'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio
consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

.................... , hato a........ ......., residente a ........., Via ........................., il quale

con sede legale a .......... —CF.ePln oooiiiniinnns , di agire in rappresentanza
della stessa e della cui identita personale io Segretario sono certo, con quest’atto
convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08.04.2022 ¢ stato approvato il
progetto esecutivo relativo a “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA
N.29 A SCAVALCO A1 - COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLE

NAZIONI UNITE MESSA IN SICUREZZA TRANSITO CICLOPEDONALE”, composto dai
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seguenti documenti che formano parte integrante del Contratto anche se non
materialmente allegati:

ELENCO ELABORATI

01 - DOCUMENTAZIONE GENERALE

Elenco Elaborati

Relazione Generale

Corografia

Inquadramento Generale ed Inserimento su Ortofoto

Foto inserimento Passerella

Capitolato Speciale d'Appalto Parte |

Capitolato Speciale d'Appalto Parte 1| Norme Tecniche

Piano di manutenzione dell'opera

Cronoprogramma

Bonifica Ordigni Bellici: Planimetria e Piante

02 - PARTE STRADALE

Planimetria Stato di Fatto e punti di Presa fotografici

Rilievo Topografico

Planimetria di Progetto, tracciamento e limiti intervento

Planimetria Barriere di Sicurezza e Parapetti Sezioni Tipologiche e Dettagli costruttivi
Dettagli costruttivi Rete di Protezione su Passerella

Planimetria interferenze Stato di fatto

03 - OPERE D'ARTE

Carpenteria Generale: Piante, Prospetti e Sezioni

Carpenteria Spalla A (Lato AU)

Carpenteria Spalla B (Lato AV/AC)

Carpenteria Muri Andatori Spalla A (Lato AU) Spalla B (Lato AV/AC)

Carpenteria Pila N°1



Carpenteria Impalcato Scavalco AU e AV/AC
Dettaglio Impalcato Scavalco AU

Dettaglio Impalcato Scavalco AV/AC

Giunti e Smaltimento Acque

Baggioli, Appoggi e Sistema di Ritegno
Armatura Spalla e Pali

Armatura Muri Andatori

Armatura Pila N°1

Relazione tecnica illustrativa delle strutture
Relazione sui Materiali

Relazione di Calcolo delle sottostrutture (spalle e pila)
Relazione di Calcolo Impalcato

Tabulati di calcolo

Piano di manutenzione delle opere d'arte

04 - COMPUTI E STIME

Elenco Prezzi Unitari - Opere Civili

Elenco Prezzi Unitari - Impianti

Nuovi Prezzi - Opere Civili

Nuovi Prezzi - Impianti

Computo Metrico - Opere Civili

Computo Metrico - Impianti

Computo Metrico Estimativo - Opere Civili
Computo Metrico Estimativo - Impianti
Quadro Economico

Quadro Incidenza Mano d'Opera

Elenco Descrittivo delle Voci di Lavoro - Opere Civili

Elenco Descrittivo delle Voci di Lavoro - Impianti



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

05 - SICUREZZA

Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs.vo 09/04/08 n° 81 - Titolo 1V)

Fascicolo informativo (D.Lgs.vo 09/04/08 n° 81 - Titolo IV)

Stima dei Costi della Sicurezza

Elenco Prezzi Unitari Oneri Sicurezza

Elaborato di Sicurezza Tavola 1 di 2

Elaborato di Sicurezza Tavola 2 di 2

Nuovi Prezzi Costi della Sicurezza

06 - GEOLOGIA e GEOTECNICA

Relazione Geologica ed allegati prove di laboratorio

Relazione Geotecnica e di Calcolo Fondazioni

Rapporto di Analisi Materiale di Scavo

07 - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE

Aree di Cantiere e Viabilita di Accesso

Schema fasi Costruttive

Occupazioni Temporanee e Definitive

Elenco Ditte

08 - IMPIANTI

Relazione Generale Impianti

Planimetria Stato di Progetto

Relazione di Calcolo: 1- Calcolo llluminotecnico 2- Calcolo di Rete

- che con determina nr 88 del 11.04.2022 , avente ad oggetto “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL CAVALCAVIA N.29 A SCAVALCO A1 - COMPLETAMENTO PISTA
CICLOPEDONALE VIA DELLE NAZIONI UNITE MESSA IN SICUREZZA TRANSITO
CICLOPEDONALE - COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE"- IMPEGNO DI

SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA —
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BRESCIA - CUP G64E19000250004”, ¢ stato affidato I'incarico per lo svolgimento della
gara alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia;

- che con determina a contrarre n. 106 del 20.04.2022 avente ad oggetto “LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA N.29 A SCAVALCO A1
COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLE NAZIONI UNITE MESSA IN
SICUREZZA TRANSITO CICLOPEDONALE - DETERMINA A CONTRARRE - CUP
G64E19000250004”, & stata avviata la gara d’appalto per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE
PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA PIATTAFORMA
AUTOSTRDALE A1 E DELLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA" IN
AFFIANCAMENTO AL CAVALCAVIA “CV 29” ESISTENTE”;

- che, attraverso la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di
Brescia & stata indetta una procedura negoziata da svolgersi in forma telematica tramite
la Piattaforma Regionale Sintel;

- che lintera procedura & stata espletata mediante I'utilizzo della piattaforma di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l'ausilio di
sistemi informatici e l'utilizzazione di modalita di comunicazione in forma elettronica, ai

sensi del D.Lgs. 50/2016;

- che si intendono qui richiamate le indicazioni delle linee guida introdotte con l'art. 47,
co. 8, del Decreto-Legge 31 Maggio 2021, n. 77 (c.d. «Decreto Semplificazioni 2021») -
convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108 — avente ad oggetto la
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» - (nello
specifico “Le misure introdotte per la garanzia della parita di genere € il coinvolgimento
dei lavoratori disabili, anche in relazione agli appalti pubblici e ai progetti del PNRR”);

- che entro il termine stabilito dalla lettera d’invito hanno presentato offerta n.

... () imprese;



-...che con determinazione dirigenziale n. del ..... , dopo aver proceduto alla chiusura
del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, si
provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori alla impresa ........., con sede legale a
................ , che ha presentato un ribasso nella misura del %;

- che la spesa ¢ finanziata in parte con fondi bilancio della stazione appaltante e in
parte con contributo ministeriale assegnato con apposito decreto Ministeriale in data 08
Novembre 2021;

- che non risultano sussistere impedimenti allassunzione del presente rapporto
contrattuale.

ACCERTATO:
- che limpresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna

condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- che le verifiche, disposte ai sensi dellart. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle
suddette dichiarazioni sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, I'aggiudicazione
definitiva ha acquisito efficacia;

- & decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all'art. 32 comma 9 del
D. Lgs. n. 50/2016;

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO’ PREMESSO ED ACCERTATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:

1) | sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare quanto in
premessa come parte integrante del presente contratto.

2) I Comune di Pieve Fissiraga, (P.IVA 05958910159 e C.F. 84506650153) come
sopra rappresentato, appalta alla IMPresSa .......ccoovo e |
come sopra rappresentata, che accetta ed assume i lavori di cui sopra, obbligandosi a

darvi intera e perfetta esecuzione;



3) L’'appalto & affidato dal Comune di Pieve Fissiraga e accettato dall’impresa
appaltatrice sotto 'osservanza piena, assoluta, inscindibile ed incondizionata delle norme,
condizioni, patti e modalita dedotti e risultanti nella lettera d’invito, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nella documentazione tecnica e nei relativi allegati che servirono da base alla
procedura di gara. Tale documentazione, che 'impresa dichiara di conoscere in ogni sua
parte e di accettare, anche se non materialmente unita, s'intende allegata al presente
contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutti gli elaborati sopra elencati, qui non materialmente allegati, sono controfirmati
digitalmente dalle parti e conservati agli atti del Comune.

La durata dei lavori & di giorni GG. 240 giorni naturali e consecutivi. Ad insindacabile
giudizio della direzione lavori, verranno indicate le priorita degli interventi. La penale per

ogni giorno di ritardo & disciplinata dall’art. 25.7 del Capitolato speciale d’appalto.

4) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro  ...... (eveemmnnnnnnnnn ),
oltre I.V.A., come da determina di aggiudicazione definitiva n.  del
...... € corrisponde all'importo dei lavori posto a base di gara diminuito dello sconto offerto,

comprensivo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere ammontanti a euro

Tale somma € perd dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore
o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che
eventualmente saranno apportate all’'originale progetto di contratto.

La liquidazione dei corrispettivi avverra secondo le modalita stabilite dal Capitolato

Speciale d’Appalto ed in percentuale dellavanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

5) La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del
contratto, € stata costituita mediante polizza fideiussoria n. ..... rilasciata in data ..... da
pari ad euro ...... , riportante le condizioni richieste dal D.Lgs. 50/2016 che,

controfirmata digitalmente dalle parti, € conservata agli atti del Comune e sara svincolata



secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016. Nel caso d’inadempienze contrattuali
I’Amministrazione del Comune stipulante avra diritto di valersi della cauzione come sopra
prestata e 'impresa contraente dovra reintegrarla nel termine che sara prefisso qualora il
Comune abbia dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

6) Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in

danno dell’Appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.

7) I Comune pud richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

8) L’Appaltatore ha, altresi, stipulato una polizza di assicurazione n. sottoscritta
indata conlasocieta che prevede una garanzia da tutti i rischi dell’esecuzione lavori
e di responsabilita civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo, come previsto dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs.



50/2016, per massimali non inferiori a € 782.294,29 (euro
settecentoottantaduemiladuecentonovantquattrovirgolaventinove) per sinistro;

9) E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora 'impresa appaltatrice.
E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le
modalitad previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il
cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, deve essere stipulato mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione Appaltante.
Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Nel caso di cessione dei crediti
derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo
contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a. indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b. osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai
crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

E’ fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
10) Il pagamento delle rate di acconto e di saldo sara eseguito nei modi e nei tempi
stabiliti dall’articolo 10 del Capitolato Speciale d’Appalto e dalle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti al momento. Tali pagamenti saranno effettuati tramite mandati
intestati all’impresa, da accreditarsi obbligatoriamente sul conto correntededicato, come
da dichiarazione depositata in atti.

Il pagamento, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, verra disposto dal Tesoriere del
Comune di Pieve Fissiraga a seguito di emissione di mandato di pagamento.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche impegnandosi altresi
irrevocabilmente a inserire in ogni fattura in formato elettronico il Codice Univoco Ufficio

(UF2EYK), il CUP G64E19000250004 e il codice CIG di riferimento pena in sua
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mancanza I'improcedibilita del relativo pagamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai
sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della succitata legge, causa di risoluzione del contratto.
L’Ente, in occasione di ogni pagamento all'impresa e con interventi di controllo ulteriori,
verifichera I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari.

1) Per quanto attiene ai termini di esecuzione e penali, programma di esecuzione
dei lavori, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell’appaltatore, contabilizzazione
dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche modalita e tempi di collaudo,
modalita di soluzione delle controversie, si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

12) I Comune di Pieve Fissiraga si riserva di risolvere il presente contratto nel caso
in cui a carico dei responsabili delllmpresa aggiudicataria risulti la sussistenza di
procedimenti o provvedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla
normativa antimafia o la sussistenza di qualsivoglia causa ostativa alla stipulazione dei
contratti con la pubblicaamministrazione.

13) Nel periodo intercorrente fra la data di aggiudicazione e il termine del presente
rapporto contrattuale, l'impresa appaltatrice dovra tempestivamente comunicare al
Comune di Pieve Fissiraga ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella
struttura d’'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. L'impresa appaltatrice &
tenuta inoltre a comunicare nel corso dellopera secondo quanto disposto dall’art. 2,
comma | del D.P.C.M. n. 187/1991, - anche se non espressamente richiesto dal Comune
di Pieve Fissiraga — le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entita
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato prima della stipula del presente contratto, ai

sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991.

14) Poiché in sede di analisi dei prezzi 'Amministrazione si & basata, riguardo al
10



costo della manodopera sulle tariffe sindacali di categoria, 'impresa appaltatrice si obbliga
ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’'offerta, alla categoria e nella localita in
cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche od
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita che per
la categoria venga successivamente stipulato. L’impresa appaltatrice si obbliga, altresi, a
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'impresa appaltatrice anche nel caso che la
stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

15) L'impresa appaltatrice & responsabile in rapporto alla stazione appaltante
dellosservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'impresa appaltatrice dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.

16) L’appaltatore dichiara di ottemperare a quanto prescritto dagli artt. 100 e 101 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prima della consegna dei lavori.

17) Il subappalto, anche parziale, delle opere oggetto del presente contratto &
consentito previa autorizzazione dellAmministrazione Comunale, “dando atto che
l'impresa appaltatrice nell’'offerta ha dichiarato che intende avvalersi del subappalto”. Per
il fatto dell’effettuato subappalto senza autorizzazione, I’Amministrazione Comunale ha
facolta di chiedere la risoluzione del contratto con limpresa appaltatrice, salva
I'applicazione delle sanzioni e le richieste di danni.

18) Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni

del codice civile e del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. 50/16), nonché alle
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prescrizioni del capitolato speciale d’appalto. Il contratto € altresi risolto di diritto ai sensi

dell'art. 1456 del c.c. in caso:

- di accertamento delle situazioni previste dall’art.108 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs n.50 del
2016;

- diviolazione delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma
9 bis della legge n.136/2010;

- di subappalto non autorizzato/non ammesso.

Per le modalita di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui
all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione di diritto ’Amministrazione Comunale si varra immediatamente
della cauzione prestata salve e riservate le azioni per ottenere il risarcimento dei danni.
19) L’Appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/1990. L’appaltatore dichiara di essere a piena e
perfetta conoscenza delle previsioni dettate dall’art. 30, commi da 3 a 6, del D.Lgs.
50/2016, ed in particolare del comma 6.

A norma di legge & stato richiesto apposito Documento Unico di Regolarita Contributiva
emesso in data numero protocollo INPS

20) Si da atto che trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a quello
determinato dall’art. 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 159/2011, in data é stata
richiesta, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, la
comunicazione antimafia. Per quanto sopra il presente contratto, ai sensi dell’art. 92,
commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, & da intendersi concluso sotto la condizione risolutiva
che non pervengano informazioni relative all’esistenza di cause interdittive antimafia o di

tentativi di infiltrazione mafiosa;
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21) Per le modifiche apportate al contratto durante il periodo di efficacia si
applicheranno le disposizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

22) Agli effetti del presente contratto I'impresa appaltatrice dichiara che il proprio
domicilio presso il quale effettuare tutte le comunicazioni che riguardano il presente
appalto fino alla chiusura di tutti i rapporti contrattuali, ai sensi dell’art. 2 del Decreto
Ministero LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, é: Pieve Fissiraga — Piazza Roma n. 5.

23) Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa allinterpretazione,
esecuzione e/o risoluzione del presente contratto € devoluta alla competenza esclusiva
del Foro di Lodi.

24) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto,
bolli, registrazioni, copie, ecc. nonché le spese di bollo e di registro occorrenti nella
gestione dell’appalto, sono a carico dell'impresa appaltatrice, IVA come di legge.

25) Viene richiesta la registrazione in misura fissa del presente contratto, ai sensi
del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

26) I Comune di Pieve Fissiraga, in qualita di Titolare del trattamento dei dati
personali, informa che la gestione dei dati che riguardano I'aggiudicatario, viene svolta
nell'ambito della banca dati del Comune di Pieve Fissiraga nel rispetto di quanto stabilito
ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.. Il
trattamento dei dati & effettuato per le finalita connesse all’espletamento del presente
contratto e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali
in materia. L’aggiudicatario potra richiedere in qualsiasi momento I'accesso ai suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di
opporsi al loro trattamento scrivendo a pievefissiraga@cert.elaus2002.net ed avra il diritto
di proporre reclamo all’Autorita di Controllo Nazionale — Garante per la protezione dei dati
personali.

27) L’'Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del presente

contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver
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concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti del’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto. |l soggetto aggiudicatario dichiara, inoltre, di obbligarsi e, per suo
tramite, di obbligare i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, nell’esecuzione
dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Pieve Fissiraga,
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2014 (pubblicata sul sito web
https://www.comune.pieve-fissiraga.lo.it/ — sezione amministrazione trasparente). La
violazione degli obblighi di comportamento comportera per I’Amministrazione la facolta di
risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia
ritenuta grave.

28) Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto, si richiamano le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contrattualistica pubblica
nonché quelle del Codice Civile, come previsto dall’art. 30 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
comprese quelle contenute nella L. 179/2017 entrata in vigore il 29.12.2017 la cui
disciplina € estesa ai dipendenti e collaboratori della ditta aggiudicataria (art. 1 commi 1 e
2 L. 179/2017).

Si fa rinvio inoltre, al Regolamento dei Contratti ed agli altri Regolamenti del Comune di
Pieve Fissiraga in vigore, al D.M. 145 del 19/04/2000, al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 207
del 05/10/2010 (negli articoli ad oggi in vigore) oltre che alla documentazione di gara gia
richiamata ai precedentiarticoli.

Opera l'art. 1339 del Codice Civile.

P. IL COMUNE (firmato digitalmente)

L’APPALTATORE (firmato digitalmente)

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di
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accettare ed approvare in particolare le seguenti clausole:

- punto n.6: polizze assicurative

- punto n.26: codici di comportamento

- punto n.27: disposizioni in materia contrattualistica pubblica.

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia
domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma digitale, con me
Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse
affermato di conoscerne il contenuto.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, composto
da n.14 facciate e da n.10 righe della pagina 15, fino a questo punto, oltre le firme, viene
firmato come segue:

P. IL COMUNE (firmato digitalmente)

L’APPALTATORE (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE ___(firmato digitalmente)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24

del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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