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1. QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

Botticino (BS), 17 ottobre 2022 

Il Direttore Tecnico 

Pietro Brianza Ingegnere 

Euro Euro Euro

A) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO:

A.1) Interventi adeguamento sismico 613 750,00 € 

TOTALE A): 613 750,00 € 

B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO:

B.1) Interventi adeguamento sismico 41 750,00 €   

TOTALE B): 41 750,00 €   

TOTALE OPERE A)+B): 655 500,00 € 655 500,00€  

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

C.1)
Imprevisti, traslochi e sistemazione temporanea alunni      

(limite 3,5% di A)+B) (IVA al 22% inclusa)
3,5% 22 942,50 €   

C.2)
Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016  (IVA al 

22% inclusa)
2,0% 13 110,00 €   

C.3) Spese tecniche relative a:

C.3.1) Progettazione - SFTE, PDEF, PESEC, CSP - Base gara 60 046,30 €   

C.3.2) Progett. Energetica SFTE, PDEF + pratica GSE 3 057,50 €     

C.3.3) Cassa 4% su C.3.1) e C.3.2) 2 524,15 €     

C.3.4) Direzione lavori e CSE 34 446,70 €   

C.3.5) Cassa 4% su C.3.5) 1 377,87 €     

101 452,52 € 101 452,52 € 

C.4) Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. 225,00 €       

C.5)
Spese per accertamenti, collaudi, Verifiche progetto (IVA al 

22% e oneri inclusi)
     3 172,00 € 3 172,00 €     

C.6) Spese per collaudi (IVA al 22% e oneri inclusi)      4 400,00 € 4 400,00 €     

C.7) IVA sul totale delle Opere:

C.7.1) IVA al 10 % 65 550,00 €   65 550,00 €   

C.7.2) IVA al 22 % Spese tecniche su C.3.1), C.3.2) e C.3.3) 14 438,15 €   14 438,15 €   

C.7.3) IVA al 22 % Spese tecniche su C.3.5 e C.3.6) 7 881,40 €     7 881,40 €     

C.8) Contributo Centrale Unica di Committenza 2 622,00 €     2 622,00 €     

C.9) GURI - Provincia - quotidiano nazionale e locale 1 500,00 €     1 500,00 €     

C.10) arrotondamento            6,43 € 6,43 €           

TOTALE C): 237 300,00 € 237 300,00€  

TOTALE A)+B)+C): 892 800,00€  

totale:
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