


A IMPORTO DELLE OPERE

A.1 IMPORTO LAVORI a corpo          (soggetti a ribasso) 1.518.874,69€             

A.2 IMPORTO ONERI e COSTI PER LA SICUREZZA 
(non soggetto a ribasso) 42.125,25€                  

Importo totale appalto (A1+A2) 1.560.999,94€             

B

B.1 Lavori per la sistemazioni aree esterne verde, percorsi,  
di aggregazione collettiva 152.000,00€                

B.2 Imprevisti - (8,0%) 124.880,00€                

B.3 studio geologico - (0,4%) 5.521,06€                    

B.4 studio invarianza idraulica - (0,6%) 8.281,20€                    

B.5 Verifica e validazione - (0,6%) 8.281,20€                    

B.6 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
esecutiva (5,00 % dell’importo) 69.010,00€                  

B.7 Spese tecniche relative alla D.L., contabilità e
liquidazione – (3,00 % dell’importo) 41.406,00€                  

B.8
Spese tecniche relative al coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione –
(2,00 % dell’importo)

27.604,00€                  

B.9 Collaudi - (0,4%) 5.520,80€                    

B.10

Incentivo destinato alle funzioni tecniche del R.U.P.
(2,00 %) per le attività di programmazione della spesa
per investimenti, di valutazione dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e
di esecuzione dei contratti pubblici, di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, valutato
sulla complessità dell’opera.

27.604,00€                  

B.11 Supporto al Rup (art. 31 dlgs 50/2016 e art 16 dpr
207/2010) 25.550,81€                  

B.12 Accantonamento per fondi accordi bonari di cui all’art.
205 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (3% dell’importo) 41.406,00€                  

B.13 IVA 10% su importo somme in appalto ed imprevisti
(A1+A2+ B1+B2) 183.787,99€                

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 720.853,06€                

sommano 2.281.853,00€             

2.281.853,00€             

RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO E.R.P. "CASE ROSSE"
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE -

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO-ESECUTIVO VARIANTE n.1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (arrotondato)
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