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OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE

N° 6 U.L.U. ADIBITE A RESIDENZA, SITE A CASTELLETTO

DI LENO LARGO SCALVINI N° 3

Fondo complementare al piano nazionale diripresa e resilienza:
"programma sicuro, verde e sociale" : riqualificazione

dell' edilizia residenziale pubblica (Art. 1 - Comma 2 - Lettera C, punto 13,
D.L. n° 59 del 06-05-2021, convertito con modificazioni dalla

Legge 101 del 01-07-2021).

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO N° 7

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Leno p "
RegioneLombardia

Via Dante 3 25024 Leno (Bs)

Leno, 08 settembre 2022

Via Trento n° 10/A - Castenedolo (BS) - email: alessandrobrocchetti@gmail.com - PEC: alessandro.brocchetti@ingpec.eu



Rep. n.

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI ..., NEL

COMUNE DI — OGGETTO DEL CONTRATTO -—

CIG.............. I O |
APPALTATORE: ... ,

IMPORTO CONTRATTUALE: € ............ IVA esclusa.------=-=-=-=-=------
L’anno duemilaventidue, il giorno ...vvvvvveverres delmese di v ,
nella residenza comunale, avanti a me, Dott.ssa/Dott ... X

autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica

amministrativa, sono comparsi i Signori:-------------------

- Sig. /Dott.....ooiiiiiinnnnn. , codice fiscale ......ooooviiiiiiiiiiii . ,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F. ...., , P.IVA. ...... , che
rappresenta—nela—suwa—qualitd dt —di—seguito—nel
presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.--------------------
AL Sige , nato a ..ol S |




residentea................ 11 BV b CFo ,

nella sua qualita di Legale Rappresentante dell’operatore economico

progetto definitivo dei 1avort ...

per un importo complessivo di € ............. = cosi articolato: € ........... = per

lavori a corpo, € .......... = per oneri della sicurezza ed € ........... = quali

somme a disposizione della stazione appaltante; -------------------------—-

— che con Determinazione del Responsabile del Settore n del
................ ,veniva affidato I'incarico per ta progettazione definitiva=

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

all’Arch./Ing.............. , con studio a ................ , 1n Via/Corso

- le OPere CONMSISIONLI TN ... .......ccoeeeet et it it et ee e ees e et e e e e e een een e e

di cui ............ceoeeeeevvevnnnnn.... rientrano nell’ambito PNRR missione
componente .. investimento (oppure) come specificato nel decreto ministeriale

n. . del il e e le opere consistenti in




di cui

sono confluite nell’ambito PNRR missione

componente .. investimento comportando quindi il rispetto dei principi

trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno

ambientale (DNSH) e di specifiche tempistiche relative all’affidamento dei

lavori (opere di importo compreso tra ..... euro € ..... euro l'affidamento deve

avvenire entro n. ... dieci mesi ai sensi dell’art. ... del Decreto ministeriale n.

del .../ /o ); N.B. parte da adeguare al fondo PNRR di riferimento.

— che con determinazione del Responsabile del Settore .... n. .... del ....... ,

veniva disposto di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata

1

telematica senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 1, ¢. 2
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prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,(indicare la

procedura adottata) avvalendosi della Centrale Unica di Committenza di ....... ,

per quanto riguarda 1’adozione degli atti di gara e la procedura di affidamento,

fino all’aggiudicazione definitiva.-------=--=--===-=--------

- posto che per il presente appalto € stato rispettato il principio di “non
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dell’assenza del c¢d. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE

n. 241/2021; rispettato 1’art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in

el




(6113 PO ; € stata/non € stata data attuazione all’art. 47

comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi in materia di

obblighi assunzionali dato I’importo limitato del contratto e la tipologia e natura

delle prestazioni;
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o ), IVA esclusa ===

— che la Centrale Unica di Committenza di ......... ha proceduto ad effettuare

alla verifica dei requisiti auto dichiarati e che detti requisiti risultano tutti

comprovati;

— che con determinazione del Responsabile del Settore ....... n....del ....,si¢
preso atto dell’aggiudicazione definitiva dell’intervento di “.....” - CIG ...... ,
CUP = —etusta—Determinazione—n del v Centrale Unica—di
Commifttenza di1 ...... € s1 € proceduto ad 1impegnare la spesa complessiva di
€ (e ) compresa IVA ..% sul
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capitolo di spesa ... cod. ..... del bilancio 20....--====-==-=----

— che sono state effettuate le comunicazioni dell’aggiudicazione, di cui all’art.

76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e S.m.i., =--=--=-==-===m-mmmmmmmmmmmmm oo

- che non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10

— che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gfi

impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del

D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i,, in base alla comunicazione antimafia

acquisita tramite la banca dati AVCPass , ai sensi dell’art. 88, c. 1;--------------

TUTTO CIO PREMESSO

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all’Impresa ..........

corrente in ...... (..oVia....(CF......)-CIG......... ,CUP .......---m-

Trova applicazione come riportato all’art. ... del Capitolato speciale d’appalto,
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quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del 2016 e

dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo di singoli

**materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,

superiori alle 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero

materiali)

Articolo 2 — Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:----------

- il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;---------------==-----omcmmeuo—-

- il Capitolato Speciale d’appalto; gli elaborati grafici progettuali architettonici

g
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strutturali ed Tmpiantistict; 1" elenco derl prezzi unitart € analist nuovi prezzi; il

piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (piano di sicurezza e

coordinamento, appendice COVID, fascicolo dell’opera, planimetria generale

di sicurezza); il cronoprogramma, il computo metrico e il computo metrico

estimativo; cosi come approvati con deliberazione della G.C. n. ..... del

generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei

Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145, per le parti attualmente in vigore e non in
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contrasto con il D.lgs n. 50/2016, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per le parti non

abrogate, come previsto dall’art. 217, comma 1, lett. u), del citato D.Igs n.

50/2016 e s.m.i., e del capitolato speciale d’appalto summenzionato, aggiornato

secondo la normativa vigente alla voce revisione prezzi, anticipazione e

Si richiamano gli obblighi previsti dall’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.1.,

tra i quali la redazione del piano operativo di sicurezza.---------------=-==---------

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il

progetto nonche delle prp\_/ieinni delle tavole gmfir‘hp prngph‘lmli, che

I’Impresa dichiara di conoscere € di accettare € che qui siintendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.-

Articolo 2 bis — Esecuzione appalto e Normativa PNRR

1. L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di

comunicazione e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad

affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa)

Fondi PNRR—M...C...I....,” ¢ iloghi dell’Unione Europea ¢ del Comune .......

L’emblema istituzionale dell’Unione Europea, il quale se mostrato in
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associazione con altro logo, dovra essere mostrato almeno con lo stesso risalto

e visibilita degli altri loghi. L’emblema dovra rimanere distinto e separato e non

potra essere modificato con 1’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre

all’emblema, nessun’altra identita visiva o logo potrd essere utilizzata per

ST
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tecniche per la selezione dei progetti” (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del

Ministero dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e

di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

2. L’appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno

ambientale (DNSH) in coerenza con ’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852

e quindi in particolare (ripren

oppure, se nulla st era previsto negli etaborati progettuali, stabilire nel contratto

come dare applicazione a tale principio, ad es: L'Operatore Economico dovra

reimpiegare o riutilizzare i materiali dismessi durante l'appalto in una

percentuale superiore al 5% rispetto al minimo stabilito (pari al 70%,),

avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente

soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public Procurement” (efficienza e

pericolose) ................

3. L’appaltatore non ¢ soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999,
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oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa agli

obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita.

Oppure

L’appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle

1 .
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dell’art. 80, comma 5, lettera 1), del Codice.

4. (nel caso in cui sia stato previsto [’obbligo assunzionale ex art. 47 c. 4)

L’appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DL

n. 77/2021 e smi e ......... , una quota pari al ...... per cento di occupazione

giovanile (under 36) delle assunzioni necessarie per I’esecuzione del contratto

o per la realizzazione di attivita ad esso connesse 0 st

secondo e modalita di cui alle Tinee guida approvate con Decreto ministeriale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari

opportunita, del 7 dicembre 2021.

5. (se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a

50) L’appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del

contratto alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione

allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione proiessionale,

dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
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dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale

LIPS
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sara oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di ......... nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

6. (se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a

50) L’appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del

contratto la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e una

itiustrare e eventuali sanzioni € 1T provvedimenti diSposti a suo carico nel

triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con

contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali

aziendali ai sensi dell’art. 47 coma 3 bis D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione

sara oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di ......... nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

3bis e 4 dell"art. 47 1n questione € prevista ["applicazione di penali part al

........... dell’importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque
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superare, complessivamente, il ...... % dell’ammontare netto contrattuale.

Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina

l'impossibilita per l'operatore economico di partecipare, in forma singola

ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad

1411 5 2o A | P2 B £ + £ 41 14 3 44 41 hhliet
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finanziati, in tutto o in parte, con Ie risorse PNRR e/o PNC e quindi Ila

conseguente annotazione all’Anac.

Articolo 3 — Termini, penali, premi e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di ... (....) giorni, naturali e

consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria

per-ogni giorno diritardo, di una penale pari a ... dell’importo contrattuale
r t=) f=] 5 r r r 5
come specificato all art. delCapitolato Speciale di Appalto ed 1n

ottemperanza all’art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n.

108/2021 e smi. In forza di quanto previsto dal predetto art. 50, tali penali non

possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto

contrattuale. ---------=-mmmmmm o

2. La penale € comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base

2

3. E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o0 parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non € imputabile
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all’appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente

sproporzionata, rispetto all’interesse dell’ Amministrazione Aggiudicatrice. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o0 indennizzi

all’appaltatore. ==========eocmoocooe oo oo e e cem oo

5
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Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito

il direttore dei lavori e 1’organo di collaudo, ove costituito.------=---=======--------

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento

puo concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.—

6. In riferimento alla Delibera ANAC n. 227 del 11.05.2022, & possibile

Q
o

procedere alla sospensione dei termini contrattuali per la durata di eventuali

I~ ]l D (]

eventi—di—forza maggiore, individuati dal—Responsabitedel—Procedimento;

sentito il Direttore Lavori, prendendo in considerazione la possibilita di

rinegoziazione delle condizioni contrattuali e la risoluzione del contratto in

caso di eccessiva onerosita sopravvenuta.

7. In applicazione dell’art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n.

108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine

d’appalto, I’Amministrazione si riserva la facolta di riconoscere, a seguito

dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un

12




premio di accelerazione pari al ...... per mille [SCEGLIERE UNA

PERCENTUALE TRA LO 0,6 E 1 PER MILLE], fino ad un massimo del 5%

dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di anticipo determinato sulla

base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo

imprevisti, nei Timiti delle risorse 1vi disponibili, sempre che I'esecuzione

dei lavori sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 4 — Pagamenti in acconto e saldo — interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai

dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo

L]

(CSA) ed i base all avanzamento del lavori regolarmente eseguiti.======--==---

2. L’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto a norma dell’art.

26 del Capitolato Speciale d’appalto.----==-=========mmmmmmmmm oo

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile

Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita,

la qualita e I’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo
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rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno

applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte

della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. ).-------=-===-==--=-----

5. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e

successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande 0

[TV . = m o m o oo ot

6. L’appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica,

oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato

dall’Unione Europea — NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell’Unione

ISSIONE ... = COMPONENTE ... =

Articolo 5 — Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento

del contratto, ¢ stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. ..... emessa da

....., in data ...... , per un importo di € ....... = (....) (con applicazione delle

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
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dell’ Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957,

comma 2, del codice CiVilg.-=m=====mmmmmmmm oo

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione

finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danng.=========-=-ococoeoeee-o

hd

5 L"Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valerst della cauzione per

I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso

di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.--------------------

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la
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reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all’appaltatore.-------=-==-=======mmmmmmm oo

Articolo 6 — Assicurazioni per i rischi di esecuzione

T
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comma/, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., emessada ...... agenziadi ...... , in data

...... ,N.....,escadenzail ........., conforme allo “Schema Tipo 2.3” del D.M.

n. 123 del 12.03.2004, per le seguenti somme assicurate:

Sezione A:

Sezione B =mo—cccoomococmoocococooecococoeecooo

Wi [l Al 3

Articolo 7=Adempimenti-in materia di tavoro dipendente; previdenza

assistenza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.--

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
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I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell’appaltatore per 1’esecuzione dei lavori e procede, in caso

di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.------------------

Articolo 8 — Adempimenti in materia antimafia

1 A4 1+ A1 PF 14
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delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cul all'art. 67 del

medesimo decreto legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto

CONrAtIUAIE. === ==

Articolo 9 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per I’eventuale risoluzione del contratto, si applica I’articolo 108 del D.lgs.

Nn.50/2016 € S M j.==mm=mmmmmmmmcmmcccmecocmemcmmmmmmmm oo mmmemm oo

T

N

—L"Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non

eseguite secondo le modalita previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢

non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010

e s.m.i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

d’affidamento. -==========mmmmm e

Articolo 10 — Domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge 1’Appaltatore elegge il proprio

domicilio, ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice

112 A 1 ctraz1an Pioitala) 12 44a A4t PR B 4 Tats o
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Articolo 11 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le

modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita sul conto

sono autorizzati—a riscuotere, ricevere e quietanzare ta_somma ricevutain

acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito

preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice.-------------

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e (quietanzare deve essere tempestivamente notificata

all’Amministrazione Aggiudicatrice.-=============mmmmmmmmmm oo

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.-----------------------
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5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna

responsabilita pud attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per

pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.---------------

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF

1o 14at o pa|

0 A4 9201 I~I~AY fat 1 < (13 A+ P £ A2
UO.UF.ZUT5, 1. OJ) 1ICsStdld dl CULITUIIC Ul ... ,  codieceuirvocoy a1t .

. e con liquidazione entro 30 gg. fine mese data di ricevimento al protocolio

dell’ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR

633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, I’Amministrazione versera

direttamente all’Erario I'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.------

Articolo 12 — Anticipazione
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del Capitolato Speciale di Appalto, all appaltatore pud essere riconosciuta a

seguito di specifica richiesta la corresponsione di un’anticipazione pari al

20%** sul valore del contratto d’appalto che verra recuperata progressivamente

in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto

dalla norma sopra richiamata.--------------------

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto—_nel  corcso— dei— lavori
LB AT AV A¥2 | CUTOU A% A\¥2 | L] A\YA N |

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data
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di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento

alle condizioni di cui al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i..-----

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se 1’esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

e cosi come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016

Articolo 13 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari

1. L’appaltatore ¢ tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la

tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.-------------

di tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme
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dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 ¢ 7 del Decreto-legge

12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza

eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche

le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste

Italiane S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale

che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il

corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.-------------------------

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di

=

| PR P - - - N P -l Y . £l : £ 3 - : H 1 9N inNnan M~ :
obongrrartracClaiita act Tusst trdanZiari arcur diid Legye 11, 156/ZU1LU. LOPId

del contratto di subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.-

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente

bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al precedente articolo 11.

Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

Avrticolo 15 — Capitolato generale d’appalto
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1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni

del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.------------==-===-=====-mmuuo-

2. Dette dispaosizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi

Articolo 16 — Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,

I’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento

dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il

tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..-

a essere sperimentato unicamente con le modalita di

3 [l I - + + YN I~/ [l aW/laYa¥: Wal 3 [l + 1 [
Curdl ricidimato dit. ZUs UET DU.LGs. 11 JUTZUL0 € S.AT1LT., 10 SLESSO, T1IET CasU Ul

approvazione ha natura di transazione.---------===========mmmmmmmmmmo oo

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio @ quello di .......................;==mmmmmmmmmmm e

2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto
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dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che ’appaltatore ha

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,

alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale

Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o

esclusa, sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria. L’ Imposta di

Bollo ¢ assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico Informatico”

ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato

dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa

.-

trattandost di esecuzione di favort assoggettati all’ imposta sul valore aggiunto

Articolo 19 — Clausole aggiuntive.

1.Al finanziamento della spesa complessiva si provvede con contributo del

............................ da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, si dispone quanto segue:

(ente locale beneficiario), in qualita di stazione appaltante, di ogni

contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, relativo
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ad illeciti penali connessi al progetto. ----------------=-----—-—-

3. L’appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile relativa

al Progetto.-------mm-m oo

Articolo 21 - Codice di comportamento dipendenti comunali

L’appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a

conoscenza delle disposizionicontenute nel Codice di_comportamento dei

o

dipendenti-comunali,approvato condetiberazione detta Giunta-Comunaten:

......... del .......................... e pubblicato permanentemente sul sito

istituzionale del Comune di Trino, nella sezione “Amministrazione

trasparente’’;---------------

Articolo 22 - Informativa per il trattamento dei dati personali

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

I _dati nerconals arnitt_cono—ntilizzatir dal Comune di Titolare _del
T Juatlrs P\al oUIIalr TOTTIIr [DAVSS LV ultirZZalts  uar gV ur Lo a ... 9 rIuiarey Juuir
trattamento, con sede legale in .... (...) — (indirizzo) — ... (..). PEC:
............. Telefono: ...... Il trattamento dei dati personali avviene mediante
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modalita cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a

tal fine. | dati sono raccolti, nell'ambito dei servizi erogati dal Responsabile del

Settore Tecnico, Manutenzione, Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica al

fine di perseguire la finalita dell’affidamento dei lavori in oggetto. Per

1> 171 PR PR + Jaeees 12 441 £ 11 s 14 14 s
TCSCICIZIO UCT SUOT U Ul aCUTSS0, 1T TIIUd, CAlILTIIaZI0T, A Z101C O PUL

opporsi al trattamento puo contattare direttamente il Titolare del trattamento

........ , contattabile alla pec:.....Informativa completa disponibile sul sito ...

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici

su diciotto pagine a video e rimanenti righe, escluse le firme, viene da me

Segretario Comunale letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo

dichiarano_conforme alla_loro volonta

\
....... Gt HIHHC Pottet

sottoscrivonoinmia presenza, previo accertamento detteidentita personati,

COME di SEQUILO:-=-=m = m e oo e oo o oo

1) I Sig. ..... mediante 1’apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs.

07.03.2005, n. 82 Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD).---

2) il Responsabile del Settore....., mediante I’apposizione della firma digitale

ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale

(CAD)
INZa = r

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il

presente documento informatico con firma digitale.-------------=======msemnmeuv
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L’APPALTATORE (firma digitale):

per IL COMUNE, Settore

(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE (firma digitale)




