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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

ARTICOLO 1)

II Comune di Ambivere appalta all’impresa “...................... 7, di
seguito definita impresa appaltatrice, che accetta, i lavori di
realizzazione RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO IN VIA DE
GASPERI INTERSEZIONE CON VIA BATTISTI

ARTICOLO 2)

L’importo complessivo netto dell’appalto affidato alla societa
appaltatrice € di €.......cceeevveennneene , corrispondente all’importo soggetto a
ribasso di € 1.568.422,80 diminuito del ribasso offerto del ...........
(ceerreemrennne ), € incrementato di € 16.000,00 relativi agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di gara in atti del
comune.

ARTICOLO 3)

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con
I’osservanza delle condizioni fissate oltre che nel presente atto, anche nel
capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione della giunta
comunale in data ........ | DR p.g., che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito trascritto.

ARTICOLO 4)

L’impresa appaltatrice ha I’obbligo di predisporre e consegnare alla



Direzione Lavori, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori, un proprio programma dettagliato di esecuzione delle
lavorazioni previste per le opere appaltate, come meglio evidenziato
all’art.14 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

ARTICOLO 5)

Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la
proroga ed ultimazione dei lavori stessi, nonché i compensi all’appaltatore
per danni di forza maggiore, si fa riferimento ai corrispondenti articoli del
D.lgs. 50/2016, al capitolato speciale d’appalto e al D.M. n°® 49 in data 7

marzo 2018.

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o
parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2
e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 ¢ quantificato sulla base dei criteri
di cui all’articolo 10 comma 2 — lettere a), b), ¢) e d) del D.M. n° 49 in data

7 marzo 2018.

ARTICOLO 6)

L’appalto ha la durata di 420 giorni naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale da applicarsi per ritardo nell’ultimazione dei lavori
(comprensiva delle spese di assistenza) resta stabilita nella misura
giornaliera dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Complessivamente la penale non pud essere superiore al 10%

dell’ammontare netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo



superiore, si dara avvio alla procedura per la risoluzione del contratto per
grave ritardo a sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7)

Il pagamento del corrispettivo sara effettuato direttamente dal comune
con mezzi di bilancio (o, in alternativa, con mutuo della Cassa DD.PP.) e
secondo le modalita stabilite dall’art. 16) del capitolato speciale d’appalto e
cio avverra ogni qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto
delle trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di euro 150.000,00 (euro
centocinquantamila/00).
Il saldo sara corrisposto dopo 1’approvazione del certificato di
collaudo.

ARTICOLO 8)

Con la sottoscrizione del presente contratto 1’appaltatore si assume
I’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge
13/08/2010 n° 136.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della legge 13/08/2010 n°
136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.

L’impresa appaltatrice, come risulta da nota in data ............. ,

indica quale conto corrente dedicato il conto n° acceso

presso ; sono abilitati ad operare su tale conto i Sig.ri

(c.f. )




(c.f. ).

L’appaltatore ha 1’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a
pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
13/08/2010 n° 136.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del D.Igs. 50/2016 in
ordine alle modalita di autorizzazione al subappalto, 1’appaltatore si
impegna altresi a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti
sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti
dal presente appalto.

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge
136/10, il codice identificativo gara (CIG) ¢ il seguente:

, mentre il codice unico di progetto (CUP) ¢ il

seguente:

ARTICOLO 9)

Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della
contabilita dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto, nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.M. 7 marzo 2018 n°

49.

Per quanto attiene invece ai termini del collaudo si richiama 1’art.17



del Capitolato Speciale d’Appalto, mentre per le specifiche modalita del
collaudo stesso valgono tutte le norme contenute nel titolo X del D.P.R.
207/2010.

Per quanto concerne le responsabilita e gli obblighi dell’appaltatore
per i difetti di costruzione, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e
seguenti del codice civile.

ARTICOLO 10)

Per quanto attiene i controlli in ordine all’operato dell’impresa
appaltatrice, gli stessi spettano al responsabile del procedimento ed al
Direttore dei Lavori secondo le competenze previste dal D.lgs. 50/2016 e
dal D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 11)

Le parti danno atto che la societa appaltatrice potra/non potra
subappaltare o concedere in cottimo parte dei lavori oggetto dell’appalto,
avendo/non avendo la stessa reso in sede di gara apposita dichiarazione ai
sensi dell’art.105 del D.1gs. 50/2016.

ARTICOLO 12)

Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre
cause del presente contratto, la competenza spetta al giudizio ordinario del
Foro di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.

ARTICOLO 13)

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la societa

appaltatrice ha prestato la garanzia di €............. come risulta da



col n. del , in atti del comune.

Tale garanzia, come sopra costituita, verra svincolata nei modi e
termini previsti dall’articolo 93 del D.Igs. 50/2016.

ARTICOLO 14)

L’impresa appaltatrice ha piena conoscenza del contenuto integrale
e sottoscrive per accettazione, contestualmente al presente atto.

Il Protocollo d’intesa costituisce allegato del presente contratto
d’appalto.

ARTICOLO 15)

Tutti 1 diritti e le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico della societa appaltatrice.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D.M. 145/2000 I’'impresa
appaltatrice ha eletto domicilio nel Comune di Bergamo presso.............

Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non
materialmente allegati, il capitolato speciale d’appalto e i documenti
richiamati all’articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, fra cui gli
elaborati grafici e le relazioni di progetto, il piano di sicurezza e
coordinamento, il cronoprogramma, 1’elenco prezzi unitari, il computo
metrico estimativo.

Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. ......... facciate
per intero piu ............. righe della facciata a video, sotto la mia direzione
e responsabilita, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante

I’uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti



dichiarano che I’atto che precede ¢ in tutto pienamente conforme alla loro
volonta e lo approvano senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma
digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validita dei
certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli
atti citati per averne gia preso cognizione.

Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in
modo permanente con modalita digitali, nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE
LA PARTE CONTRAENTE

L’UFFICIALE ROGANTE

Per accettazione, ai sensi dell’articolo 1341 comma 2 del Codice

civile, del contenuto degli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12 del presente contratto.

LA PARTE CONTRAENTE



