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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

 

ARTICOLO 1) 

 Il Comune di Ambivere appalta all’impresa “......................”, di 

seguito definita impresa appaltatrice, che accetta, i lavori di 

realizzazione RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO IN VIA DE 

GASPERI INTERSEZIONE CON VIA BATTISTI 

ARTICOLO 2) 

 L’importo complessivo netto dell’appalto affidato alla società 

appaltatrice è di €..........................., corrispondente all’importo soggetto a 

ribasso di € 1.568.422,80 diminuito del ribasso offerto del ........... 

(.................), e incrementato di € 16.000,00 relativi agli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di gara in atti del 

comune. 

ARTICOLO 3) 

 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con 

l’osservanza delle condizioni fissate oltre che nel presente atto, anche nel 

capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione della giunta 

comunale in data ........ n. .......... p.g., che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito trascritto. 

ARTICOLO 4) 

 L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di predisporre e consegnare alla 



Direzione Lavori, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di 

consegna dei lavori, un proprio programma dettagliato di esecuzione delle 

lavorazioni previste per le opere appaltate, come meglio evidenziato 

all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 5) 

 Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la 

proroga ed ultimazione dei lavori stessi, nonché i compensi all’appaltatore 

per danni di forza maggiore, si fa riferimento ai corrispondenti articoli del 

D.lgs. 50/2016, al capitolato speciale d’appalto e al D.M. n° 49 in data 7 

marzo 2018. 

 Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o 

parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 

e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 è quantificato sulla base dei criteri 

di cui all’articolo 10 comma 2 – lettere a), b), c) e d) del D.M. n° 49 in data 

7 marzo 2018. 

 

ARTICOLO 6) 

 L’appalto ha la durata di 420 giorni naturali, successivi e continui, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

 La penale da applicarsi per ritardo nell’ultimazione dei lavori 

(comprensiva delle spese di assistenza) resta stabilita nella misura 

giornaliera dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

 Complessivamente la penale non può essere superiore al 10% 

dell’ammontare netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo 



superiore, si darà avvio alla procedura per la risoluzione del contratto per 

grave ritardo a sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 7) 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente dal comune 

con mezzi di bilancio (o, in alternativa, con mutuo della Cassa DD.PP.) e 

secondo le modalità stabilite dall’art. 16) del capitolato speciale d’appalto e 

ciò avverrà ogni qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto 

delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di euro 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00). 

Il saldo sarà corrisposto dopo l’approvazione del certificato di 

collaudo. 

ARTICOLO 8) 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore si assume 

l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 

13/08/2010 n° 136. 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della legge 13/08/2010 n° 

136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

determina la risoluzione di diritto del contratto. 

 L’impresa appaltatrice, come risulta da nota in data ………….,  

indica quale conto corrente dedicato il conto n° _______________ acceso 

presso ________________; sono abilitati ad operare su tale conto i Sig.ri 

___________________ (c.f. ______________________), 



___________________(c.f. _______________________).      

 L’appaltatore ha l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a 

pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13/08/2010 n° 136. 

 Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 in 

ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l’appaltatore si 

impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti 

sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti 

dal presente appalto. 

 Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge 

136/10, il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 

_________________, mentre il codice unico di progetto (CUP) è il 

seguente: _________________. 

ARTICOLO 9) 

 Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della 

contabilità dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel capitolato 

speciale d’appalto, nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.M. 7 marzo 2018 n° 

49. 

 Per quanto attiene invece ai termini del collaudo si richiama l’art.17 



del Capitolato Speciale d’Appalto, mentre per le specifiche modalità del 

collaudo stesso valgono tutte le norme contenute nel titolo X del D.P.R. 

207/2010. 

 Per quanto concerne le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore 

per i difetti di costruzione, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e 

seguenti del codice civile. 

ARTICOLO 10) 

 Per quanto attiene i controlli in ordine all’operato dell’impresa 

appaltatrice, gli stessi spettano al responsabile del procedimento ed al 

Direttore dei Lavori secondo le competenze previste dal D.lgs. 50/2016 e 

dal D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018. 

ARTICOLO 11) 

 Le parti danno atto che la società appaltatrice potrà/non potrà 

subappaltare o concedere in cottimo parte dei lavori oggetto dell’appalto, 

avendo/non avendo la stessa reso in sede di gara apposita dichiarazione ai 

sensi dell’art.105 del D.lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 12) 

 Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre 

cause del presente contratto, la competenza spetta al giudizio ordinario del 

Foro di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato. 

ARTICOLO 13) 

 A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la società 

appaltatrice ha prestato la garanzia di €..............come risulta da 



____________________________ col n.           del        , in atti del comune.

 Tale garanzia, come sopra costituita, verrà svincolata nei modi e 

termini previsti dall’articolo 93 del D.lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 14) 

L’impresa appaltatrice ha piena conoscenza del contenuto integrale 

e sottoscrive per accettazione, contestualmente al presente atto. 

Il Protocollo d’intesa costituisce allegato del presente contratto 

d’appalto. 

ARTICOLO 15) 

 Tutti i diritti e le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, fino 

alla sua completa esecuzione, sono a carico della società appaltatrice. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D.M. 145/2000 l’impresa 

appaltatrice ha eletto domicilio nel Comune di Bergamo presso............. 

 Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non 

materialmente allegati, il capitolato speciale d’appalto e i documenti 

richiamati all’articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, fra cui gli 

elaborati grafici e le relazioni di progetto, il piano di sicurezza e 

coordinamento, il cronoprogramma, l’elenco prezzi unitari, il computo 

metrico estimativo. 

 Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. ……… facciate 

per intero più …………. righe della facciata a video, sotto la mia direzione 

e responsabilità, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante 

l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti  



dichiarano che l’atto che precede  è in tutto pienamente conforme alla loro 

volontà e lo approvano senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma 

digitale apposta in mia presenza, previo accertamento  della validità dei 

certificati di firma utilizzati  dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli 

atti citati per averne già preso cognizione. 

Il presente documento viene da me ufficiale   rogante conservato in 

modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche 

stabilite ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005. 

IL DIRIGENTE 

LA PARTE CONTRAENTE 

L’UFFICIALE ROGANTE 

 Per accettazione, ai sensi dell’articolo 1341 comma 2 del Codice 

civile, del contenuto degli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12 del presente contratto. 

 

LA PARTE CONTRAENTE 

 

 

 


