
DG_F_0_QUADRO ECONOMICO 



LAVORI
L1_Opere Edili  €                      376.574,46 
L2_Impianto Meccanico  €                      259.887,42 
L3_Impianto Elettrico  €                      353.027,60 
TOTALE LAVORI L=L1+L2+L3 a base d'asta  €                      989.489,48 
Costi Sisurezza da PSC (OS)  €                          5.468,04 
TOTALE LAVORI (L+OS)  €                      994.957,52 
Iva su lavori di ristrutturazione  €                        99.495,75 
TOTALE LAVORI (L+OS) CON IVA  €           1.094.453,27 

SOMME A DISPOSIZIONE (SAD)
Servizi Ingegneria Architettura progetto FTE/definitivo/esecutivo EDILE, DL 
Architettonica/Sicurezza/Regolare Esecuzione (compresi oneri ed IVA)  €                      159.815,54 

Servizi Ingegneria Architettura progetto FTE/definitivo/esecutivo Impianto 
Elettrico/Ispettore direttivo/Collaudi Specialistici (compresi oneri ed IVA)  €                        33.116,17 

Servizi Ingegneria Architettura progetto FTE/definitivo/esecutivo Impianto 
Meccanico/Ispettore direttivo/Collaudi Specialistici (compresi oneri ed IVA)  €                        17.839,12 

TOTALE SPESE TECNICHEcon  Oneri e IVA  €                      210.770,83 

Allacciamenti 10.500,00€                         
Imprevisti 5.000,00€                           
Accantonamento revisione prezzi (art. 60 Codice Contratti) 10.944,53€                         
Accantonamento per modifica Contratti in corso esecuzione (art. 120 c. 1 l. 
a) del Codice Contratti 21.889,07€                         
Contributo ANAC 375,00€                              
Contributo CUC 4.377,81€                           
Pubblicità 1.500,00€                           
Arrotondamenti 603,49€                              
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €              265.960,73 
TOTALE PROGETTO LAVORI 1.360.414,00€      

PROGETTO: ITS MACHINA LONATI - INDUSTRIA 4.0 E SOFT SKILLS PER UNA FORMAZIONE 
INNOVATIVA

CODICE PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1002-P-26510

CODICE CUP: F84D23003240006

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”
Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”

PROGETTO LAVORI: PROGETTO FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 
NUOVI LABORATORI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AI FINI DELLA 

CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI E DELL'INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI (art. comma 1 del 
Contratto di finanziamento)

Via Cefalonia 77, Brescia
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