
 

 
CIG__________________ CUP D35F23000130004. 
 
 
PROGETTO ESECUTIVO 
(redatto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici dlgs 31 marzo 2023 n. 36/23 -) 
 
ALLEGATO 9  SCHEMA DI CONTRATTO 
  

 (rif. Art. 32  Allegato 1.7 dlgs  36/23 ) 
 

Visano, lì 29/07/2023 
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COMUNE DI GHEDI 

(Provincia di Brescia) 

                      REPVBBLICA ITALIANA           Rep. n.___      
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA 

DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 

CIG Z503B8C057 CUP D35F23000130004. 

L’anno _______________, il giorno ________ del mese di ________, presso la 

sede del COMUNE DI GHEDI, sita in piazza Roma, 45, avanti a me, dott. 

_________________________________, Segretario comunale, competente a rogare 

il presente contratto in virtù dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, sono comparsi: 

1) _______________________, nata a ___________ il __________, nella sua qua-

lità di Responsabile dell’Area Tecnica del COMUNE DI GHEDI, Partita I.V.A. 

00290650175 e Codice Fiscale 00290650175, domiciliato per la funzione rive-

stita presso la casa comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto 

e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta (di 

seguito denominato STAZIONE APPALTANTE) al presente atto autorizzato in forza 

del decreto del Sindaco Prot. n. ___ del __________; 

2) il signor ______________, nato a _______ il __________ e residente a 

_____________ (__) in ____________________, C.F. ________________, in qualità 

di legale rappresentante della ditta __________, avente sede legale in 

_________ (__), cap. _____, via ____________________________, codice fiscale 

e partita I.V.A. ___________ (di seguito denominato APPALTATORE). 
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Detti comparenti, della cui identità personale, capacità e carica io Segreta-

rio Comunale sono certo, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il 

mio consenso alla assistenza dei testimoni, la cui presenza sarebbe altrimenti 

prescritta per legge. 

PREMESSO 

a) che con delibera di Giunta Comunale n° __ del __________ si approvava il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 

VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA 

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE”, per un importo dei lavori da appaltare 

di € 360.838,52 iva esclusa di cui € 348.530,76 per importo a base d’asta, 

soggetto a ribasso e € 12.337,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

b) che con Determinazione “a contrattare” del Responsabile dell’Area tecnica 

n° ___ del __________ veniva indetta la procedura di gara per la scelta 

della ditta a cui affidare i lavori di cui sopra mediante procedura nego-

ziata ai sensi dell’art 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 

36, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 50, comma 4 del medesimo decreto; 

c) il COMUNE DI GHEDI in data __________ ha provveduto ad esperire la gara 

d’appalto mediante procedura negoziata prevista dalla determina sopra citata 

su piattaforma Sintel di Arca Lombardia e che la stessa gara d’appalto è stata 

regolarmente espletata secondo i tempi ed i modi previsti dal D.lgs. 36/2023; 

d) che con nota del __________, acquisita al protocollo comunale con n. ____ 

del __________, Il COMUNE DI GHEDI ha comunicato la proposta di aggiudicazione 



 

 

Pag. 3 a 21 

 

 

a favore della ditta __________, avente sede legale in _________ (__), cap. 

_____, via ____________________________, codice fiscale e partita I.V.A. 

___________;  

e) che con Determinazione del Responsabile dell’area tecnica n° _ del 

__________ il COMUNE DI GHEDI ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei 

lavori salvo l’esito positivo dei controlli dei requisiti di cui al successivo 

punto f), alla predetta ditta __________, che ha presentato l’offerta di € 

__________ di cui € __________ per lavori e € ________ per oneri sicurezza, 

determinando il conseguente ribasso del _____% sull’importo a base di gara 

soggetto a ribasso di € __________; 

f) che i controlli dei requisiti dell'aggiudicatario hanno avuto esito posi-

tivo, pertanto, il provvedimento di aggiudicazione “definitiva” di cui alla 

determinazione n. _ del __________ ha acquisito efficacia al fine della sot-

toscrizione del presente contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso, che è parte del presente contratto, le parti, come sopra 

comparse e costituite 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all’appaltatore, 

che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati, nonché sotto l’osservanza della disciplina 



 

 

Pag. 4 a 21 

 

 

di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e smi (nel seguito «Codice 

dei contratti»). 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è 

Z503B8C057; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: CUP 

D35F23000130004; 

c) il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Arch. Tosini Margherita; 

Articolo 2. Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a complessivi € __________ 

(______________________________) di cui € __________ per lavori ed € ________ 

per oneri e costi per la sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquida-

zione finale. 

3. Il contratto è stipulato a “misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera 

m dell’allegato 1.7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per cui il prezzo convenuto 

può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei 

lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi 

invariabili per l'unità di misura. 

4. I lavori a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di 

variazioni nelle rispettive quantità, sia in via assoluta sia nelle reciproche 

proporzioni, anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di 

esecuzione di altre non previste che il Comune riterrà necessario o opportuno 

apportare al progetto, senza che l’Appaltatore possa tranne argomento per 
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chiedere compensi non contemplati nel Capitolato o prezzi diversi da quelli 

offerti, purché l’importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti e 

nell’osservanza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, parte inte-

grante del progetto esecutivo dell'opera, nonché delle previsioni delle rela-

tive tavole grafiche progettuali approvate con delibera di Giunta Comunale n° 

__ del __________, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al pre-

sente contratto in quanto individuabili univocamente per essere depositati 

agli atti del Comune. 

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto 

esecutivo ai quali è applicato il ribasso di cui al punto e) delle premesse. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del can-

tiere 

1. L’appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale dell'impresa 

___________. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto (De-

creto Ministero lavori pubblici n. 145/2000) nonché dell’art. 3, comma 7, 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i., come risulta da apposita dichiarazione resa 

in data __________ e pervenuta al prot. n° ____ del __________ del COMUNE DI 
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GHEDI, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute 

in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il Signor ______________, nato 

a _______ il __________ e residente a ______________ (__) in via 

____________________, C.F. ________________, autorizzato ad operare sul conto 

di cui al comma 3. 

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corri-

spondenti ai seguenti codici IBAN: 

– ________________________________ Conto Corrente n. ____________, ABI 

_____, CAB _____ presso 

_____________________________________________; 

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, 

unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se 

diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore 

che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresen-

tanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona 

fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'ap-

paltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appalta-

tore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire 

la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 

comunicazione. 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 
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soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo 

in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori che dovrà avvenire entro 150 

(CENTO CINQUANTA) giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta, ai 

sensi dell’art. 17, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto 

disposto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. L’Appaltatore è te-

nuto a iniziare i lavori immediatamente e a ogni modo non oltre 15 giorni dal 

verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 

36/2023 e s.m.i.. 

2. Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile 

per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. L’Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare 

l’esecuzione dei lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata 

una penale pari all'uno per mille dell’importo netto contrattuale, corrispon-

dente a euro ___,__. 
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Articolo 7. Sospensioni e proroghe dei lavori 

1. È ammessa la sospensione dei lavori qualora ricorrano le circostanze di 

cui dell’art. 120, commi 1, lettere a) b) c) d), e comma 3 del D.lgs. . 

26/2023, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del predetto Codice. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le 

cause che ne hanno comportato la interruzione. 

3. Alle sospensioni e proroghe dei lavori si applicano le ulteriori disposi-

zioni contenute nell’art. 19 e 20 del capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione 

delle norme in materia di appalti di lavori pubblici, di sicurezza, del 

capitolato generale d’appalto, nonché di quanto più specificamente indicato 

all’art. 64 del Capitolato speciale d’appalto. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’ap-

paltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena 

e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del col-

laudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 
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f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature 

per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbatti-

mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certifi-

cato di collaudo provvisorio. 

3. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 

del presente contratto. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione 

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 

apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi.  

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri 

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello con-

trattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta 
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in sede di gara.  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 

1. come previsto dall’art. 38 del capitolato speciale d’appalto ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sarà possibile procedere alla 

revisione prezzi. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del 

Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liqui-

date sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in 

base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

Articolo 12. Anticipazione e pagamenti in acconto e a saldo 

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'antici-

pazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere su richiesta dell'ap-

paltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione e presentazione alla Sta-

zione Appaltante di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come indi-

cato dall’art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023. 

2. Secondo quanto disposto dall’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

all’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogni qual volta l’ammontare 

dei lavori. al netto del ribasso d’asta, raggiunga l’importo di € 80.000,00 

(OTTANTAMILA/00), al netto delle ritenute di legge e fatte salve le positive 

verifiche di legge. 
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3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

spettante all'appaltatore in forza del presente contratto è effettuato, dopo 

l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 30 (trenta) 

giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e non costituisce presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del co-

dice civile. 

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei 

contratti, dello stesso importo della rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emis-

sione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività 

dei medesimi, con scadenza non inferiore a due anni dalla data di erogazione 

della rata di saldo. 

5. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato 

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versa-

mento derivante dalla notifica cartelle esattoriali, ai sensi dell’art 48 bis, 

comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, così come modificato dall’art. 

19 del Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007. 

6. L’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore è subordinato 

all’acquisizione del DURC, acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. 

7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appal-

tatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque 
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di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in  

relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o po-

stale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale 

idoneo alla tracciabilità, sul conto dedicato di cui all’articolo 4, comma 3; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 

2; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 

3 della legge n. 136 del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce 

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato 

speciale d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di 

cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti 

sono nulli senza necessità di declaratoria. 

8. Le fatture dovranno essere intestate a: COMUNE DI GHEDI, piazza Roma 45 – 

25016 Ghedi – CF 00290650175 e P. IVA 00290650175 e spedite alla Stazione 

Appaltante attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettro-

nica di cui all’art. 25 del D.L. n° 66/2014 all’indirizzo PEC: 

pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it, avendo cura di inserire il codice IPA 

riportato sul sito www.indicepa.gov.it (Nome ufficio: Uff_eFatturaPA Codice 

Univoco Ufficio: _______). 

9. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, come modificato dall’art. 
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1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 

2015), l’IVA esposta in fattura dall’appaltatore verrà trattenuta per essere 

successivamente versata direttamente dal COMUNE DI GHEDI secondo le modalità 

e i termini fissati con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 

1. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di 

saldo si applica quanto stabilito l’art. 36 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 14. Collaudo e gratuita manutenzione 

1. ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso 

certificato di regolare esecuzione entro il termine di 30 giorni dal certifi-

cato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei 

Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.  

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; 

il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine 

di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui 

al comma 1, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere defini-

tivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 



 

 

Pag. 14 a 21 

 

 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecu-

zione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di 

cui all’articolo 122 del Codice dei contratti; 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 16. Controversie 

1. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si fa riferi-

mento all’art. 80 del Capitolato speciale d’appalto. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-

stenza 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collet-

tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicu-

razione e assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,  

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo all’articolo 11, commi 1 del Codice dei 

contratti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e 
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misura di cui all’articolo 19, comma 6 del Codice dei contratti e procede, in 

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

 fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso 

decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acqui-

sito apposito Documento unico di regolarità contributiva nei confronti della 

ditta __________________________ di B___________________________ con scadenza 

validità al __________. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L'appaltatore, in data __/__/____ prot. n. ____, ha depositato presso la 

stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di det-

taglio del piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto 

esecutivo dell’opera. 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza 

di cui al comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente contratto in quanto 
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individuabili univocamente per essere depositati agli atti del Comune. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza 

nella fase esecutiva dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui 

al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi 

lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che 

l'importo del presente contratto risulta superiore a 150.000,00 €, pertanto, 

è necessario l’obbligo di rilascio della Comunicazione o della Informazione 

in materia antimafia nei confronti dell'aggiudicatario. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdi-

zione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’in-

terruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Articolo 20. Cessione del contratto e subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'arti-

colo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a 

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 
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condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale 

d'appalto e dalla normativa vigente. 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione defi-

nitiva mediante polizza fideiussoria numero _______________ in data __________ 

rilasciata dalla società __________________________ con sede in ______ - Via 

___________– Agenzia ___________, per l’importo di € ________ pari al _____% 

per cento dell'importo del presente contratto e ridotta del 50% ai sensi 

dell’art. 106 del Codice dei contratti in quanto l’appaltatore è in possesso 

della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, del 

D.lgs. 36/2023. 

2. La garanzia può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanza-

mento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale 

importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed 

è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prov-

visorio o dal certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici 

mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto 

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 22. Obblighi assicurativi 

1. Ai sensi dell’articolo 117, commi 10 del Codice dei contratti, l’appaltatore 
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assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare 

a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, con polizza 

numero _______________ in data __________, con cessazione in data __________, 

rilasciata dalla società __________________________ con sede legale in ______ 

– Via ___________ Agenzia __________a, come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di € __________ (euro 

__________________________/00), Sezione A distinta nel seguente modo: 

Partita 1 - opere € _______,00; 

Partita 2 - opere preesistenti: € _______,00; 

Partita 3 - Demolizione e sgombero: € ______,00; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € _______,00 (euro 

_______________/00). 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti allo stesso in quanto individuabili univo-

camente per essere depositati agli atti del Comune, i documenti costituenti 

il progetto esecutivo dell’opera approvato con la deliberazione della Giunta 

Comunale n° __ del __________, avuto particolare riguardo: 

- 01 RELAZIONE GENERALE 

- 02 ELABORATI GRAFICI - PLANIMETRIA GENERALE PARTICOLARI 
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- 03 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

-  04 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

- 05 Quadro dell’incidenza della quantità della manodopera 

- 06 Cronoprogramma; 

- 07 ELENCO PREZZI UNITARI; 

- 08 Capitolato Speciale d’Appalto; 

- 09 – FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA  

2. Allo stesso modo fanno, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, del precedente 

art. 18, nonché le polizze di garanzia ed assicurative di cui ai precedenti 

articoli 21 e 22. 

3. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e 

sostanziale del contratto, sono conservati dalla Stazione appaltante presso 

la sede municipale. 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti 

da questo elencati le parti fanno espresso richiamo e rinvio alle disposizioni 

legislative ed alle altre norme vigenti in materia, avuto particolare riguardo 

al Codice dei contratti (D.lgs n. 36/2023). 

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trova applicazione l’art. 110 

del Codice dei contratti. 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 
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tasse, diritti di segreteria ecc.), e delle dipendenti formalità, sono a 

totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione dei lavori oggetto dell'appalto, dal giorno della 

consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Art. 26. Trattamento fiscale 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell’Iva, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Ai sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto sottoscritto con moda-

lità elettronica l’imposta di bollo è fissata in € _____. 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematiche 

mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) utilizzando il software UniMode 

ed il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle entrate mediante Piattaforma 

Sister. 

Il presente contratto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti 

contraenti che, riconosciuto conforme alla loro volontà, a conferma lo sotto-

scrivono con firma autografa, poi da me acquisita per via telematica. 

PER IL COMUNE DI GHEDI 

_____________________   _________________________________ 

PER LA DITTA _________________________ 

___________________________________________________________ 

Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica 

ai sensi dell’art. 52/bis della legge 89/1913, inserito dal D.Lgs 110/2010. 
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Il file del contratto, in formato PDF viene chiuso dal Segretario comunale, 

Dott.____________________________________, con l’apposizione della sua firma 

digitale. 
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