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CIG CUP D35F23000130004.
PROGETTO ESECUTIVO
(redatto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici digs 31 marzo 2023 n. 36/23 -)
ALLEGATO 9 SCHEMA DI CONTRATTO

(rif. Art. 32 Allegato 1.7 dlgs 36/23)

Visano, i 29/07/2023



COMUNE DI GHEDI

(Provincia di Brescia)

REPVBBLICA ITALIANA Rep. n.___
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER L”ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA

DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

CIG Z503B8C057 CUP D35F23000130004.

L”anno , 1l giomo del mese di , presso la

sede del COMUNE DI GHEDI, sita iIn piazza Roma, 45, avanti a me, dott.

, Segretario comunale, competente a rogare

il presente contratto in virtu dell’art. 97, coma 4, lett. c), del D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, sono comparsi:

D , hata a il , hella sua qua-

lita di Responsabile dell’Area Tecnica del COMUNE DI GHEDI, Partita I.V.A.

00290650175 e Codice Fiscale 00290650175, domiciliato per la funzione rive-

stita presso la casa comnunale, i1l quale dichiara di agire in nome, per conto

e nell’esclusivo interesse dell”’Aministrazione Comunale che rappresenta (di

seguito denominato STAZIONE APPALTANTE) al presente atto autorizzato in forza

del decreto del Sindaco Prot. n. __ del ;

2) 1l signor , hato a il e residente a
(D in , C.F. , In qualita
di legale rappresentante della ditta , avente sede legale in
), cap. , via , codice fiscale

e partita 1.V.A. (di seguito denominato APPALTATORE).
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Detti comparenti, della cui identita personale, capacita e carica i0o Segreta-

rio Conunale sono certo, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il

mio consenso alla assistenza dei testimoni, la cul presenza sarebbe altrimenti

prescritta per legge.

PREMESSO
a) che con delibera di Giunta Comunale n° del si approvava il

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI

VARIE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI INCLUSA LA FORNITURA E POSA DI NUOVA

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE”, per un importo dei lavori da appaltare

di € 360.838,52 iva esclusa di cui € 348.530,76 per importo a base d’asta,

soggetto a ribasso e € 12.337,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso;

b) che con Deteminazione “a contrattare” del Responsabile dell’Area tecnica

n° del veniva indetta la procedura di gara per la scelta

della ditta a cui affidare i lavori di cui sopra mediante procedura nego-

ziata ai sensi dell’art 50, coma 1, lett. ©) del D.lIgs. 31 marzo 2023 n.

36, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai

sensi dell’art. 50, coma 4 del medesimo decreto;

c) il COMUNE DI GHEDI in data ha proweduto ad esperire la gara

d”appalto mediante procedura negoziata prevista dalla determina sopra citata

su piattaforma Sintel di Arca Lombardia e che la stessa gara d’appalto € stata

regolarmente espletata secondo i tempi ed 1 modi previsti dal D.lgs. 36/2023;

d) che con nota del , acquisita al protocollo conunale con n.

del , 11 COMUNE DI GHEDI ha comunicato la proposta di aggiudicazione
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a favore della ditta , avente sede legale iIn (), cap.

, via , codice fiscale e partita I.V.A.

e) che con Determinazione del Responsabile dell’area tecnica n° _ del

il COMUNE DI GHEDI ha proweduto all*aggiudicazione definitiva dei

lavori salvo I’esito positivo dei controlli dei requisiti di cui al successivo

punto f), alla predetta ditta , che ha presentato I’offerta di €

di cui € per lavori e € per oneri sicurezza,

determinando il conseguente ribasso del % sull”importo a base di gara

soggetto a ribasso di € ;

) che 1 controlli dei requisiti dellaggiudicatario hanno avuto esito posi-

tivo, pertanto, il prowedimento di aggiudicazione “‘definitiva” di cui alla

determinazione n. _ del ha acquisito efficacia al fine della sot-

toscrizione del presente contratto di appalto.

Tutto cio premesso, che € parte del presente contratto, le parti, come sopra

comparse e costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all”appaltatore,

che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, 1”appalto per

I”’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati, nonché sotto I’osservanza della disciplina
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di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e smi (hel seguito «Codice

dei contratti»).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, coma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento e

Z503B80057;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell”’intervento € il seguente: CUP

D35F23000130004;

c) il Responsabile Unico del Procedimento € il geom. Arch. Tosini Margherita;

Articolo 2. Amontare del contratto

1. L’importo contrattuale amonta a complessivi €

C ) di cui € per lavori ed €

per oneri e costi per la sicurezza.

2. L”importo contrattuale € al netto dell”’l.V.A. ed & fatta salva la liquida-

zione finale.

3. 11 contratto é stipulato a “misura” ai sensi dell’art. 3, coma 1, lettera

m dell”allegato 1.7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per cui il prezzo convenuto

puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei

lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi

invariabili per I"unita di misura.

4. 1 lavori a misura potranno variare in piu o In meno, per effetto di

variazioni nelle rispettive quantita, sia in via assoluta sia nelle reciproche

proporzioni, anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di

esecuzione di altre non previste che il Conune riterra necessario o opportuno

apportare al progetto, senza che 1’Appaltatore possa tranne argomento per
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chiedere compensi non contemplati nel Capitolato o prezzi diversi da quelli

offerti, purché I’importo complessivo dei lavori resti dentro 1 limiti e

nell”’osservanza consentiti dallle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L"appalto & concesso ed accettato sotto l"osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibille delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d"appalto, parte inte-

grante del progetto esecutivo dell”opera, nonché delle previsioni delle rela-

tive tavole grafiche progettuali approvate con delibera di Giunta Comunale n°

del , che I"impresa dichiara di conoscere e di accettare e che

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione, ancorché non materialmente e fisicarente uniti al pre-

sente contratto in quanto individuabili univocamente per essere depositati

agli atti del Comune.

2. E” parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto

esecutivo ai quali & applicato il ribasso di cui al punto €) delle premesse.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell”appaltatore, direzione del can-

tiere

1. L’appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale dell”impresa

2. Ai sensi dell’articolo 3, coma 1, del capitolato generale d”appalto (De-

creto Ministero lavori pubblici n. 145/2000) nonché dell’art. 3, coma 7,

della Legge n. 136/2010 e s.m.i., come risulta da apposita dichiarazione resa

in data e pervenuta al prot. n° del del COMUNE DI
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GHEDI, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le some ricewute

in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il Signor , hato
a il e residente a () in via
, C.F. , autorizzato ad operare sul conto

di cui al coma 3.

3. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corri-

spondenti ai seguenti codici IBAN:

- Conto Corrente n. , ABI

s CAB presso

owero su altro conto bancario o postale conunicato alla stazione appaltante,

unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se

diverso, entro 7 giomi dall”accensione del conto stesso.

4. Al sensi dell”articolo 4 del capitolato generale d’appalto, 1"appaltatore

che non conduce i1 lavori personalmente deve conferire mandato con rappresen-

tanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona

fomita dei requisiti d"idoneitd tecnici e morali, per I%esercizio delle

attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L"ap-

paltatore rimane responsabile dell*operato del suo rappresentante. L"appalta-

tore o 1l suo rappresentante deve, per tutta la durata dell"appalto, garantire

la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il

carbiarento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata

comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
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soggetti, di cui ai conmi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, €

sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I"ultimazione dei lavori

1. Il Direttore dei Lavori conunichera all’Appaltatore il giormo e il luogo

in cui dovra trovarsi per la consegna dei lavori che dovra awenire entro 150

(CENTO CINQUANTA) giomi dalla comunicazione di accettazione dell’offerta, ai

sensi dell’art. 17, coma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto

disposto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. L Appaltatore € te-

nuto a iniziare i lavori inmediatamente e a ogni modo non oltre 15 giomi dal

verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi e per gli effetti del D.lgs.

36/2023 e s.m.1i..

2. Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile

per ultimare tutti 1 lavori in appalto é fissato in giomi 60 (Sessanta)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori. L’Appaltatore non pud per nessuna ragione sospendere o rallentare

I’esecuzione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i1 ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle

opere, per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programa temporale dei lavori € applicata

una penale pari all"uno per mille dell” importo netto contrattuale, corrispon-

dente aeuro _ ,
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Articolo 7. Sospensioni e proroghe dei lavori

1. E amessa la sospensione dei lavori qualora ricorrano le circostanze di

cui dell’art. 120, comi 1, lettere a) b) ¢) d), e coma 3 del D.Igs.

26/2023, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 120 del predetto Codice.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Alle sospensioni e proroghe dei lavori si applicano le ulteriori disposi-

zioni contenute nell”art. 19 e 20 del capitolato speciale d’appalto.

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell”appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione

delle nome in materia di appalti di lavori pubblici, di sicurezza, del

capitolato generale d’appalto, nonché di quanto piu specificarente indicato

all’art. 64 del Capitolato speciale d’appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’ap-

paltatore le spese per:

a) I"impianto, la manutenzione e I”illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere prowisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giomo in cui comincia la consegna fino all’emissione del col-

laudo prowisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;
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) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1”abbatti-

mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certifi-

cato di collaudo prowisorio.

3. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli orneri di cui all’articolo 25

del presente contratto.

Articolo 9. Contabilita dei lavori

1. La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttarente in cantiere dal personale incaricato, In

apposito docurento, con le modalita previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i1 brogliacci, il direttore dei lavori procede alle

misure in presenza di due testimoni, 1 quali devono firmare i1 libretti o

brogliacci suddetti.

4. Gli oreri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che € quello con-

trattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta
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in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

1. come previsto dall’art. 38 del capitolato speciale d’appalto ai sensi

dell’art. 60 del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36 sara possibile procedere alla

revisione prezzi.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per i1l tramite della direzione dei lavori,

richiede e ordina modifiche o varianti In corso d’opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all”articolo 106 del

Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivanente liqui-

date sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in

base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Anticipazione e pagamenti in acconto e a saldo

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato 1"importo dell"antici-

pazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere su richiesta dell"ap-

paltatore entro quindici giomi dall"effettivo Inizio dei lavori. L erogazione

dell"anticipazione € subordinata alla costituzione e presentazione alla Sta-

zione Appaltante di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come indi-

cato dall’art. 125 coma 1 del D.Igs. 36/2023.

2. Secondo quanto disposto dall’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto,

all”appaltatore verranno corrisposti i pagarenti ogni qual volta 1’ammontare

dei lavori. al netto del ribasso d’asta, raggiunga I”importo di € 80.000,00

(OTTANTAMILAZ00), al netto delle ritenute di legge e fatte salve le positive

verifiche di legge.
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3. 11 pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all"appaltatore in forza del presente contratto € effettuato, dopo

I’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 30 (trenta)

giomi dall"emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo quanto

previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e non costituisce presunzione di

accettazione dell"opera, ai sensi dell"articolo 1666, secondo comma, del co-

dice civile.

4. 11 pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai sensi dell*articolo 117, coma 9, del Codice dei

contratti, dello stesso importo della rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emis-

dei medesimi, con scadenza non inferiore a due anni dalla data di erogazione

della rata di saldo.

5. In ogni caso se il pagamento é superiore a 5.000,00 euro, esso e subordinato

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all*obbligo di versa-

mento derivante dalla notifica cartelle esattoriali, ai sensi dell’art 48 bis,

coma 1, del D.P.R. 29 setterbre 1973 n. 602, cosi come modificato dall’art.

19 del Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007.

6. L erogazione di qualunque pagamento a favore dell”appaltatore € subordinato

all’acquisizione del DURC, acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.

7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti 1 movimenti finanziari relativi all”’intervento a favore dell”appal-

tatore, dei subappaltatori, deil sub-contraenti, dei sub-formitori o comunque
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di soggetti che eseguono lavori, fomiscono beni o prestano servizi in

relazione all”’intervento, devono awenire mediante bonifico bancario o po-

stale, owero altro mezzo che sia amesso dall’ordinamento giuridico quale

idoneo alla tracciabilita, sul conto dedicato di cui all’articolo 4, coma 3;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all”articolo 1, coma

2;

©) devono comungue essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo

3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato

speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con 1 subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all”intervento di

cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i1 predetti contratti

sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Le fatture dovranno essere intestate a: COMUNE DI GHEDI, piazza Roma 45 —

25016 Ghedi — CF 00290650175 e P. IVA 00290650175 e spedite alla Stazione

Appaltante attraverso il Sistema di Interscanbio della fatturazione elettro-

nica di cui all’art. 25 del D.L. n° 66/2014 all’indirizzo PEC:

pecghedi@cert.comune.ghedi .brescia.it, avendo cura di inserire il codice IPA

riportato sul sito ww.indicepa.gov.it (Nome ufficio: UFf eFatturaPA Codice

Univoco UfFicio: ).

9. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n°® 633/1972, come modificato dall’art.
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1, coma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilita

2015), I’IVA esposta in fattura dall’appaltatore verra trattenuta per essere

successivanente versata direttamente dal COMUNE DI GHEDI secondo le modalita

e 1 temini fissati con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di

saldo si applica quanto stabilito I7art. 36 del Capitolato speciale d”appalto.

Articolo 14. Collaudo e gratuita manutenzione

1. ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sara emnesso

certificato di regolare esecuzione entro il termine di 30 giomi dal certifi-

cato di ultimazione dei lavori. Tale certificato € emesso dal Direttore dei

Lavori ed & confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

2. 1l certificato di cui al coma 1 assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante;

il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine

di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall*articolo 1669 del codice civile, I appaltatore

risponde per la difformitd ed 1 vizi dell"opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui

al coma 1, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere defini-

tivo.

4. L appaltatore deve prowedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell"appalto
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Ffino all"approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecu-

zione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di

cui all’articolo 122 del Codice dei contratti;

2. L appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie

1. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si fa riferi-

mento all’art. 80 del Capitolato speciale d’appalto.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-

stenza

1. L appaltatore deve osservare le nome e prescrizioni dei contratti collet-

tivi, delle leggi e dei regolarenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicu-

razione e assistenza dei lavoratori.

2. L appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme In materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa, con particolare riguardo all’articolo 11, cormi 1 del Codice dei

contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell"appaltatore per lI"esecuzione dei lavori, nei modi, termini e
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misura di cui all’articolo 19, corma 6 del Codice dei contratti e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all"escussione della garanzia

fideiussoria.

4. L"appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti 1 lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, coma 9, lettera b), decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVIl, punto 1, lettera i), allo stesso

decreto legislativo, nonché dall"articolo 2 del decreto-legge 25 settembre

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 noverbre 2002, n. 266, € stato acqui-

sito apposito Documento unico di regolarita contributiva nei confronti della

ditta di B con scadenza

validita al

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L appaltatore, indata _/ / prot. n. , ha depositato presso la

stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell"organizzazione

del cantiere e nell*esecuzione dei lavori, quale piano corplementare di det-

taglio del piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto

esecutivo dell’opera.

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza

di cui al coma 1, formano parte integrante del presente contratto d"appalto,

ancorché non materialmente e fisicarente uniti al presente contratto in quanto
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individuabili univocamente per essere depositati agli atti del Comune.

3. L"appaltatore deve fomire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza

nella fase esecutiva dei lavori gli aggiomamenti alla documentazione di cui

al coma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 1 processi

lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell"appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto In suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che

1"importo del presente contratto risulta superiore a 150.000,00 €, pertanto,

€ necessario 1’obbligo di rilascio della Conunicazione o della Informazione

in materia antimafia nei confronti dell"aggiudicatario.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdi-

zione della capacita a contrattare con la pubblica aministrazione, né all”in-

terruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Cessione del contratto e subappalto

1. 11 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell arti-

colo 105 del Codice dei contratti, i lavori che 1"appaltatore ha indicato a

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
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condizioni e con i limiti e le modalitd previste dal capitolato speciale

d"appalto e dalla normativa vigente.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, 1"appaltatore ha prestato apposita cauzione defi-

nitiva mediante polizza fideiussoria nurero in data
rilasciata dalla societa con sede in - Via
— Agenzia , per I”importo di € pari al %

per cento dell*importo del presente contratto e ridotta del 50% ai sensi

dell’art. 106 del Codice dei contratti in quanto I’appaltatore € in possesso

della certificazione del sistema di qualita di cui all’art. 93, coma 7, del

D.Igs. 36/2023.

2. La garanzia pud essere progressivamente svincolata a misura dell*avanza-

mento dell"esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell*iniziale

importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed

e svincolata automaticamente all"emissione del certificato di collaudo prov-

visorio o dal certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici

mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto deil commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell’articolo 117, comi 10 del Codice dei contratti, 1”appaltatore
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assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare

a terzi in conseguenza dell"esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L appaltatore ha stipulato a tale scopo un®assicurazione, con polizza

numero in data , Con cessazione in data ,
rilasciata dalla societa con sede legale in
— Via Agenzia a, come segue:

a) per daméni di esecuzione per un massimale di € (euro

/00), Sezione A distinta nel seguente modo:

Partital -opere € ,00;

Partita 2 - opere preesistenti: € ,00;

Partita 3 - Demolizione e sgombero: € ,00;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di € .00 (euro
/00).

TITOLO 1V — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non

materialmente e fisicarente uniti allo stesso in quanto individuabili univo-

camente per essere depositati agli atti del Conune, i documenti costituenti

il progetto esecutivo dell’opera approvato con la deliberazione della Giunta

Comunalle n° __ del , awto particolare riguardo:

- O1 RELAZIONE GENERALE

— 02 ELABORATI GRAFICI - PLANIMETRIA GENERALE PARTICOLARI
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03 PIANO DI MANUTENZIONE DELLOPERA E DELLE SUE PARTI

04 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAVENTO;

05 Quadro dell”incidenza della quantita della manodopera

06 Cronoprogramma;

07 ELENCO PREZZI UNITARI;

08 Capitolato Speciale d’Appalto;

09 — FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL”OPERA

2. Allo stesso modo fanno, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente

contratto il piano operativo di sicurezza di cui al corma 1, del precedente

art. 18, nonché le polizze di garanzia ed assicurative di cui ai precedenti

articoli 21 e 22.

3. I docurenti elencati al precedente coma 1, pur essendo parte integrante e

sostanziale del contratto, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

la sede municipale.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti

da questo elencati le parti fanno espresso richiamo e rinvio alle disposizioni

legislative ed alle altre norme vigenti in materia, avuto particolare riguardo

al Codice dei contratti (D-1gs n. 36/2023).

2. In caso di soprawenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell”aggiudicazione definitiva, trova applicazione I’art. 110

del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
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tasse, diritti di segreteria ecc.), e delle dipendenti formalita, sono a

totale carico dell"appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione dei lavori oggetto dell"appalto, dal giomo della

consegna a quelllo di emissione del certificato di collaudo prowisorio.

Art. 26. Trattamento fiscale

Ai fini fiscali si dichiara che 1 lavori di cui al presente contratto sono

soggetti al pagamento dell”Iva, per cui si richiede la registrazione in misura

Tfissa ai sensi dell”art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Al sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto sottoscritto con moda-

lita elettronica 1I”imposta di bollo € fissata in € -

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalita telematiche

mediante Modello Unico Informatico (M.U.1.) utilizzando il software UniMode

ed il contratto sara prodotto all’Agenzia delle entrate mediante Piattaforma

Sister.

Il presente contratto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti

contraenti che, riconosciuto conforme alla loro volonta, a conferma lo sotto-

scrivono con firma autografa, poi da me acquisita per via telematica.

PER 1L COMUNE DI GHEDI

PER LA DITTA

Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica

ai sensi dell’art. 52/bis della legge 89/1913, inserito dal D.Lgs 110/2010.
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11 file del contratto, in formato PDF viene chiuso dal Segretario comunale,

Dott. , con I”apposizione della sua fima

digitale.
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