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VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA TENUTASI IL
GIORNO 16 LUGLIO 2024

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI
“REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN COMUNE DI BRENO (BS) A
SERVIZIO DELLA MEDIA VALLE CAMONICA” - CIG B14FE9F8B?7.

Premesso che:

e |la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Valle Camonica per conto del
Comune di Breno (BS), in attuazione della Convenzione per lo svolgimento delle attivita della
Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, sottoscritta con il Comune in oggetto in
data 18.01.2023, vista la determinazione a contrarre n. 156 del 30.05.2024 a firma del Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Breno, di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50
comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento dei lavori denominati
“REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN COMUNE DI BRENO (BS) A
SERVIZIO DELLA MEDIA VALLE CAMONICA”, da aggiudicare mediante applicazione del
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 comma 1 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

e [’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 3.902.163,11 — IVVA esclusa di cui:
- € 3.845.062,11 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;
- € 57.101,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;

e in data 17 giugno 2024 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 185305704) per la
selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL
(Piattaforma di e-Procurement di ARIA — Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione
Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore
18:00 del 10.07.2024;

o nella seduta di gara svoltasi il giorno 11 luglio 2024, terminate le operazioni di verifica della
documentazione contenuta nella busta amministrativa degli operatori economici partecipanti alla
gara, il responsabile di gara ha attivato I’istituto del soccorso istruttorio in favore degli operatori
economici FASANINI SRL e FLLI TRENTINI SRL, per le motivazioni esposte nel suddetto
verbale;

e sospesa la seduta I’autorita di gara ha provveduto ad inoltrare formale richiesta di regolarizzazione a
termini dell’art. 101 comma 1 del d.1gs. 36/2023, assegnando al concorrente il termine del 16 luglio
2024 alle ore 12:00 per la produzione della documentazione mediante la piattaforma di e-
procurement ARIA Sintel conformemente alla lex specialis di gara

Ci0 premesso

In data 16 luglio 2024 alle ore 14:00 presso la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata
presso la Comunita Montana di Valle Camonica, in Piazza F. Tassara n. 3 - Breno, si € ricostituito il seggio di
gara, composto da Gianluca Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito
da Piermario Arrighini assegnato funzionalmente alla Centrale di Committenza.
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Dichiarata aperta la seduta, I’ Autorita di gara constata che:

- su Sintel Piattaforma di e-Procurement, in data 12.07.2024 (id 186537309) € giunta la
documentazione integrativa da parte dell’operatore economico F.LLI TRENTINI SRL,;

- su Sintel Piattaforma di e-Procurement, in data 12.07.2024 (id 186546039) é giunta la
documentazione integrativa da parte dell’operatore economico FASANINI SRL;

Per quanto sopra I’Autoritd di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa,
ammettendo alla successiva fase tutti gli altri operatori economici partecipanti, e sospende la seduta,
rinviando la seduta di apertura delle offerte tecniche, senza ulteriori formalita.

Conclusi i lavori, I’ Autorita di gara dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30;

Letto confermato e sottoscritto
AUTORITA DI GARA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Gianluca Guizzardi
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