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VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA TENUTASI IL 

GIORNO 16 LUGLIO 2024 

 

 

 

 
 
 

Certificato di SGQ  
N° 50 100 14229 

 
IDC_88_CUC 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI 

“REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN COMUNE DI BRENO (BS) A 

SERVIZIO DELLA MEDIA VALLE CAMONICA” – CIG B14FE9F8B7. 

 

Premesso che: 

 la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Valle Camonica per conto del 

Comune di Breno (BS), in attuazione della Convenzione per lo svolgimento delle attività della 

Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, sottoscritta con il Comune in oggetto in 

data 18.01.2023, vista la determinazione a contrarre n. 156 del 30.05.2024 a firma del Responsabile 

del Settore Tecnico del Comune di Breno, di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 

comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento dei lavori denominati 

“REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN COMUNE DI BRENO (BS) A 

SERVIZIO DELLA MEDIA VALLE CAMONICA”, da aggiudicare mediante applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 comma 1 del decreto 

legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

 

 l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 3.902.163,11 – IVA esclusa di cui: 

- € 3.845.062,11 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso; 

- € 57.101,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 in data 17 giugno 2024 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 185305704) per la 

selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL 

(Piattaforma di e-Procurement di ARIA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione 

Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 

18:00 del 10.07.2024; 

 

 nella seduta di gara svoltasi il giorno 11 luglio 2024, terminate le operazioni di verifica della 

documentazione contenuta nella busta amministrativa degli operatori economici partecipanti alla 

gara, il responsabile di gara ha attivato l’istituto del soccorso istruttorio in favore degli operatori 

economici FASANINI SRL e F.LLI TRENTINI SRL, per le motivazioni esposte nel suddetto 

verbale; 

 

 sospesa la seduta l’autorità di gara ha provveduto ad inoltrare formale richiesta di regolarizzazione a 

termini dell’art. 101 comma 1 del d.lgs. 36/2023, assegnando al concorrente il termine del 16 luglio 

2024 alle ore 12:00 per la produzione della documentazione mediante la piattaforma di e-

procurement ARIA Sintel conformemente alla lex specialis di gara 

 

Ciò premesso 

In data 16 luglio 2024 alle ore 14:00 presso la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata 

presso la Comunità Montana di Valle Camonica, in Piazza F. Tassara n. 3 - Breno, si è ricostituito il seggio di 

gara, composto da Gianluca Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito 

da Piermario Arrighini assegnato funzionalmente alla Centrale di Committenza. 
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Dichiarata aperta la seduta, l’Autorità di gara constata che: 

- su Sintel Piattaforma di e-Procurement, in data 12.07.2024 (id 186537309) è giunta la 

documentazione integrativa da parte dell’operatore economico F.LLI TRENTINI SRL; 

- su Sintel Piattaforma di e-Procurement, in data 12.07.2024 (id 186546039) è giunta la 

documentazione integrativa da parte dell’operatore economico FASANINI SRL; 

Per quanto sopra l’Autorità di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa, 

ammettendo alla successiva fase tutti gli altri operatori economici partecipanti, e sospende la seduta, 

rinviando la seduta di apertura delle offerte tecniche, senza ulteriori formalità. 

Conclusi i lavori, l’Autorità di gara dichiara chiusa la seduta alle ore 14:30; 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

AUTORITÀ DI GARA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

Gianluca Guizzardi 

 

 

 

IL TESTIMONE 

Piermario Arrighini 
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