Rep.n. ___/16

COMUNE DI CORTE FRANCA PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI - CUP - CIG.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilasedici, addi ___ del mese di in Corte Franca e nella Residenza

_)

Municipale, avanti a me Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, Segretario Generale del

Comune di Corte Franca, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in

forma pubblica amministrativa sono comparsi i signori:

1. Guaini Davide nato a Brescia il 01/09/1968, residente in Iseo, Via S. Bonomelli

trav IV n. 3 - C.F. GNUDVD68P01B157F, domiciliato per la carica presso la Casa

comunale, il quale interviene al presente atto nella propria qualita di Responsabile

dell’Area Tecnica e agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune di Corte

Franca, con sede in Corte Franca, Piazza di Franciacorta 1, C.F. 00789430170, -

Stazione Appaltante;

2., nato a il , residente in ____ -via ___ - Cap ___ - codice
fiscale , il quale interviene al presente atto nella propria qualita di ___ di
consedein ___ , Cap. ___ -via___ - C.F. epartita IVA _____|
iscritta alla C.C.ILA.A. di , sez. ordinaria, al REA n. -
Appaltatore;
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. __del ____, esecutiva ai sensi

di legge, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI PER IL

MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA DELLA VIABILITA’, per un importo dei

lavori da appaltare pari a €200.000=, di cui €197.500= per esecuzione dei lavori




ed oggetto dell’offerta di ribasso, €2500= di oneri per ’attuazione del piano di

sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto

dell’offerta, €50.000= per somme a disposizione della A.C.;

che con determinazione n. in data del Responsabile dell’Area

Tecnica, veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63 e

dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 con il

criterio dell’offerta del minore prezzo mediante ribasso sull’importo a base di

gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4- lettera a), del Decreto Legislativo n.

50/2016, tramite la Provincia di Brescia in attuazione della convenzione per

Uesercizio delle funzioni di stazione appaltante per conto del Comune di Corte

Franca, per ’affidamento dei lavori di ;

che con successiva determinazione n. del del Responsabile

dell’Area Tecnica, i lavori in argomento, a seguito della gara tramite procedura

negoziata esperita in data ___ sono stati affidati all’Appaltatore, come sopra

generalizzato, il quale ha applicato il ribasso unico ed incondizionato del

%, per cui 'importo di contratto risulta essere di € ;

Verificata idoneita tecnico-professionale-economica e finanziaria

dell'Appaltatore in relazione all’esecuzione dei lavori appaltati mediante il

presente contratto.

Preso atto dell’esenzione dall’acquisizione della prescritta documentazione

circa ’insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, divieto o sospensione di

cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni e dei tentativi

d’infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 490/1994, ai sensi di

quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 252/1998.

Divenuta efficace |’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito favorevole dei




controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

- Rilevato che e trascorso il periodo di “standstill period”, di cui al comma 9

dell’articolo 32 del D.lgs. 50/2016, essendo stata resa nota in data

’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33,

comma 1 del D.lgs. 50/2016, per cui piu nulla osta alla stipula del presente

contratto.

- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale approvato

con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010, il

Responsabile Unico del Procedimento e ’appaltatore hanno sottoscritto il

verbale di cantierabilita in data ;

- Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile

di regolarita contributiva dell'Appaltatore.

- Rilevato che é interesse delle parti far risultare da apposito contratto le

condizioni, i termini e le modalita d’appalto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del

presente contratto e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, U'appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti

a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato

Speciale d’appalto, nonché all’osservanza del capitolato generale d’appalto dei

Lavori Pubblici, delle norme di cui al D.lgs. 50/2016 e della documentazione di

propria competenza depositata dallAppaltatore a corredo della documentazione di




quanto in appalto, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

2. L'Appaltatore dichiara di aver preso integrale visione di detti atti che servirono

di base alla procedura negoziata e di confermarli in ogni loro parte con la

sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 - Corrispettivo

1. L’importo dei lavori, appaltati a corpo, € pari ad euro = (euro /__) di
cui:
€ = (euro /__) per lavori veri e propri (al netto del ribasso del ___ %

offerto in sede di gara).

€ 2500= (euroduemilacinquecento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza.

2. | lavori eseguiti saranno liquidati, con le seguenti modalita:

- pagamenti in acconto per un importo non inferiore a

€90.000=(euronovantamila/00;

- il saldo sara invece corrisposto entro 90 giorni dall’approvazione del certificato di

regolare esecuzione dei lavori, previa presentazione della garanzia fideiussoria di

cui all’articolo 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.

3.Gli oneri della sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei

lavori predisposto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’allegato XV, comma 4.1.6.,

del D.lgs. n. 81/2008.

4.In caso di sospensione dei lavori per una durata superiore a 90 (novanta) giorni,

per cause non imputabili alla ditta, & consentita ’emissione di certificati di

pagamento in acconto per importi inferiori al minimo di cui sopra e comunque

maturati alla data di sospensione.

5.Ai sensi dell’articolo 133, comma 2, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, non € ammesso




procedere alla revisione dei prezzi, salvo quanto previsto dai commi 1 dellart. 106

del D.lgs. 50/2016.

Art. 3 - Pagamenti

1.Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, e riconosciuto, previa richiesta,

all’Appaltatore ’anticipazione dell’importo del 20 % dell’importo del contratto nel

rispetto di quanto nel medesimo articolo.

2.Gli atti di liquidazione verranno effettuati entro e non oltre trenta giorni dalla

data di emissione del certificato di pagamento. Il termine entro il quale deve

essere effettuato l’atto di liquidazione, della rata di saldo, deve intendersi fissato

in novanta giorni.

3.1 pagamenti degli stessi (conto finale) sara effettuata dall’ufficio di ragioneria nei

rispetto dei termini di legge; si precisa che l’ente & soggetto a patto di stabilita.

4. La persona autorizzata dall'Appaltatore a sottoscrivere la contabilita, riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di cessioni di credito,

esclusivamente a favore banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in

materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita

di acquisto di crediti di impresa, preventivamente riconosciute

dall’Amministrazione Comunale, &

5. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sulla

seguente Banca: . - filiale di , sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: , sul quale sara riportato il codice identificativo della

gara (CIG) assegnato dall’Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera “b” Legge 190/2014 e del D.M.

23.01.2015, i pagamenti sono soggetti al meccanismo dello “split payment”.




7. In caso di cessione del corrispettivo del presente contratto il relativo atto di

cessione di credito, tempestivamente notificato all’Amministrazione Comunale,

dovra indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo di pagamento

delle somme cedute. In caso di mancata indicazione delle generalita di cui sopra

’ Amministrazione Comunale resta in proposito esonerata da ogni responsabilita per

pagamenti effettuati a persone non autorizzate dall’Appaltatore stesso a

riscuotere.

Art. 4 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della

Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi all’appalto.

Art. 5 - Clausola risolutiva in caso di_mancato assolvimento degli obblighi in

materia di tracciabilita dei flussi

Qualora U'Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge

13.08.2010, n. 136 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il

presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 6 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 ed a garanzia degli obblighi

contrattuali, UAppaltatore ha presentato fideiussione assicurativa n. di

€750.000,00 (eurosettecentocinquantamila/00 rilasciata dalla Societa .-

agenzia di - in data

2. La suddetta garanzia € fissata per ’adempimento di tutte le obbligazioni del

presente contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in piu durante




’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione

finale.

3. Resta, comunque, salva la facolta della Stazione Appaltante di rivalersi sugli

importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore per inadempienze derivanti

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei

Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori

presenti in cantiere.

4. L’Appaltatore € obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante

abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia

anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle

maggiori somme pagate durante ’appalto in confronto ai risultati della liquidazione

finale.

6. La garanzia, che sara svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di cui

all’articolo 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, cessa di avere effetto soltanto

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.

7. L’Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento

degli obblighi contrattuali e Uestinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i

versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera

impegnata, la cui estinzione dovra essere certificata dai competenti Ispettorati del

Lavoro.

Art. 7 - Obblighi Assicurativi

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125

del D.P.R. n. 207 del 2010, U’appaltatore assume la responsabilita di danni a




persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta,

sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero rilasciata

da . in data e valida fino al , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di €250.000,00=

(eurocinquecentomila/00) ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di €500.000,00=

(eurocinquecentomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 8 - Modalita di esecuzione dei Lavori

1. L’Appaltatore ha, in genere, la facolta di procedere all’esecuzione dei lavori nel

modo che riterra piu opportuno affinché risultino perfettamente compiuti nel

termine contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva comunque sia il diritto di

ordinare all’Appaltatore |’esecuzione di determinati lavori entro termini stabiliti,

sia di disporre Uordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu

conveniente, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di

speciali compensi.

Art. 9 - Sicurezza

1.L'Appaltatore ha  predisposto il Piano Operativo di Sicurezza,

sostitutivo/integrativo del Piano di Sicurezza come previsto nel capitolato speciale

d’appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilita




nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

2.Detto Piano e stato trasmesso alla Stazione Appaltante e messo a disposizione

delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

3. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore del Piano Operativo di

Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, previa formale costituzione in mora

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa

dell’Appaltatore.

Art. 10 - Termine per |’esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare i lavori in oggetto sono determinati in 70 giorni

naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegnha dei

lavori, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante stessa a trattenere

direttamente, o comunque di ritenere una penale giornaliera pari allo 5 per mille

per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine di ultimazione e fatto salvo

comungque sia il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali danni

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei predetti ritardi (ad

esempio le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori), sia

’applicazione della penale giornaliera nella ripresa dei lavori seguente un verbale

di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori non

accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo

nell’apposito programma dei lavori.

2.Complessivamente la penale applicata alla ditta non potra essere superiore al

10% dell’importo contrattuale e, qualora si dovesse giungere a determinare una

penale di importo superiore, si dara avvio alla procedura per la risoluzione del

presente contratto per grave ritardo, cosi come previsto dall’articolo 108 del D.lgs.

n. 50/2016.




3.Potranno tuttavia essere disposte dal Responsabile del Procedimento, su proposta

del Direttore dei Lavori, le sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute

opportune; nelle ipotesi di sospensioni illegittime il danno subito dall’Appaltatore

sara quantificato secondo i criteri indicati dall’articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010 o

sue modifiche secondo il D.lgs. 50/2016.

4.Potranno infine anche essere concesse, su richiesta dell’Appaltatore e per cause

a lui non imputabili, proroghe sul termine dei lavori, ai sensi del capitolato speciale

d'appalto, previa determinazione del Responsabile del Procedimento, sentito il

Direttore dei Lavori.

Art. 11 - Adempimenti previdenziali

1. L’Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio

dei lavori e, comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile,

Assicurativi ed Antinfortunistici del personale dipendente interessato;

2. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del

2008, dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98

del 2013, é stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in

data numero

Art. 12 - Norme C.C.N.L.

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per gli operai

dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita in

cui si svolgono detti lavori.

2.L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
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3.1 suddetti obblighi vincolano Appaltatore anche se non sia aderente alle

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese

artigiane.

4.L'Appaltatore e responsabile verso la Stazione Appaltante dell’osservanza delle

norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi

loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini U'ipotesi

del subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto

dall'Appaltatore ed autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il fatto che il subappalto

non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilita di cui sopra e

Cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

5.In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione

Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante

medesima comunichera allAppaltatore e, se del caso, anche all’lspettorato

suddetto, ’inadempienza accertata e procedera alla sospensione del pagamento

del saldo destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli

obblighi di cui sopra.

6.1l pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara eseguito sino a

quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti

sono stati integralmente adempiuti.

7.Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non pud opporre

eccezione alla Stazione Appaltante, né titolo a risarcimento danni.

Art. 13 - Risoluzione contrattuale

1. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del presente
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contratto nelle ipotesi previste dagli articoli 108 del D.lgs. n. 50/2016; potra altresi

recedere dal presente contratto con le modalita indicate al successivo articolo 109

del D.lgs. n. 50/2016, norme che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 14 - Collaudo opere/certificato di regolare esecuzione

1. Al termine dell’esecuzione delle opere si procedera con le operazioni di collaudo

con i tempi e le modalita previste dal capitolato speciale d’appalto.

2. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si estingue di diritto

la garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016

(cauzione definitiva).

3. Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio la Stazione Appaltante, previa costituzione della garanzia fideiussoria di

cui all’articolo 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, procedera al pagamento della

rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.

Art. 15 - Elezione domicilio

1. Per tutti gli effetti del presente contratto |Appaltatore, come sopra

generalizzato, elegge domicilio presso gli Uffici Comunali posti in in

Art. 16 - Rinvio norme generali

1. Quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto &

soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori

Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 per la parte in vigore, nonché a

tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare

riguardo al D.lgs. 50/2016, alle linee guida dellANAC emanate ai sensi del D.lgs.

50/2016, al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e

s.m.i., per la parte in vigore, al D.M. 02.12.2000 n. 398, come recentemente
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integrato dalla Legge 14.05.2005 n. 80, recante le norme di procedura del giudizio

arbitrale (quest’ultimo per quanto non abrogato dall’articolo 256 del D.lgs.

12.04.2006, n. 163) ed all’articolo 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con

modificazioni nella Legge 22.11.2002 n. 266, recante le norme per |’emersione del

lavoro sommerso.

Art. 17 - Divieto cessione contratto

1. E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora 'Appaltatore

al quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di

rivalsa, salvo per ’l.V.A. a carico del Comune.

Art. 18 - Registrazione contratto

1. All’Appaltatore fanno capo tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, (spese di

bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte presenti e future inerenti

ed emergenti dal servizio), nonché ogni altra spesa presente, futura, accessoria e

conseguente, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Per il presente atto, soggetto ad I.V.A., si applicano i benefici fiscali e tributari

previsti dal D.P.R. n.633/1972, nonché sanciti dall’art.40 del D.P.R. n.131/1996,

per cui viene dalle parti chiesta la registrazione a tassa fissa.

Il presente contratto € soggetto all’imposta di bollo che viene assolta in modo

forfetario con le modalita telematiche, ai sensi di D.M. 22.02.2007 mediante

modello unico informatico (MUI) per Uimporto di euro 45,00 (quarantacinque),

utilizzando il software Unimode 4.3. ed il contratto sara prodotto all’Agenzia delle

Entrate mediante piattaforma Sister.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune da atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati

esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. n.196/2003
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ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 20 - Foro competente

1. Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e

all’esecuzione del contratto € competente il Foro di Brescia.

E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto questo atto scritto con mezzi

elettronici, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e

direzione, dandone personale lettura alle parti, le quali ’hanno ritenuto conforme

alla loro volonta, ed a conferma di cio lo sottoscrivono con me in appresso in

modalita elettronica con firma digitale.

PER IL COMUNE DI CORTE FRANCA ING. DAVIDE GUAINI

Firmato digitalmente ai sensi art.24 D.Lgs. n. 82/2005

PER

Firmato digitalmente ai sensi art.24 D.lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Firmato digitalmente ai sensi art.24 D.Lgs. n. 82/2005
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