
allegato

I.01

INTERVENTI A, B, C
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI

progettazione
Arch. Gabriele Scalvinoni - Berzo Inferiore (Bs)
Arch. Gabriele Bersani - Losine (Bs)

scala
INDICATA

direzione lavori
-

esecuzione lavori
-

committenza
Comune di Ceto
Via G. Marconi n° 8, Ceto (Bs)

Comune di Ceto
Provincia di Brescia

Via San Glisente n° 14, Berzo Inferiore (Bs)
cell 3477345891

mail gabriele.scalvinoni@libero.it

ARCHITETTO
GABRIELE
SCALVINONI

Via Fa n° 2, Losine (Bs)
cell 3477873956

mail g.bersani@tin.it

ARCHITETTO
GABRIELE
BERSANI

FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE
(D.p.c.m. 14 Gennaio 2011)

PROGETTO ESECUTIVO
PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO DI CETO
CON REALIZZAZIONE STRUTTURA DA ADIBIRE
A SPAZIO FESTE, COMPLETAMENTO EDIFICIO
EX MUNICIPIO DA ADIBIRE A SEDE DELLE
ASSOCIAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE

data
01.2017



ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
€

IMPORTO
€COD. E.P.

A - STRUTTURA DI FRUIZIONE PUBBLICA CETO

SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA

1.1.1 Rimozione di ringhiere e cancelli in ferro (Kg/mq 20-25) effettuata con
taglio  dei  punti  murati,  compreso  messa  a  deposito  per  eventuale
nuovo  utilizzo  in  cantiere  e  smaltimento  in  discarica  del  materiale
residuo, carco, trasporto ed ecotassa compresi.

1.1

rimozione ringhiera muro di contenimento a fianco della chiesa
(6.50+11.00)x1.00+1.8 19.300

mq. 19.300 8.00 154.40

1.1.2 Asportazione  di  pavimentazione  stradale  esistente  in
asfalto,acciottolato,  porfido  e  calcestruzzo  e  seguente  scavo  della
pavimentazione  in  asfalto  e/o  calcestruzzo  con  relativi  sottofondi  per
uno  spessore  complessivo  fino  a  cm.  30  per  il  successivo
posizionamento  di  cordoli  e/o  pavimentazione,  compreso:  eventuali
tagli a macchina per la delimitazione delle fasce da asportare, trasporto
a  discarica  del  materiale  di  risulta,  onere  di  accesso  alla  discarica,
regolarizzazione del  materiale  per  la  formazione  del  sottofondo  della
nuova pavimentazione.

1.2

Asportazione asfalto piazzale
165.0+16.5 181.500
asportazione pavimentazione in lastre di porfido sopra scalinate
55.0+5.5 60.500
pavimentazione esterna+rampa
195.0+19.5 214.500
scavo piazzale per fognatura
1.00x30.00+3.0 33.000
scavo via Marconi per fognatura
2.00x5.00+1.0 11.000

mq. 500.500 5.00 2 502.50

1.1.3 Demolizione  totale  o  parziale  di  murature  esistenti  in  pietrame  e/o
calcestruzzo non armato o debolmente  armatyo, eseguito a mano o a
macchina,  con  recupero  e  accatastamento  pietra  per  successivo
riutilizzo per quanto necessario in  cantiere  e trasporto  a discarica  del
materiale  di  risulta  in  eccedenza,  compreso  oneri  di  accesso  alla
stessa e smaltimento.  

1.3

demolizione muro di terrapieno a fianco della chiesa
((5.50x3.30)/2+11.00x3.30)x0.50+2.3 24.988
demolizione gradonate
2.6x8.00+0.65x5.80x1.20+0.65x4.40x0.60+2.7 29.740
porzioni interrate
4.90+0.5 5.400

mc. 60.128 75.00 4 509.60

1.1.4 Taglio  di  pavimentazione  stradale  esistente  in  asfalto,  realizzato  a
macchina.1.4
taglio asfalto per posa fognatura su piazzale
30.00x2+6.0 66.000
taglio asfalto su via Marconi
5.00x2+1.0 11.000

ml. 77.000 2.30 177.10

a riportare € 7 343.60
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riporto € 7 343.60

1.1.5 Scavo di sbancamento eseguito a macchina,  compresi massi  e rocce
fino a 0,75 mc, eseguito anche in spessori ridotti per lo scoticamento di
terreno  vario  e  la  rimozione  di  acciottolato,   compreso:  trasporto  e
smaltimento  a discarica  del  materiale,  oneri di  accesso  alla discarica
ed ogni  onere  per dare il lavoro  finito; compreso  deposito  in  cantiere
dei  materiali  riutilizzabili  (terreno  vegetale  e materiale  per  reinterri)  e
rimessa in opera degli stessi, secondo indicazioni della D.L.

1.5

sbancamento
55.0x3.50+35.0x1.75+25.0 278.750
formazione pendenza fronte di scavo
40.00+4.0 44.000
scavo rampa
1.00x0.50x7.50+0.5 4.250

mc. 327.000 9.80 3 204.60

1.1.6 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici  e/o a mano in terreno
di  qualsiasi  natura,  compresi  massi  e rocce  fino  a 0,5  mc,  anche  in
presenza di  reti, pozzetti e sottoservizi  esistenti,  con  regolarizzazione
del  piano,  con  carico  e trasporto  a discarica  del  materiale  di  risulta,
compreso onere di accesso alla stessa e smaltimento;  è compresa la
demolizione di muri di sostegno terra in pietrame. Su indicazione della
D.L.  il  materiale  di  scavo  potrà  essere  riutilizzato,  senza  costi
aggiuntivi, per riempimenti da eseguirsi in cantiere, con sistemazione e
compattamento del materiale stesso.

1.6

scavo fognatura piazzale
1.00x1.50x30.00+4.5 49.500
scavo fognatura via Marconi
2.00x1.50x5.00+1.5 16.500

mc. 66.000 12.50 825.00

1.1.7 Scavo  in  roccia  di  qualsiasi  natura,  eseguito  con  mezzi
meccanici/chimici/a  mano,  con  carico  e  trasporto  a  discarica  del
materiale  di  risulta,  compreso  onere  di  accesso  alla  stessa  e
smaltimento.  Su  indicazione  della  D.L.  il  materiale  di  scavo  potrà
essere riutilizzato, senza costi  aggiuntivi, per riempimenti da eseguirsi
in cantiere, con sistemazione e compattamento del materiale stesso.

1.7

scavo in roccia
20.00 20.000

mc. 20.000 40.00 800.00

1.1.8 Formazione  di  rilevato,  con  materiale  misto  granulare  ottenuto
dall’attività di recupero, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di
spessore.

1.8

rilevato per formazione rampa disabili
((7.50x0.60)/2)x1.20+0.5 3.200

mc. 3.200 15.60 49.92

1.1.9 Formazione di ponteggi su facciata, anche in presenza di superficie di
partenza inclinata.1.9
ponteggi
40.00x5.20+20.0 228.000

mq. 228.000 11.00 2 508.00

TOTALE SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA € 14 731.12

a riportare € 14 731.12
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MURATURE, CALCESTRUZZI E SOLAI

1.2.1 Fornitura  e getto  in  opera  di  calcestruzzo  in  opera  confezionato  con
inerti  di  idonee  granulometrie  per  getti  di  sottofondazione  (magrone)
non  armati,  gettato  senza  l'ausilio  di  casseri,  a  200kg  di  cemento
R325/mc.

2.1

magrone fondazioni
0.10x(156.2-88.2)+0.5 7.300
magrone sottofondo igloo
0.10x88.2+1.0 9.820
magrone gradonate
0.10x20.0+0.5 2.500
plinto pilastro circolare
2.20x1.70+0.5 4.240
magrone rampa
1.00x0.10x7.50+0.5 1.250

mc. 25.110 75.00 1 883.25

1.2.2 Fornitura e getto in  opera  di  calcestruzzo  per  getti  di  fondazione  con
inerti  di  idonee  granulometrie  a  R'ck>30N/mmq  di  cemento  R-325,
gettato  con  l'ausilio  dei  casseri,  questi  compresi,  ferro  di  armatura
compensato  a parte.  Compreso  additivo idrofugo  impermeabilizzante
ed ogni onere per la realizzazione dell'opera,  anche in caso di utilizzo
di pompe o gru per l'esecuzione della stessa.  

2.2

fondazioni
0.40x(150.8-92.5)+2.3 25.620
plinto pilastro circolare
2.00x1.50x0.40+0.5 1.700
fondazioni muro rampa
0.80x0.40x7.50+0.5 2.900

mc. 30.220 110.00 3 324.20

1.2.3 Fornitura e getto in opera di calcestruzzo R'ck>30 N/mmq per murature
di sotterraneo e fuori terra,  spessore minimo 25 cm, confezionato con
inerti  di  idonea  granulometria,  gettato  con  l'ausilio  di  casseri,  questi
compresi, ferro di armatura compensato a parte. Voce valida anche per
il  riempimento  di  pilastro  metallico.  Compreso  ogni  onere  per  la
realizzazione dell'opera,  anche  in  caso di  utilizzo di  pompe o gru per
l'esecuzione della stessa.

2.3

muro cavedio
0.25x3.10x15.90+0.25x(6.60x3.10)/2+1.5 16.380
muri bar
0.25x3.10x43.60+3.4 37.190

mc. 53.570 168.00 8 999.76

1.2.4 Fornitura  e  getto  in  opera  di  calcestruzzo  R'ck>30N/mmq,  classe  di
esposizione XC1 e classe di consistenza S4, per travi, pilastri,  solette,
cordoli,  murature per  vani  di  scale  e di  ascensori,  rampe  di  scale,  in
opera  confezionato  con  inerti  di  idonea  granulometria   compresi
casseri,  smussi,  armature  provvisorie  di  sostegno.  Ferro  di  armatura
compensato a parte.

2.4

scalinata esterna posteriore
(17.00x0.25)x1.1+0.5 5.175
scalinate esterna laterale
(15.00x0.25)x1.1+0.5 4.625

mc. 9.800 240.00 2 352.00

a riportare € 31 290.33
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1.2.5 Fornitura  e  getto  in  opera  di  calcestruzzo  R'ck>30N/mmq  per  opere
armate  di  vario  spessore  (travi, pilastri,  velette,  solette piene  ecc),  in
opera  confezionato  con  inerti  di  idonea  granulometria  compresi
casseri,  smussi,  armature  provvisorie  di  sostegno.  Ferro  di  armatura
compensato a parte. Spessore di getto cm 15-30.

2.5

solaio bar
14.0x0.30+26.0x0.30+1.2 13.200
veletta
0.12x(25.00+2x3.00)+0.5 4.220
muretto di contenimento piazzetta sopra bar
0.15x0.50x9.00+0.5 1.175

mc. 18.595 205.00 3 811.98

1.2.6 Fornitura e posa in opera di giunto idroespandente a base di bentonite
sodica e leganti elastomerici, con dimensione di 20 x 25 mm avente un
contenuto di bentonite sodica superiore al 75 %, allungamento a rottura
del 50 %, con capacità di espansione > del 450 % dopo 14 giorni senza
essere  dilavabile.  Il  giunto  sarà  applicato  sulla  ripresa  di  getto  alla
distanza minima di 10 cm dal bordo esterno o interno della struttura, in
ogni  caso al  centro dello  spessore  del  getto,  la  posa  avverrà su  una
superficie  pulita,  sana  e  compatta  e  facendo  aderire  il  giunto  alla
superficie  usando  un  martello  a  testa  larga,  il  fissaggio  al  supporto
avverrà  tramite  chiodi  in  acciaio  alla  distanza  di  20  ÷  30  cm,  la
giunzione  tra  i  giunti  avverrà  tramite  accostamento  dei  profili  per
almeno 10 cm senza alcun uso di altri materiali.

2.6

giunto bentonitico
48.50 48.500

ml. 48.500 19.00 921.50

1.2.7 Muratura in pietrame locale fugata a un paramento a vista, spessore da
35  fino  a  50  cm,  compresi:  malta,  ponteggi,  ferro  di  armatura  con
incidenza  massima  di  10  kg/mq,  finitura  a  vista  della  sommità  del
muro. Cls per eventuale spessore in eccedenza compensato a parte.

2.7

muri in pietra
1.03x3.40+(6.60x3.40)/2+6.60x3.40+3.7 40.862
aiuola sulla copertura
10.50x0.80+1.0 9.400
muro rampa
1.20x0.70+(0.70+0.10)x7.50/2+0.5 4.340

mq. 54.602 160.00 8 736.32

1.2.8 Muratura in pietrame locale fugata a un paramento a vista, spessore da
35 fino a 50 cm, con faccia posteriore del muro in calcestruzzo a vista
compresi: malta, ponteggi, ferro di armatura con incidenza massima di
10 kg/mq, finitura a vista della sommità  del muro, armatura con tavole
piallate  apposite  per  il  facciavista.  Cls  per  eventuale  spessore  in
eccedenza compensato a parte.

2.8

parapetti sulla copertura
7.50x1.10+6.60x1.10+24.90x0.80+3.5 38.930

mq. 38.930 170.00 6 618.10

1.2.9 Pilastro  in  pietrame  locale  fugata,  dimensioni  esterne  60*200cm,
predisposto  per  passaggio  di  canna  fumaria  e  cappa  aspirazione,
compresa  armatura  di  rinforzo,  compresi:  malta,  ponteggi,  ferro  di
armatura su indicazione del DL, 4 spigoli e lati piani

2.9

pilastro
2.90+0.5 3.400

a riportare € 51 378.23

Pag. 4



ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
€

IMPORTO
€COD. E.P.

riporto € 51 378.23

ml. 3.400 1 200.00 4 080.00

1.2.10 Fornitura  e  posa  di  ferro  tondo  di  qualità  FeB  44K  ad  aderenza
migliorata  per  getti  di  opere  in  cemento  armato,  compreso:
lavorazione, legatura e posa in opera, sfrido, filo di ferro per legature ed
ogni altro onere.

2.10

fondazioni
24.52x50+122 1 348.00
muri
48.67x60+290 3 210.20
raccordi ed integrazioni puntuali
400.00+40 440.00
solai pieni e velette
16.618x70+116 1 279.26

kg. 6 277.46 1.20 7 532.95

1.2.11 Fornitura e posa di profilati di acciaio tipo IPE/HE/piatti/tubi,  compreso
saldature,  materiali  di  scarto,  ferri  per  l’ancoraggio  nel  calcestruzzo,
ponteggi  fino  a  3,50  m  di  altezza  e  ogni  onere  per  dare  il  profilato
metallico montato a regola d’arte.

2.11

cassero in ferro per pilastro circolare, diam. 323 mm sp. 4 mm
(31,56 Kg/ml)
3.15x31.56+10.0 109.41

kg. 109.41 2.60 284.47

1.2.12 Solaio  piano  con  elementi  prefabbricati  tipo  “Lastral”  con  suola  in
calcestruzzo  armato  con  armatura  metallica,  lisciata  sulla  parte
inferiore,  irrigidita  da tralicci  annegati  nel  getto,  elementi  intermedi  ai
tralicci  in  polistirolo  espanso,  getto  armature  e  cappa  superiore  in 
calcestruzzo, di classe R’ck>=25/N/mmq, per carichi permanenti di 300
kg/mq  ed  accidentali  400  kg/mq  come  da  elaborati  di  progetto,
compreso:
-il ferro inserito nei travetti che quello posato ad integrazione in opera;
-corree e rompitratta inseriti nella soletta;
-opere provvisionali ed armatura di sostegno.
tipo 4 (lastral) - 20 (polistirolo) - 5 (cappa).

2.12.A

solaio bar
110.0+11.0 121.000

mq. 121.000 64.50 7 804.50

1.2.13 Realizzazione di  controparete  interna isolata  formata da uno strato di
lana  di  roccia  di  140  mm,  compresa  struttura  di  acciaio  zincato
spessore  100  mm  e due  lastre  di  cartongesso  avvitate  alla  struttura
portante  con  apposite  viti.  I  giunti  piani  tra  le  lastre,  orizzontali  e
verticali,  saranno  trattati  con  la  tecnica  e  i  materiali  (stucco,  nastro
d’armatura)  e quant’altro  necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a regola
d’arte. Fra lo strato isolante in lana di roccia e lastra di cartongesso, si
inserirà  una  barriera  al  vapore  che  dovrà  essere  collegata  con  la
barriera al vapore della controsoffittatura e adeguatamente sigillata con
apposito nostro adesivo.   Compreso formazione spallette,  paraspigoli,
delimitazione delle aperture con profilo e rinforzo con elemento ligneo
per la posa dei serramenti ed ogni tipo di forometria e predisposizione
per  gli  impianti  elettrici  e  termo-idraulici  come  definiti  da  progetto
esecutivo  ed  eventuali  aggiornamenti  in  corso  d’opera.  Misura
effettuata detraendo le aperture oltre 1,5 mq di superficie.

2.13

controparete interna bar
45.00x2.95+13.0 145.750

mq. 145.750 50.00 7 287.50

a riportare € 78 367.65
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1.2.14 Realizzazione di parete divisoria realizzata con quattro lastre (due per
ciascun  parametro  divisorio)  di  spessore  125  mm,  fissate  con  viti
autoperforanti  fosfate  su  profili  montanti  a C,  a norma  UNI  o DIN,  in
lamiera  d’acciaio zincato da 0,6 mm  di  spessore,  aventi larghezza 75
mm,  opportunamente  inseriti  in  guide  a  U  orizzontali,  poste  a
pavimento e soffitto. I profili montanti saranno posati a interasse da 60
cm. I giunti piani tra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con
la  tecnica  e  i  materiali  (stucco,  nastro  d’armatura)  e  quant’altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d’arte.  Compreso 
delimitazione  delle  aperture  interne  mediante  profilo  e  rinforzo  con
elemento ligneo per la posa dei serramenti ed  ogni tipo di forometria e
predisposizione  per gli impianti  elettrici  e termo-idraulici  come definiti
da  progetto  esecutivo  ed  eventuali  aggiornamenti  in  corso  d’opera.
Misurazione effettuata al lordo delle porte interne.

2.14

tramezze bar
(5.72+2x4.35+1.75+6.65+3.50+2x2.25)x2.75+8.5 93.255

mq. 93.255 43.00 4 009.97

1.2.15 Realizzazione di tavolato interno in cartongesso: sovrapprezzo per uso
lastra rivestita specifica per locali ad alta umidità.2.15
servizi
(1.85x2.80+3.45+2.00+5x2.15+2x1.55+2x1.00+0.80+1.50+1.95)x2.
75+8.5

93.008

spogliatoio-bagno
(4x1.71+2x1.60+2x2.40)x2.75+4.0 44.810
cucina
(2x6.60+2x4.40)x2.75+6.0 66.500

mq. 204.318 4.00 817.27

1.2.16 Fornitura  e  posa  di  controsoffittatura  in  cartongesso,  anche  per
superfici  inclinate, realizzata con una lastra sp. 12 mm, fissata con viti
autoperforanti fosfate,  su orditura  metallica  doppia  in  acciaio  zincato,
con profili perimetrali  a U da 30x28 mm e profili portanti a C da 75x27
mm, interasse massimo 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato
numero di ganci a molla regolabili e relativi piedini, stuccatura dei giunti,
degli angoli  e delle teste  delle viti  in  modo da ottenere  una superficie
pronta  per  la  finitura.  All’interno  dell’intercapedine  verrà  inserito  un
feltro in  lana  di  roccia  dello  spessore  di  140 mm  con  lambda  <  0,04
W/mq°K.  Prima  della posa della lastra di cartongesso,  si inserirà  una
barriera al vapore con Sd > 2m che verrà congiunta con la barriera al
vapore  proveniente  dalle  murature.  Tutti  i  giunti  dei  rotoli  e  il
collegamento  con  la  barriera  a  vapore  delle  pareti  avverrà  con
adeguato  nostro  adesivo.   Compreso  ogni  tipo  di  forometria  e
predisposizione  per gli impianti  elettrici  e termo-idraulici  come definiti
da progetto esecutivo ed eventuali aggiornamenti in corso d’opera.

2.16

controsoffitto bar
100.0+10.0 110.000

mq. 110.000 60.00 6 600.00

1.2.17 Fornitura e posa di pannello isolante semirigido in lana di roccia sp. cm
8  da  inserire  nelle  tramezze  in  cartongesso  per  il  miglioramento
acustico, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

2.17

tramezze bar
(5.72+2x4.35+1.75+6.65+3.50+2x2.25)x2.75+8.5 93.255

m² 93.255 7.50 699.41

1.2.18 FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN ASSITO battentato con tavole di
LARICE,  sezione mm  30x150, compreso  listonatura   50x50 verticale

a riportare € 90 494.30
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tassellata alla muratura, sono inoltre compresi il trattamento con 2 mani
di impregnante con colore a scelta D.L., la lavorazione della superficie
piallata,  il  bordo  di  finitura  sul  contorno  finestre  mediante  profilo
metallico a L. Misura valutata a metro quadrato al netto delle aperture.
rivestimento parete
(20.00+46.95)-(7.2+19.5) 40.250

mq. 40.250 40.50 1 630.13

TOTALE MURATURE, CALCESTRUZZI E SOLAI € 77 393.31

PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI

1.3.1 Fornitura e posa di nuovi cordoli di granito con le due teste finite posati
su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, con
sezione  cm.  15x25,  compreso:  curve,  elementi  per  la  formazione
bocche di lupo per le caditoie,  posa di tratti  con elementi a lunghezza
ridotta per formazione rampe con smussatura teste.

3.1

marciapiede bar
36.00+3.6 39.600
raccordi ed integrazioni
4.50+0.5 5.000
rampa posteriore
1.10+0.1 1.200

ml. 45.800 37.00 1 694.60

1.3.2 Fornitura e posa  di  binderi  di  porfido con  le  due teste  finite posati  su
sottofondo  di calcestruzzo, con sezione cm. 8x12, compreso:  curve e
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte

3.2

binderi pavimentazione esterna
30.00+3.00 33.000

ml. 33.000 29.50 973.50

1.3.3 Solaio areato  (tipo igloo),  posato  a secco  su  piano  già  predisposto  e
livellato  (terreno,  ghiaia  o  magrone,  ecc.),  completo  di  elementi
prefabbricati ad incastro, calcestruzzo di riempimento di classe Rck>30
N/mmq  sino  alla  sommità  del  manufatto,  altezza  del  manufatto  cm
45+5 di  cappa  superiore, compreso:  cappa  superiore in cls  spessore
cm  5,  rete  elettrosaldata  diam.  6 mm  maglia  20x20, eventuali  tagli  e
modifiche  agli  elementi  prefabbricati  per  l’adeguamento  al  transito
tubazioni ed ogni apprestamento necessario a dare il lavoro finito fino al
piano.

3.3

igloo
105.0+10.0 115.000

mq. 115.000 37.70 4 335.50

1.3.4 Formazione di massetto in cls a Kg 250 di cemento R 325, sp. medio
cm  10,  per  formazione  di  caldana  di  sottofondo  per  pavimentazioni
esterne in  genere,  compreso:  rete  elettrosaldata  diam.  mm  6 maglia
20x20, formazione  di pendenze per lo smaltimento  delle acque, giunti
ogni  7,5 ml  ed ogni  altro onere  per  dare  finito il  piano  di  posa  per  la
successiva pavimentazione a malta.

3.4

cavedio
15.0+1.5 16.500
caldana per pavimentazione piazzetta sopra bar
180.0+18.0 198.000
marciapiede esterno
80.0+8.0 88.000

a riportare € 99 128.03
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riporto € 99 128.03

massetto rampa
9.5+2.0+1.2 12.700
pavimentazioni esterne (scacchiera e corselli verso la rampa
disabili)
9.60x9.60+1.20x(20.00+6.00)+12.5 135.860

mq. 451.060 12.00 5 412.72

1.3.5 Formazione di caldana armata, spessore medio cm 6, con formazione
del  piano  di  posa  tirato  in  piano  a  frattazzo  lungo  idoneo  alla
successiva posa di pavimento a colla, con impasto a 300 kg di cemento
R 325 per mc di sabbia e ghiaietto, armata con rete zincata maglia 5x5
cm.

3.5

caldana bar
100.00+10.0 110.000

mq. 110.000 16.00 1 760.00

1.3.6 Pavimentazione in cubetti di porfido del trentino o pietra di luserna con
schema  di  posa  secondo  indicazioni  della  D.L.,  squadrati  a  spacco
pezzatura cm  8/10 posati  su  letto  di  sabbia,  spessore  soffice  cm  10,
compresi:  sabbia e sigillatura  con  sabbia e cemento,  realizzazione di
linee a colori  differenziati  per l’individuazione di  parcheggi o proprietà
private, assistenze murarie.

3.6

marciapiede bar
80.0+8.0 88.000

mq. 88.000 61.00 5 368.00

1.3.7 Fornitura  e  posa  di  pavimentazione  esterna,  in  lastre  di  porfido
spessore  cm  3,  dimensioni  cm  30-35  a  correre,  finitura  superiore
fiammata, posate con malta di cemento, compreso: formazione tagli e
smussi,  stuccatura, assistenze murarie ed ogni prestazione per dare il
lavoro completo e finito a regola d'arte.

3.7

piazzetta sopra bar
180.0+18.0 198.000

m² 198.000 102.50 20 295.00

1.3.8 Fornitura  e  posa  di  pavimentazione  esterna,  in  lastre  alternate  di
porfido e granito locale  spessore cm 3,  dimensioni  cm 40x40, finitura
superiore  secondo  indicazioni  del  DL,  posate  con  malta  di  cemento,
compreso:  formazione  tagli,  giunti  e  smussi,   stuccatura,  assistenze
murarie ed ogni prestazione per dare il lavoro completo e finito a regola
d'arte.

3.8

rampa
9.5+2.0+1.0 12.500
scacchiera
9.60x9.60+9.0 101.160
percorsi verso rampa disabili
2x5.80x1.20+6.00x1.20+5.00x1.20+3.0 30.120

mq. 143.780 100.00 14 378.00

1.3.9 Ripristino  e  risagomatura  di  pavimentazione  stradale,  compresa
emulsionatura  bituminosa  del  sottofondo,  stesura  e  rullatura  fino
chiusura  di  binder  di  conglomerato  bituminoso  con  pietrischetto  di
pezzatura fino a 15 mm, spessore 8 cm rullato, il tutto per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

3.9

ripristino asfalto piazzale

a riportare € 146 341.75
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riporto € 146 341.75

35.00x1.00+40.00x1.00+7.5 82.500

ripristino posa fognatura piazzale
1.00x30.00+3.0 33.000
ripristino fognatura su via Marconi
2.00x5.00+1.0 11.000

mq. 126.500 11.00 1 391.50

1.3.10 Fornitura,  trasporto,  posa  e  rullatura  di  materiale  stabilizzato  per
sottofondo di pavimentazione bituminosa (tout-venant).3.10
sottofondo asfalto
50.0x0.20+1.0 11.000

mc. 11.000 19.00 209.00

1.3.11 Binder  al  4%  di  bitume  penetrazione  80/100  e  180/200,  compreso
stendimento e rullatura, spessore cm 6 (unico strato), compresa anche
emulsionatura a semipenetrazione con 1,5 Kg di emulsione bituminosa
al 50%.

3.11

binder
50.0+5.0 55.000

mq. 55.000 8.40 462.00

1.3.12 Realizzazione  di  tappetino  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  di
granulometria  a  massa  chiusa  fino  a  10  mm,  compreso  stesura  e
rullatura fino a completa chiusura, spessore 30 mm,  compresa pulizia
del piano di posa  esistente ed emulsionatura bituminosa in ragione di
0,80 kg al mq, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3.12

tappetino
50.0+5.0 55.000

mq. 55.000 5.70 313.50

1.3.13 Drenaggio di pareti verticali e fondazioni costituito da ciottoli a ghiaione
anche di recupero, dato in opera, con spessore minimo cm 50.3.13
drenaggio fondazioni
30.0x0.50+1.5 16.500

mc. 16.500 26.50 437.25

1.3.14 Drenaggio  per  muri  contro terra costituito  da: cunetta  in  calcestruzzo
larghezza cm 40, fornitura e posa di tubo drenante in PVC diam. cm 15,
strato superiore di  ghiaia per una h di  cm 50 ca.,  strato separatore  in
TNT.  Collegamento  alla  rete  fognaria  ed  eventuale  pozzetto  da
valutarsi separatamente.

3.14

drenaggio cavedio
30.00+3.0 33.000

ml. 33.000 27.00 891.00

1.3.15 Fornitura  e  posa  pavimento  per  interni  ed  esterni  in  gres  fine
porcellanato  di  prima  scelta,  spessore  11-12mm,  posato  a  colla,
formato 40x40, finitura satinata, grana e colore a scelta della D.L., con
formazione giunti di dilatazione e compresi tutti i materiali, le colle e gli
apprestamenti per dare il lavoro completo e finito a regola d’arte.

3.15

bar
41.5+4.1 45.600

a riportare € 150 046.00
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riporto € 150 046.00

disimpegno
2.7+0.3 3.000

mq. 48.600 55.00 2 673.00

1.3.16 Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato per bagni e
cucine, formati vari a scelta del DL, minimo 20x20, sp. 10mm, posato a
colla,  colore  a  scelta  della  D.L.,  compresi  giunti  di  dilatazione,
apprestamenti,  assistenze,  materiali  e  le  colle  per  dare  il  lavoro
completo e finito a regola d’arte.

3.16

pavimenti cucina serivi e spoglòitoio
13.10+6.80+29.50+5.00 54.400

mq. 54.400 44.00 2 393.60

1.3.17 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  in  ceramica  per  bagni  e
cucine, formati  vari, senza formazione di cornici  o elementi decorativi,
posato  a  colla  su  intonaco  semicivile,  colore  a  scelta  della  D.L.,
compresi tutti i materiali e le colle per dare il lavoro completo e finito a
regola d’arte.

3.17

servizi
(1.85x2.80+3.45+2.00+5x2.15+2x1.55+2x1.00+0.80+1.50+1.95)x2.
10+7.7

72.233

spogliatoio-bagno
(4x1.71+2x1.60+2x2.40)x2.10+3.8 34.964
cucina
(2x6.60+2x4.40)x2.10+7.5 53.700

mq. 160.897 37.50 6 033.64

1.3.18 Fornitura e posa zoccolini con le stesse caratteristiche delle piastrelle,
h 8-10 cm.3.19
zoccolini bar
28.00+2.8 30.800
disimpegno
8.00+1.0 9.000

ml. 39.800 16.00 636.80

1.3.19 Fornitura e posa di strato isolante realizzato con pannelli in polistirene
estruso  (XPS9   con  resistenza  alla  compressione  di  500  Kpa,
conducibilità termica non superiore a 0,034 W/m°K,  posato prima della
caldana  per  le  pavimentazioni,  compreso  tessuto  non  tessuto  di
separazione.

3.21

isolante pavimentazione bar
105.0+10.0 115.000

mq. 115.000 15.00 1 725.00

1.3.20 Manto  impermeabile  per  zone  carrabili  (terrazze  a  transito  pesante)
costituito  da  telo  in  PVC  elastico,  plastificato,  armato,  ottenuto  per
spalmatura,  spessore  2,0  mm,  termosaldato  in  opera  mediante  aria
calda;  compreso  sottostante  strato  di  compensazione  in  stuoia
poliestere  da Kg  0,55/mq,  strato di  protezione meccanica  c.s.  da Kg
0,55/mq e carta oleata quale strato di separazione

3.22

impermeabilizzazione solaio
180.0+18.0 198.000
risvolti
70.00x0.20+1.4 15.400

a riportare € 163 508.04

Pag. 10



ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
€

IMPORTO
€COD. E.P.

riporto € 163 508.04

mq. 213.400 33.50 7 148.90

1.3.21 Manto impermeabile  eseguito  con  duplice guaina  bituminosa  da 4+4
mm, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a fiamma
diretta, previa applicazione del supporto in primer bituminoso a freddo
(ciclo base).

3.23

impermeabilizzazione veletta
1.20x25.00+3.0 33.000

mq. 33.000 21.00 693.00

1.3.22 Manto  impermeabilizzante  su  murature  verticali  contro  terra eseguito
con strato di attacco con primer steso a pennello, guaina poliestere kg
4/mq  e  protezione  con  membrana  in  polietilene  ad  alta  densità  con
rilievi semiconici.

3.24

impermeabilizzazione cavedio
16.00x3.90+(6.60x3.90)/2+7.5 82.770
raccordi su fondazione
15.00+1.5 16.500

mq. 99.270 25.00 2 481.75

TOTALE PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI € 81 707.26

POZZETTI, CHIUSINI E TUBAZIONI

1.4.1 Sopralzo,  messa  in  quota  o  spostamento  di  pozzetti  di  ogni  tipo  e
dimensione esistenti  sui marciapiedi o sulla  sede  stradale,  compreso
recupero, accatastamento e  successiva posa dei chiusini in ghisa o cls
esistenti riutilizzabili (secondo direttive della D.L.), calcestruzzo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4.1

rialzo pozzetti
2 2.00

cad 2.00 50.00 100.00

1.4.2 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa lamellare perlitica a norma
UNI  En  124 ISO  185/UNI  5007,  classe  C250  (carico  di  rottura 25 t),
compresa malta cementizia di allettamento.

4.2

chiusini
6x62 372.00
pozzetto fogna
2x62 124.00

kg. 496.00 2.20 1 091.20

1.4.3 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  prefabbricati  in  cemento  per
fognature  e sottoservizi  a sezione quadrata  (la D.L.  potrà  prescrivere
l'uso  di  pozzetti  sifonati  per  le  fognature),  escluso  scavo  e chiusino,
compreso  collegamenti  alle  tubazioni,  cls  di  sottofondo  ed eventuale
sifonatura.
pozzetto cm 40x40x40 interno.

4.3.A

pozzetti
3 3.00

cad 3.00 26.00 78.00

a riportare € 175 100.89
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riporto € 175 100.89

1.4.4 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  prefabbricati  in  cemento  per
fognature  e sottoservizi  a sezione quadrata  (la D.L.  potrà  prescrivere
l'uso  di  pozzetti  sifonati  per  le  fognature),  escluso  scavo  e chiusino,
compreso  collegamenti  alle  tubazioni,  cls  di  sottofondo  ed eventuale
sifonatura.
pozzetto cm 50x50x50 interno

4.3.B

pozzetti
3 3.00
pozzetto fogna
1+1 2.00

cad 5.00 32.00 160.00

1.4.5 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  prefabbricati  in  cemento  per
fognature  e sottoservizi  a sezione quadrata  (la D.L.  potrà  prescrivere
l'uso  di  pozzetti  sifonati  per  le  fognature),  escluso  scavo  e chiusino,
compreso  collegamenti  alle  tubazioni,  cls  di  sottofondo  ed eventuale
sifonatura.
anello cm 40x40x40 interno.

4.3.C

anelli
3 3.00

cad 3.00 24.00 72.00

1.4.6 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  prefabbricati  in  cemento  per
fognature  e sottoservizi  a sezione quadrata  (la D.L.  potrà  prescrivere
l'uso  di  pozzetti  sifonati  per  le  fognature),  escluso  scavo  e chiusino,
compreso  collegamenti  alle  tubazioni,  cls  di  sottofondo  ed eventuale
sifonatura.
anello cm 50x50x50 interno.

4.3.D

anelli
3 3.00
pozzetto fogna
2+2 4.00

cad 7.00 30.00 210.00

1.4.7 Fornitura e posa  in  opera  di  tubi  in  materia  plastica  per  passacavi  a
doppio  strato  (corrugato  esterno  e  continuo  all'interno),  compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore in cls 200kg
di cemento R325, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte.
diametro 60 mm .

4.4.A

collegamenti
10.00+1.0 11.000

ml. 11.000 6.00 66.00

1.4.8 Fornitura e posa  in  opera  di  tubi  in  materia  plastica  per  passacavi  a
doppio  strato  (corrugato  esterno  e  continuo  all'interno),  compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore in cls 200kg
di cemento R325, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte.
diametro 125 mm.

4.4.B

reti fabbricato
30.00+3.0 33.000

ml. 33.000 13.00 429.00

1.4.9 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  in  materia  plastica  per  fognature
orizzontali  ed  immissione  in  linea  di  scarico  principale  compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8/12,  compreso  scavo  e  reinterro.  -  Serie  pesante  tipo  302  (colore
arancio).

a riportare € 176 037.89
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riporto € 176 037.89

diam. est. mm 125, sp. mm 3,0.
scarichi
30.00+3.0 33.000

ml. 33.000 17.70 584.10

1.4.10 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  in  materia  plastica  per  fognature
orizzontali  ed  immissione  in  linea  di  scarico  principale  compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8/12,  compreso  scavo  e  reinterro.  -  Serie  pesante  tipo  302  (colore
arancio).
diam. est. mm 160, sp. mm 3,2.

4.5.B

scarichi
30.00+3.0 33.000

ml. 33.000 23.30 768.90

1.4.11 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  in  materia  plastica  per  fognature
orizzontali  ed  immissione  in  linea  di  scarico  principale  compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8/12,  compreso  scavo  e  reinterro.  -  Serie  pesante  tipo  302  (colore
arancio).
diam. est. mm 200, sp. mm 4,0.

4.5.C

fognatura
40.00+10.00+5.0 55.000
acque bianche
40.00+4.0 44.000

ml. 99.000 30.00 2 970.00

TOTALE POZZETTI, CHIUSINI E TUBAZIONI € 6 529.20

SERRAMENTI

1.5.1 Fornitura e posa di telaio a scomparsa per porte di cm 80x210.
5.1

scorrevoli
3 3.00

cad 3.00 295.00 885.00

1.5.2 Fornitura e posa di porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con  bordi  impiallacciati,  completa  di  telaio  maestro  in  listellare
impiallacciato  dello  spessore  di  8/11  mm,  coprifili  a  incastro  in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento
e chiusura, delle dimensioni  standard di 210 x 70-80-90 cm, con anta
cieca liscia in rovere naturale.

5.2

porte
4 4.00

cad 4.00 260.00 1 040.00

1.5.3 Fornitura e posa di porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati,  completa di telaio in listellare impiallacciato
dello spessore 8/11 mm,  coprifili  a incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni  standard di 210 x 70-80-90 cm,
cieca liscia in rovere naturale.

5.3

scorrevoli
3 3.00

a riportare € 182 285.89
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riporto € 182 285.89

cad 3.00 330.00 990.00

1.5.4 Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato  da  premurare,  guarnizioni  in  EODM  o  neoprene,  Uw  <  1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.
Portafinestra  singola  anta  con  apertura  a  vasistas  cm  110x250,
compresa  di  maniglia,  cerniere  e  falsotelaio  in  legno.  Vetrocamera 
55.1+16SWGas+33.1BE Ug< 1,40 W/mq°K.

5.5.A

portefinestra
2 2.00

cad 2.00 1 280.00 2 560.00

1.5.5 Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato  da  premurare,  guarnizioni  in  EODM  o  neoprene,  Uw  <  1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.
Portafinestra  singola  anta  con  apertura  a  vasistas  cm  110x250,
compreso  maniglione  antipanico,  cerniere  e  falsotelaio  in  legno.
Vetrocamera  55.1+16SWG Ug< 1,40 W/mq°K.

5.5.B

Portefinestra con maniglione
2 2.00

cad 2.00 1 280.00 2 560.00

1.5.6 Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato  da  premurare,  guarnizioni  in  EODM  o  neoprene,  Uw  <  1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.
Vetrata a quattro specchiature con due ante centrali apribili dimensioni
totali  cm  3600x2500,  compresa  di  maniglione  antipanico,  cerniere  e
falsotelaio in legno. Vetrocamera  55.1+16SWG Ug< 1,40 W/mq°K.

5.5.C

vetrata ingresso bar
1 1.00

cad 1.00 3 750.00 3 750.00

1.5.7 Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato  da  premurare,  guarnizioni  in  EODM  o  neoprene,  Uw  <  1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.
Finestra  fissa  cm  360x200.  Vetrocamera   55.1+16SWG  Ug<  1,40
W/mq°K. Compreso falso telaio in legno.

5.5.D

finestra bar
1 1.00

cad 1.00 1 300.00 1 300.00

1.5.8 Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato  da  premurare,  guarnizioni  in  EODM  o  neoprene,  Uw  <  1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.
Finestra  singola  anta  con  apertura  a  vasistas  cm  80x80,  compresa
maniglia,  cerniere e falsotelaio  in  legno.  Vetrocamera   55.1+16SWG
Ug< 1,40 W/mq°K.

5.5.E

finestra spogliatoio su cavedio
3 3.00

cad 3.00 540.00 1 620.00

a riportare € 195 065.89
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
€

IMPORTO
€COD. E.P.

riporto € 195 065.89

TOTALE SERRAMENTI € 14 705.00

OPERE DI FINITURA E ARREDO URBANO

1.6.1 Formazione di  ringhiere o cancelli  in  ferro con profilati  semplici,  peso
medio fino a 25 kg/m, compreso: altezze ridotte del parapetto, fornitura
e  posa,  verniciatura  con  due  mani  di  vernice  micacea  tipo  anticato
previo  trattamento  antiruggine,  il  tutto  per  dare  la  recinzione  finita.
Eventuali cancelli verranno pagati per 1,5 volte la superficie effettiva.

6.1

ringhiere
36.00x0.70+8.00x0.85+3.2 35.200
ripristini e raccordi verso
 campo sportivo
10.00+1.0 11.000
ringhiera rampa
(7.50+3.00)x1.10+1.2 12.750

mq. 58.950 80.00 4 716.00

1.6.2 Fornitura e posa  di  lattoneria  varia  in  alluminio  per  canali  di  gronda,
copertine, raccordi, faldali, compresi ancoraggi, fissaggi e siliconatura6.2
scossaline muri
(38.00+10.00+26.00)x0.65+4.8 52.900

mq. 52.900 44.00 2 327.60

1.6.3 Fornitura  e  posa  di  pluviali  in  alluminio  diametro  100mm,   compresi
ancoraggi, fissaggi e siliconatura, pezzi curvi ed opere provvisionali per
la posa

6.3

pluviali
3.50x4+1.4 15.400

ml. 15.400 31.50 485.10

1.6.4 Realizzazione  manto  di  copertura  mediante  l’applicazione  di  lastre
verniciate in alluminio, spessore 7/10, passo 55 com, con profili omega
di supporto,  raccordi e sfridi vari, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d’arte. Compreso l’utilizzo su gronde, velette, pensiline e coperture  di
piccola metratura.

6.4

veletta
25.00x1.10+2.8 30.300

mq. 30.300 27.00 818.10

1.6.5 Tinteggiatura  per  interno  con  tempera  lavabile  stesa  a due mani,  su
superfici verticali e orizzontali intonacate al civile, compresa stesura di
isolante fissativo e gli occorrenti  ponteggi e ogni altro onere per dare il
lavoro finito.

6.5

bar
28.00x2.70+42.0+11.7 129.300
disimpegno
7.50x2.70+3.0+2.3 25.550
servizi
(1.85x2.80+3.45+2.00+5x2.15+2x1.55+2x1.00+0.80+1.50+1.95)x0.
60+13.1+3.2

34.738

cucina
(2x6.60+2x4.40)x0.60+30.0+4.3 47.500

a riportare € 203 412.69
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
€

IMPORTO
€COD. E.P.

riporto € 203 412.69

spogliatoio-bagno
(4x1.71+2x1.60+2x2.40)x0.60+7.0+1.6 17.504

mq. 254.592 4.00 1 018.37

1.6.6 Fornitura e posa in opera di  panchine in legno con struttura  in ghisa,
dimensioni 180*506.8
panchine
4 4.00

cad 4.00 280.00 1 120.00

1.6.7 Fornitura e posa in opera di cestino con struttura in metallo verniciato,
completo di coperchio6.9
cestini
5 5.00

cad 5.00 160.00 800.00

1.6.8 Fornitura e posa in opera di fioriere per esterni
6.10

fioriere
8 8.00

cad 8.00 220.00 1 760.00

1.6.9 Fornitura  e  posa  di  palo  e  cartello  per  indicazione  del  parcheggio
riservato  ai  portatori  di  handicap/stop/indicatori  parcheggi,  compresi
basamento,  assistenza  muraria  e quanto  necessario  a dare  il  lavoro
finito a regola d'arte.

6.11

segnaletica verticale
1 1.00

cad 1.00 200.00 200.00

TOTALE OPERE DI FINITURA E ARREDO URBANO € 13 245.17

IMPIANTI LAVORI A CORPO

1.7.1 Realizzazione  di  impianto  elettrico,  illuminazione,  telefonico,  TV,
fotovoltaico e areazione per lo spazio feste, con caratteristiche tecniche
come  da  elenco  dettagliato  presente  nell’Allegato  C.A02  e  Tavole
C.A03.1, C.A03.2 e C.A03.3 del progetto esecutivo.

7.1

impianto elettrico
1 1.000

corpo 1.000 33 200.00 33 200.00

1.7.2 Realizzazione  di  impianto  idrotermosanitario  per  lo  spazio feste,  con
caratteristiche  tecniche  come  da  elenco  dettagliato  presente
nell’Allegato C.A04 e Tavola C.A05 del progetto esecutivo.

7.2

impianto idrotermosanitario
1 1.000

corpo 1.000 16 000.00 16 000.00

a riportare € 257 511.06
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
€

IMPORTO
€COD. E.P.

riporto € 257 511.06

TOTALE IMPIANTI LAVORI A CORPO € 49 200.00

LAVORI A CORPO

1.8.2 Formazione tettuccio di chiusura pilastro in pietra, dimensioni in pianta
200x525 cm (tettuccio) e 200x305 cm (supporto verticale), costituito da
struttura  portante  in  profili  HEA140 e lamiere  in  alluminio  superiori  e
rivestimento in perline inferiori  di chiusura, compresi: tubolari  metallici
interni  per  la  giunzione fra le  varie  strutture  portanti  e listoni  di  legno
fissati ai tubolari (sopra e sotto) per formare uno spessore di rialzo per
le  lamiere  di  chiusura  superiore  e  il  rivestimento  in  perline  inferiore.
Sono  inoltre  compresi  gli  ancoraggi  al  pilastro,  ponteggi,  mano  di
antiruggine e vernice ferromicacea su tutti gli elementi metallici  e tutto
quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

8.2

tettuccio
1 1.000

corpo 1.000 2 500.00 2 500.00

1.8.3 Fornitura e posa essenze arboree come da progetto esecutivo (fioriere
e alberello a livello copertura), da eseguirsi su specifica indicazione del
DL

8.3

verde
1 1.000

corpo 1.000 600.00 600.00

1.8.4 Fornitura e posa di cornici  in ferro per la realizzazione di spallette  per
porte e finestre con larghezza mm 460:
-  n°  4  per  portefinestre  mm  1050x2500,  sviluppato  su  tre  lati
(spalle+architrave);
-  n°  1  per  finestra  fissa  mm  3600x2000,  sviluppato  su  quattro  lati
(spalle+architrave+seduta);
-  n°  1  per  portafinestra  mm  3600x2500,  sviluppato  su  tre  lati
(spalle+architrave).
Le cornici  saranno trattate mediante  zincatura primer  e verniciatura  a
polvere.
Il fissaggio avverà sulla muratura portante mediante tasselli.

8.4

cornici finestre
1 1.000

corpo 1.000 3 950.00 3 950.00

1.8.5 Interventi  da  valutarsi  in  corso  d’opera  per  sostituzioni  di  reti
tecnologiche interrate rinvenute da effettuarsi  su specifica indicazione
del D.L.

8.6

interventi in corso d’opera
1 1.000

corpo 1.000 3 000.00 3 000.00

1.8.6 Scavo  da  realizzare  a  mano  in  presenza  di  impianti  interrati,  da
realizzarsi su specifica indicazione del DL8.7
scavi a mano
1 1.000

corpo 1.000 1 040.00 1 040.00

a riportare € 268 601.06
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€

IMPORTO
€COD. E.P.

riporto € 268 601.06

1.8.7 Assistenza  edile  per  realizzazione  impianto  elettrico,  compresa
manodopera,  attrezzi  e  materiale  di  consumo,  comprese  varianti  e
modifiche all’impianto definite in corso d’opera.

8.8

assistenza elettrico
1 1.000

corpo 1.000 2 500.00 2 500.00

1.8.8 Assistenza  edile per realizzazione impianto termo-idraulico, compresa
manodopera,  attrezzi  e  materiale  di  consumo,  comprese  eventuali
variante e modifiche all’impianto definite in corso d’opera

8.9

assistenza idraulico
1 1.000

corpo 1.000 2 500.00 2 500.00

1.8.9 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso
su  superfici  indicate  dal  D.L.,  con  vernice  rifrangente  del  tipo
premiscelato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura di
materiale,  la  pulizia  delle  zone  d’impianto  e  l’installazione  ed  il
mantenimento della segnaletica regolamentare.

8.10

segnaletica orizzontale
1 1.000

corpo 1.000 400.00 400.00

TOTALE LAVORI A CORPO € 16 490.00

TOTALE A - STRUTTURA DI FRUIZIONE PUBBLICA CETO € 274 001.06

B - EX MUNICIPIO

PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI

2.3.1 Fornitura e posa zoccolini con le stesse caratteristiche delle piastrelle,
h 8-10 cm.3.19
zoccolini sottotetto
10.45x2+8.70x2+3.90x2 46.100

ml. 46.100 16.00 737.60

2.3.2 Fornitura  e  posa  pavimento  per  interni  ed  esterni  in  gres  fine
porcellanato di seconda scelta,  spessore 9,  posato a colla,  per locale
accessorio sottotetto, formato 40x40 o 30x30, finitura satinata, grana e
colore  a  scelta  della  D.L.,  con  formazione  giunti  di  dilatazione  e
compresi tutti i materiali e le colle per dare il lavoro completo e finito a
regola d’arte.

3.18

pavimento sottotetto
75.00+7.50 82.500

mq. 82.500 30.00 2 475.00

TOTALE PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI € 3 212.60

SERRAMENTI

a riportare € 277 213.66
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
€
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riporto € 277 213.66

2.5.1 Fornitura e posa di porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con  bordi  impiallacciati,  completa  di  telaio  maestro  in  listellare
impiallacciato  dello  spessore  di  8/11  mm,  coprifili  a  incastro  in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento
e chiusura, delle dimensioni  standard di 210 x 70-80-90 cm, con anta
cieca liscia in rovere naturale.

5.2

porte piano primo
4 4.00
porta sottotetto
1 1.00

cad 5.00 260.00 1 300.00

2.5.2 Fornitura e posa di porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati,  completa di telaio in listellare impiallacciato
dello spessore 8/11 mm,  coprifili  a incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni  standard di 210 x 70-80-90 cm,
cieca liscia in rovere naturale.

5.3

porta piano primo
2 2.00

cad 2.00 330.00 660.00

2.5.3 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  per  porte  a  scomparsa,  per
dimensioni 80/90 cm con zanche di ancoraggio, compreso malta e ogni
onere per dare il telaio montato in opera.

5.4

piano primo
1 1.00

cad 1.00 300.00 300.00

2.5.4 Fornitura  e  posa  elemento  esterno  da  fissare  in  spalletta  per
formazione  riparo  anticaduta  ad  altezza  prevista  da  norma  sulle
aperture del piano primo

5.6

parapetto
6 6.00

cad 6.00 90.00 540.00

TOTALE SERRAMENTI € 2 800.00

LAVORI A CORPO

2.8.1 Fornitura e posa  di  scala  a rampa rettilinea con  struttura  in  acciaio  e
gradini in legno, come da elaborati grafici, compresa ringhiera rettilinea
su un lato per la rampa, relazione di calcolo e certificazioni  a cura del
produttore,  opere  provvisionali  e  quanto  necessario  a  dare  la  scala
finita in opera.

8.11

scala sottotetto
1 1.000

corpo 1.000 2 900.00 2 900.00

2.8.2 Completamento  impianto  di  riscaldamento  locale  sottotetto,  già
predisposto  con  tubazioni di  distribuzione,  alimentazione  e comando,
con  posa  di  termostato  di  comando  e  n.  3  ventilconvettori  ad
installazione verticale  completo  di  piedini,  cassone  in  ABS  e lamiera
Zincata  verniciata e trattata con cataforesi,  griglie in ABS, valvola a 3
vie, scheda selettore velocità per gestione centralizzata,  allacciamenti
elettrici  esclusi.  . Livello sonoro 30/47 dB (A) - Portata aria 295 mc/h -

a riportare € 282 913.66
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riporto € 282 913.66

Potenza termica W 2020.Tipo Sabiana Carisma CRC 23.
impianto riscaldamento sottotetto
1 1.000

corpo 1.000 1 300.00 1 300.00

2.8.3 Realizzazione  di  bacheca  in  acciaio  verniciato,  suddivisa  in  2
specchiature (una dotata di anta con lucchetto e rete di protezione, una
libera) dimensione spazio espositivo 2,60x1,60, con  fissaggio  a terra,
compresi  rimozione  e smaltimento  bacheca  esistente,  nuovi  plinti  ed
opere accessorie per dare il manufatto finito e posato

8.13

bacheca
1 1.000

corpo 1.000 950.00 950.00

2.8.4 Interventi  di  ripristino  e modifica  finiture  di  facciata  per  spostamento
linee ed impianti  tecnologici aerei posizionati in facciata,  da realizzarsi
su specifica indicazione del DL, anche con l’ausilio di piattaforma aerea

8.14

interventi per spostamento linee aere
1 1.000

corpo 1.000 2 700.00 2 700.00

2.8.5 Manutenzione  serramenti  lignei  piano  terra  edificio  ex  municipio,
mediante smontaggio, pulitura, integrazione, spazzolature, verniciatura
con impregnate naturale, manutenzione e pulizia ferramenta

8.15

serramenti piano terra
1 1.000

corpo 1.000 1 200.00 1 200.00

2.8.6 Interventi  di  pulizia,  ripristino,  manutenzione  e  completamento  degli
elementi  lapidei  commemorativi  presenti  in  facciata  con  interventi
definiti secondo indicazioni del DL

8.16

lapidi
1 1.000

corpo 1.000 600.00 600.00

TOTALE LAVORI A CORPO € 9 650.00

TOTALE B - EX MUNICIPIO € 15 662.60

C - PALESTRA

OPERE DII FINITURA, ARREDO E ARREDO URBANO

3.6.1 Tinteggi interni nuove tramezze, e pareti perimetrali.
6.6

tinteggi interni
26.00x7.20+14.95x7.20+30.0 324.840

mq. 324.840 3.60 1 169.42

3.6.2 Formazione di controsoffitto isolante acustico e termico, resistente agli
urti per uso in impianti sportivi, costituito da:

a riportare € 290 833.08
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riporto € 290 833.08

-  pannello  autoportante  in  lana  di  roccia  600x600mm  ad  elevato
assorbimento acustico, rivestito sulla faccia apparente da un tessuto di
vetro  bianco  o  decorato  e  sulla  faccia  opposta  da  un  velo  di  vetro
naturale. Spessore minimo del pannello 20 mm, assorbimento acustico
alfa=  0,90  classe  A,  resistenza  termica  R  =  1,43  mqK/w,  classe  di
resistenza al fuoco 1, indeformabili anche in ambiente con umidità pari
al 100%, finitura colorata a scelta da campione secondo le indicazioni
del DL;
- strato isolante superiore continuo, spessore cm 6, costituito da lana di
roccia in rotoli/lastre con velo vetro/carta kraft
-sistema  di  posa  costituito  da  orditura  con  profili  metallici  verniciati
sospesi ai tegoli di copertura, posizionamento dei pannelli sui 4 lati con
accessori  clip  per  limitare  il  sollevamento  dei  pannelli,  orditura
costituita da profili portanti e profili intermedi di fissaggio;
- compresa  carpenteria ed elementi  di  fissaggio,  apprestamenti  per il
lavoro  in  quota,  adeguamento/abbassamento  illuminazione  esistente
per integrazione con controsoffitto, ogni ed ogni accessorio necessario
a dare il controsoffitto posato e finito, con locale sgombro e pulito.
controsoffitto
14.95x26.00+39.0 427.700

mq. 427.700 52.50 22 454.25

TOTALE OPERE DII FINITURA, ARREDO E ARREDO URBANO € 23 623.67

LAVORI A CORPO

3.8.1 Per interventi di ripristino puntuale di intonaci ammalorati, spallette, su
specifica indicazione del DL8.5
ripristini
1 1.000

corpo 1.000 1 612.67 1 612.67

TOTALE LAVORI A CORPO € 1 612.67

TOTALE C - PALESTRA € 25 236.34

TOTALE COMPUTO METRICO € 314 900.00

gennaio 2017

IL PROGETTISTA / D.L. IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Pag. 21


