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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
A - STRUTTURA DI FRUIZIONE PUBBLICA CETO
SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
1.1.1 Rimozione di ringhiere e cancelli in ferro (Kg/mq 20-25) effettuata con
1.1 taglio dei punti murati, compreso messa a deposito per eventuale
nuovo utilizzo in cantiere e smaltimento in discarica del materiale
residuo, carco, trasporto ed ecotassa compresi.
rimozione ringhiera muro di contenimento a fianco della chiesa
(6.50+11.00)x1.00+1.8 19.300
mq. 19.300 8.00 154.40
1.1.2 Asportazione di pavimentazione  stradale esistente in
1.2 asfalto,acciottolato, porfido e calcestruzzo e seguente scavo della
pavimentazione in asfalto e/o calcestruzzo con relativi sottofondi per
uno spessore complessivo fino a cm. 30 per il successivo
posizionamento di cordoli e/o pavimentazione, compreso: eventuali
tagli a macchina per la delimitazione delle fasce da asportare, trasporto
a discarica del materiale di risulta, onere di accesso alla discarica,
regolarizzazione del materiale per la formazione del sottofondo della
nuova pavimentazione.
Asportazione asfalfo piazzale
165.0+16.5 181.500
asportazione pavimentazione in lastre di porfido sopra scalinate
55.0+5.5 60.500
pavimentazione esterna+rampa
195.0+19.5 214.500
scavo piazzale per fognatura
1.00x30.00+3.0 33.000
scavo via Marconi per fognatura
2.00x5.00+1.0 11.000
mq. 500.500 5.00 2502.50
1.1.3 Demolizione totale o parziale di murature esistenti in pietrame e/o
1.3 calcestruzzo non armato o debolmente armatyo, eseguito a mano o a
macchina, con recupero e accatastamento pietra per successivo
riutilizzo per quanto necessario in cantiere e trasporto a discarica del
materiale di risulta in eccedenza, compreso oneri di accesso alla
stessa e smaltimento.
demolizione muro di terrapieno a fianco della chiesa
((5.50x3.30)/2+11.00x3.30)x0.50+2.3 24.988
demolizione gradonate
2.6x8.00+0.65x5.80x1.20+0.65x4.40x0.60+2.7 29.740
porzioni interrate
4.90+0.5 5.400
mc. 60.128 75.00 4 509.60
114 Taglio di pavimentazione stradale esistente in asfalto, realizzato a
1.4 macchina.
taglio asfalto per posa fognatura su piazzale
30.00x2+6.0 66.000
taglio asfalto su via Marconi
5.00x2+1.0 11.000
ml. 77.000 2.30 177.10
a riportare € 7 343.60
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 7 343.60
1.1.5 Scavo di sbancamento eseguito a macchina, compresi massi e rocce
15 fino a 0,75 mc, eseguito anche in spessori ridotti per lo scoticamento di
terreno vario e la rimozione di acciottolato, compreso: trasporto e
smaltimento a discarica del materiale, oneri di accesso alla discarica
ed ogni onere per dare il lavoro finito; compreso deposito in cantiere
dei materiali riutilizzabili (terreno vegetale e materiale per reinterri) e
rimessa in opera degli stessi, secondo indicazioni della D.L.
sbancamento
55.0x3.50+35.0x1.75+25.0 278.750
formazione pendenza fronte di scavo
40.00+4.0 44.000
scavo rampa
1.00x0.50x7.50+0.5 4.250
mc. 327.000 9.80 3204.60
1.1.6 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e/o a mano in terreno
1.6 di qualsiasi natura, compresi massi e rocce fino a 0,5 mc, anche in
presenza di reti, pozzetti e sottoservizi esistenti, con regolarizzazione
del piano, con carico e trasporto a discarica del materiale di risulta,
compreso onere di accesso alla stessa e smaltimento; & compresa la
demolizione di muri di sostegno terra in pietrame. Su indicazione della
D.L. il materiale di scavo potra essere riutilizzato, senza costi
aggiuntivi, per riempimenti da eseguirsi in cantiere, con sistemazione e
compattamento del materiale stesso.
scavo fognatura piazzale
1.00x1.50x30.00+4.5 49.500
scavo fognatura via Marconi
2.00x1.50x5.00+1.5 16.500
mc. 66.000 12.50 825.00
1.1.7 Scavo in roccia di qualsiasi natura, eseguito con mezzi
1.7 meccanici/chimici/a mano, con carico e trasporto a discarica del
materiale di risulta, compreso onere di accesso alla stessa e
smaltimento. Su indicazione della D.L. il materiale di scavo potra
essere riutilizzato, senza costi aggiuntivi, per riempimenti da eseguirsi
in cantiere, con sistemazione e compattamento del materiale stesso.
scavo in roccia
20.00 20.000
mc. 20.000 40.00 800.00
1.1.8 Formazione di rilevato, con materiale misto granulare ottenuto
1.8 dall’attivita di recupero, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di
spessore.
rilevato per formazione rampa disabili
((7.50x0.60)/2)x1.20+0.5 3.200
mc. 3.200 15.60 49.92
1.1.9 Formazione di ponteggi su facciata, anche in presenza di superficie di
1.9 partenza inclinata.
ponteggi
40.00x5.20+20.0 228.000
mq. 228.000 11.00 2 508.00
TOTALE SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA € 14 731.12
a riportare € 14 731.12
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 14 731.12
MURATURE, CALCESTRUZZI E SOLAI
1.21 Fornitura e getto in opera di calcestruzzo in opera confezionato con
21 inerti di idonee granulometrie per getti di sottofondazione (magrone)
non armati, gettato senza l'ausilio di casseri, a 200kg di cemento
R325/mc.
magrone fondazioni
0.10x(156.2-88.2)+0.5 7.300
magrone sottofondo igloo
0.10x88.2+1.0 9.820
magrone gradonate
0.10x20.0+0.5 2.500
plinto pilastro circolare
2.20x1.70+0.5 4.240
magrone rampa
1.00x0.10x7.50+0.5 1.250
mc. 25.110 75.00 1883.25
1.2.2 Fornitura e getto in opera di calcestruzzo per getti di fondazione con
2.2 inerti di idonee granulometrie a R'ck>30N/mmq di cemento R-325,
gettato con l'ausilio dei casseri, questi compresi, ferro di armatura
compensato a parte. Compreso additivo idrofugo impermeabilizzante
ed ogni onere per la realizzazione dell'opera, anche in caso di utilizzo
di pompe o gru per l'esecuzione della stessa.
fondazioni
0.40x(150.8-92.5)+2.3 25.620
plinto pilastro circolare
2.00x1.50x0.40+0.5 1.700
fondazioni muro rampa
0.80x0.40x7.50+0.5 2.900
mc. 30.220 110.00 3324.20
1.2.3 Fornitura e getto in opera di calcestruzzo R'ck>30 N/mmgq per murature
23 di sotterraneo e fuori terra, spessore minimo 25 cm, confezionato con
inerti di idonea granulometria, gettato con l'ausilio di casseri, questi
compresi, ferro di armatura compensato a parte. Voce valida anche per
il riempimento di pilastro metallico. Compreso ogni onere per la
realizzazione dell'opera, anche in caso di utilizzo di pompe o gru per
I'esecuzione della stessa.
muro cavedio
0.25x3.10x15.90+0.25x(6.60x3.10)/2+1.5 16.380
muri bar
0.25x3.10x43.60+3.4 37.190
mc. 53.570 168.00 8999.76
1.24 Fornitura e getto in opera di calcestruzzo R'ck>30N/mmgq, classe di
2.4 esposizione XC1 e classe di consistenza S4, per travi, pilastri, solette,
cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, rampe di scale, in
opera confezionato con inerti di idonea granulometria compresi
casseri, smussi, armature provvisorie di sostegno. Ferro di armatura
compensato a parte.
scalinata esterna posteriore
(17.00x0.25)x1.1+0.5 5.175
scalinate esterna laterale
(15.00x0.25)x1.1+0.5 4.625
mc. 9.800 240.00 2 352.00
a riportare € 31290.33
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 31290.33
1.25 Fornitura e getto in opera di calcestruzzo R'ck>30N/mmq per opere
25 armate di vario spessore (travi, pilastri, velette, solette piene ecc), in
opera confezionato con inerti di idonea granulometria compresi
casseri, smussi, armature provvisorie di sostegno. Ferro di armatura
compensato a parte. Spessore di getto cm 15-30.
solaio bar
14.0x0.30+26.0x0.30+1.2 13.200
veletia
0.12x(25.00+2x3.00)+0.5 4.220
muretto di contenimento piazzetta sopra bar
0.15x0.50x9.00+0.5 1.175
mc. 18.595 205.00 3811.98
1.2.6 Fornitura e posa in opera di giunto idroespandente a base di bentonite
26 sodica e leganti elastomerici, con dimensione di 20 x 25 mm avente un
contenuto di bentonite sodica superiore al 75 %, allungamento a rottura
del 50 %, con capacita di espansione > del 450 % dopo 14 giorni senza
essere dilavabile. Il giunto sara applicato sulla ripresa di getto alla
distanza minima di 10 cm dal bordo esterno o interno della struttura, in
ogni caso al centro dello spessore del getto, la posa avverra su una
superficie pulita, sana e compatta e facendo aderire il giunto alla
superficie usando un martello a testa larga, il fissaggio al supporto
avverra tramite chiodi in acciaio alla distanza di 20 + 30 cm, la
giunzione tra i giunti avverra tramite accostamento dei profili per
almeno 10 cm senza alcun uso di altri materiali.
giunto bentonitico
48.50 48.500
ml. 48.500 19.00 921.50
1.2.7 Muratura in pietrame locale fugata a un paramento a vista, spessore da
27 35 fino a 50 cm, compresi: malta, ponteggi, ferro di armatura con
incidenza massima di 10 kg/mq, finitura a vista della sommita del
muro. Cls per eventuale spessore in eccedenza compensato a parte.
muri in pietra
1.03x3.40+(6.60x3.40)/2+6.60x3.40+3.7 40.862
aiuola sulla copertura
10.50x0.80+1.0 9.400
muro rampa
1.20x0.70+(0.70+0.10)x7.50/2+0.5 4.340
mqg. 54.602 160.00 8 736.32
1.2.8 Muratura in pietrame locale fugata a un paramento a vista, spessore da
2.8 35 fino a 50 cm, con faccia posteriore del muro in calcestruzzo a vista
compresi: malta, ponteggi, ferro di armatura con incidenza massima di
10 kg/maq, finitura a vista della sommita del muro, armatura con tavole
piallate apposite per il facciavista. Cls per eventuale spessore in
eccedenza compensato a parte.
parapetti sulla copertura
7.50x1.10+6.60x1.10+24.90x0.80+3.5 38.930
mq. 38.930 170.00 6 618.10
1.29 Pilastro in pietrame locale fugata, dimensioni esterne 60*200cm,
29 predisposto per passaggio di canna fumaria e cappa aspirazione,
compresa armatura di rinforzo, compresi: malta, ponteggi, ferro di
armatura su indicazione del DL, 4 spigoli e lati piani
pilastro
2.90+0.5 3.400
a riportare € 51 378.23
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

€

IMPORTO
€

riporto €

51378.23

ml.

3.400

1200.00

4080.00

1.2.10
2.10

Fornitura e posa di ferro tondo di qualita FeB 44K ad aderenza
migliorata per getti di opere in cemento armato, compreso:
lavorazione, legatura e posa in opera, sfrido, filo di ferro per legature ed
ogni altro onere.

fondazioni

24.52x50+122

muri

48.67x60+290

raccordi ed integrazioni puntuali

400.00+40

solai pieni e velette

16.618x70+116

kg.

1348.00

3210.20

440.00

1279.26

6 277.46

1.20

7532.95

1.2.11
2.1

Fornitura e posa di profilati di acciaio tipo IPE/HE/piatti/tubi, compreso
saldature, materiali di scarto, ferri per 'ancoraggio nel calcestruzzo,
ponteggi fino a 3,50 m di altezza e ogni onere per dare il profilato
metallico montato a regola d’arte.

cassero in ferro per pilastro circolare, diam. 323 mm sp. 4 mm

(31,56 Kg/ml)

3.15x31.56+10.0

kg.

109.41

109.41

2.60

284.47

1.2.12
2.12.A

Solaio piano con elementi prefabbricati tipo “Lastral” con suola in
calcestruzzo armato con armatura metallica, lisciata sulla parte
inferiore, irrigidita da tralicci annegati nel getto, elementi intermedi ai
tralicci in polistirolo espanso, getto armature e cappa superiore in
calcestruzzo, di classe R’ck>=25/N/mmgq, per carichi permanenti di 300
kg/mg ed accidentali 400 kg/mg come da elaborati di progetto,
compreso:

-il ferro inserito nei travetti che quello posato ad integrazione in opera;
-corree e rompitratta inseriti nella soletta;

-opere provvisionali ed armatura di sostegno.

tipo 4 (lastral) - 20 (polistirolo) - 5 (cappa).

solaio bar

110.0+11.0

mq.

121.000

121.000

64.50

7 804.50

1.2.13
213

Realizzazione di controparete interna isolata formata da uno strato di
lana di roccia di 140 mm, compresa struttura di acciaio zincato
spessore 100 mm e due lastre di cartongesso avvitate alla struttura
portante con apposite viti. | giunti piani tra le lastre, orizzontali e
verticali, saranno trattati con la tecnica e i materiali (stucco, nastro
d’armatura) e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte. Fra lo strato isolante in lana di roccia e lastra di cartongesso, si
inserira una barriera al vapore che dovra essere collegata con la
barriera al vapore della controsoffittatura e adeguatamente sigillata con
apposito nostro adesivo. Compreso formazione spallette, paraspigoli,
delimitazione delle aperture con profilo e rinforzo con elemento ligneo
per la posa dei serramenti ed ogni tipo di forometria e predisposizione
per gli impianti elettrici e termo-idraulici come definiti da progetto
esecutivo ed eventuali aggiornamenti in corso d'opera. Misura
effettuata detraendo le aperture oltre 1,5 mq di superficie.

controparete interna bar
45.00x2.95+13.0

mq.

145.750

145.750

50.00

7287.50

a riportare €

78 367.65
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

€

IMPORTO

€

riporto €

7

8 367.65

1.2.14
214

Realizzazione di parete divisoria realizzata con quattro lastre (due per
ciascun parametro divisorio) di spessore 125 mm, fissate con viti
autoperforanti fosfate su profili montanti a C, a norma UNI o DIN, in
lamiera d’acciaio zincato da 0,6 mm di spessore, aventi larghezza 75
mm, opportunamente inseriti in guide a U orizzontali, poste a
pavimento e soffitto. | profili montanti saranno posati a interasse da 60
cm. | giunti piani tra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con
la tecnica e i materiali (stucco, nastro d’armatura) e quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Compreso
delimitazione delle aperture interne mediante profilo e rinforzo con
elemento ligneo per la posa dei serramenti ed ogni tipo di forometria e
predisposizione per gli impianti elettrici e termo-idraulici come definiti
da progetto esecutivo ed eventuali aggiornamenti in corso d’opera.
Misurazione effettuata al lordo delle porte interne.

tramezze bar
(5.72+2x4.35+1.75+6.65+3.50+2x2.25)x2.75+8.5

mq.

93.255

93.255

43.00

4 009.97

1.2.15
2.15

Realizzazione di tavolato interno in cartongesso: sovrapprezzo per uso
lastra rivestita specifica per locali ad alta umidita.

servizi
(1.85x2.80+3.45+2.00+5x2.15+2x1.55+2x1.00+0.80+1.50+1.95)x2.
75+8.5

spogliatoio-bagno

(4x1.71+2x1.60+2x2.40)x2.75+4.0

cucina

(2x6.60+2x4.40)x2.75+6.0

mq.

93.008

44.810

66.500

204.318

4.00

817.27

1.2.16
2.16

Fornitura e posa di controsoffittatura in cartongesso, anche per
superfici inclinate, realizzata con una lastra sp. 12 mm, fissata con viti
autoperforanti fosfate, su orditura metallica doppia in acciaio zincato,
con profili perimetrali a U da 30x28 mm e profili portanti a C da 75x27
mm, interasse massimo 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato
numero di ganci a molla regolabili e relativi piedini, stuccatura dei giunti,
degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura. All'interno dell'intercapedine verra inserito un
feltro in lana di roccia dello spessore di 140 mm con lambda < 0,04
W/mq°K. Prima della posa della lastra di cartongesso, si inserira una
barriera al vapore con Sd > 2m che verra congiunta con la barriera al
vapore proveniente dalle murature. Tutti i giunti dei rotoli e il
collegamento con la barriera a vapore delle pareti avverra con
adeguato nostro adesivo. Compreso ogni tipo di forometria e
predisposizione per gli impianti elettrici e termo-idraulici come definiti
da progetto esecutivo ed eventuali aggiornamenti in corso d’opera.

controsoffitto bar
100.0+10.0

mq.

110.000

110.000

60.00

6 600.00

1.2.17
217

Fornitura e posa di pannello isolante semirigido in lana di roccia sp. cm
8 da inserire nelle tramezze in cartongesso per il miglioramento
acustico, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
tramezze bar

(5.72+2x4.35+1.75+6.65+3.50+2x2.25)x2.75+8.5

m2

93.255

93.255

7.50

699.41

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN ASSITO battentato con tavole di
LARICE, sezione mm 30x150, compreso listonatura 50x50 verticale

a riportare €

90 494.30
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 90 494.30
tassellata alla muratura, sono inoltre compresi il trattamento con 2 mani
di impregnante con colore a scelta D.L., la lavorazione della superficie
piallata, il bordo di finitura sul contorno finestre mediante profilo
metallico a L. Misura valutata a metro quadrato al netto delle aperture.
rivestimento parete
(20.00+46.95)-(7.2+19.5) 40.250
mqg. 40.250 40.50 1630.13
TOTALE MURATURE, CALCESTRUZZ| E SOLA/ € 77 393.31
PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI/
1.3.1 Fornitura e posa di nuovi cordoli di granito con le due teste finite posati
3.1 su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, con
sezione cm. 15x25, compreso: curve, elementi per la formazione
bocche di lupo per le caditoie, posa di tratti con elementi a lunghezza
ridotta per formazione rampe con smussatura teste.
marciapiede bar
36.00+3.6 39.600
raccordi ed integrazioni
4.50+0.5 5.000
rampa posteriore
1.10+0.1 1.200
ml. 45.800 37.00 1694.60
1.3.2 Fornitura e posa di binderi di porfido con le due teste finite posati su
3.2 sottofondo di calcestruzzo, con sezione cm. 8x12, compreso: curve e
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte
binderi pavimentazione esterna
30.00+3.00 33.000
ml. 33.000 29.50 973.50
1.3.3 Solaio areato (tipo igloo), posato a secco su piano gia predisposto e
3.3 livellato (terreno, ghiaia o magrone, ecc.), completo di elementi
prefabbricati ad incastro, calcestruzzo di riempimento di classe Rck>30
N/mmgq sino alla sommita del manufatto, altezza del manufatto cm
45+5 di cappa superiore, compreso: cappa superiore in cls spessore
cm 5, rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 20x20, eventuali tagli e
modifiche agli elementi prefabbricati per 'adeguamento al transito
tubazioni ed ogni apprestamento necessario a dare il lavoro finito fino al
piano.
igloo
105.0+10.0 115.000
mq. 115.000 37.70 4 335.50
1.3.4 Formazione di massetto in cls a Kg 250 di cemento R 325, sp. medio
3.4 cm 10, per formazione di caldana di sottofondo per pavimentazioni
esterne in genere, compreso: rete elettrosaldata diam. mm 6 maglia
20x20, formazione di pendenze per lo smaltimento delle acque, giunti
ogni 7,5 ml ed ogni altro onere per dare finito il piano di posa per la
successiva pavimentazione a malta.
cavedio
15.0+1.5 16.500
caldana per pavimentazione piazzetta sopra bar
180.0+18.0 198.000
marciapiede esterno
80.0+8.0 88.000
a riportare € 99 128.03
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 99 128.03
massetto rampa
9.5+2.0+1.2 12.700
pavimentazioni esterne (scacchiera e corselli verso la rampa
disabili)
9.60x9.60+1.20x(20.00+6.00)+12.5 135.860
mq. 451.060 12.00 5412.72
1.3.5 Formazione di caldana armata, spessore medio cm 6, con formazione
35 del piano di posa tirato in piano a frattazzo lungo idoneo alla
successiva posa di pavimento a colla, con impasto a 300 kg di cemento
R 325 per mc di sabbia e ghiaietto, armata con rete zincata maglia 5x5
cm.
caldana bar
100.00+10.0 110.000
mq. 110.000 16.00 1760.00
1.3.6 Pavimentazione in cubetti di porfido del trentino o pietra di luserna con
3.6 schema di posa secondo indicazioni della D.L., squadrati a spacco
pezzatura cm 8/10 posati su letto di sabbia, spessore soffice cm 10,
compresi: sabbia e sigillatura con sabbia e cemento, realizzazione di
linee a colori differenziati per I'individuazione di parcheggi o proprieta
private, assistenze murarie.
marciapiede bar
80.0+8.0 88.000
mg. 88.000 61.00 5 368.00
1.3.7 Fornitura e posa di pavimentazione esterna, in lastre di porfido
3.7 spessore cm 3, dimensioni cm 30-35 a correre, finitura superiore
fiammata, posate con malta di cemento, compreso: formazione tagli e
smussi, stuccatura, assistenze murarie ed ogni prestazione per dare il
lavoro completo e finito a regola d'arte.
piazzetta sopra bar
180.0+18.0 198.000
m? 198.000 102.50 20 295.00
1.3.8 Fornitura e posa di pavimentazione esterna, in lastre alternate di
3.8 porfido e granito locale spessore cm 3, dimensioni cm 40x40, finitura
superiore secondo indicazioni del DL, posate con malta di cemento,
compreso: formazione tagli, giunti e smussi, stuccatura, assistenze
murarie ed ogni prestazione per dare il lavoro completo e finito a regola
d'arte.
rampa
9.5+2.0+1.0 12.500
scacchiera
9.60x9.60+9.0 101.160
percorsi verso rampa disabili
2x5.80x1.20+6.00x1.20+5.00x1.20+3.0 30.120
mqg. 143.780 100.00 14 378.00
1.3.9 Ripristino e risagomatura di pavimentazione stradale, compresa
3.9 emulsionatura bituminosa del sottofondo, stesura e rullatura fino
chiusura di binder di conglomerato bituminoso con pietrischetto di
pezzatura fino a 15 mm, spessore 8 cm rullato, il tutto per dare il lavoro
finito aregola d'arte.
ripristino asfalto piazzale
a riportare € 146 341.75
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 146 341.75
35.00x1.00+40.00x1.00+7.5 82.500
ripristino posa fognatura piazzale
1.00x30.00+3.0 33.000
ripristino fognatura su via Marconi
2.00x5.00+1.0 11.000
mg. 126.500 11.00 1391.50
1.3.10 Fornitura, trasporto, posa e rullatura di materiale stabilizzato per
3.10 sottofondo di pavimentazione bituminosa (tout-venant).
sottofondo asfalto
50.0x0.20+1.0 11.000
mc. 11.000 19.00 209.00
1.3.11 Binder al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compreso
3.1 stendimento e rullatura, spessore cm 6 (unico strato), compresa anche
emulsionatura a semipenetrazione con 1,5 Kg di emulsione bituminosa
al 50%.
binder
50.0+5.0 55.000
mq. 55.000 8.40 462.00
1.3.12 Realizzazione di tappetino di usura in conglomerato bituminoso di
3.12 granulometria a massa chiusa fino a 10 mm, compreso stesura e
rullatura fino a completa chiusura, spessore 30 mm, compresa pulizia
del piano di posa esistente ed emulsionatura bituminosa in ragione di
0,80 kg al mq, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
tappetino
50.0+5.0 55.000
mq. 55.000 5.70 313.50
1.3.13 Drenaggio di pareti verticali e fondazioni costituito da ciottoli a ghiaione
3.13 anche di recupero, dato in opera, con spessore minimo cm 50.
drenaggio fondazioni
30.0x0.50+1.5 16.500
mc. 16.500 26.50 437.25
1.3.14 Drenaggio per muri contro terra costituito da: cunetta in calcestruzzo
3.14 larghezza cm 40, fornitura e posa di tubo drenante in PVC diam. cm 15,
strato superiore di ghiaia per una h di cm 50 ca., strato separatore in
TNT. Collegamento alla rete fognaria ed eventuale pozzetto da
valutarsi separatamente.
drenaggio cavedio
30.00+3.0 33.000
ml. 33.000 27.00 891.00
1.3.15 Fornitura e posa pavimento per interni ed esterni in gres fine
3.15 porcellanato di prima scelta, spessore 11-12mm, posato a colla,
formato 40x40, finitura satinata, grana e colore a scelta della D.L., con
formazione giunti di dilatazione e compresi tutti i materiali, le colle e gli
apprestamenti per dare il lavoro completo e finito a regola d’arte.
bar
41.5+4 .1 45.600
a riportare € 150 046.00
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 150 046.00
disimpegno
2.7+0.3 3.000
mq. 48.600 55.00 2673.00
1.3.16 Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato per bagni e
3.16 cucine, formati vari a scelta del DL, minimo 20x20, sp. 10mm, posato a
colla, colore a scelta della D.L., compresi giunti di dilatazione,
apprestamenti, assistenze, materiali e le colle per dare il lavoro
completo e finito a regola d’arte.
pavimenti cucina serivi e spogloitoio
13.10+6.80+29.50+5.00 54.400
mg. 54.400 44.00 2 393.60
1.3.17 Fornitura e posa in opera di rivestimento in ceramica per bagni e
3.17 cucine, formati vari, senza formazione di cornici o elementi decorativi,
posato a colla su intonaco semicivile, colore a scelta della D.L.,
compresi tutti i materiali e le colle per dare il lavoro completo e finito a
regola d’arte.
servizi
(1.85x2.80+3.45+2.00+5x2.15+2x1.55+2x1.00+0.80+1.50+1.95)x2. 72.233
10+7.7
spogliatoio-bagno
(4x1.71+2x1.60+2x2.40)x2.10+3.8 34.964
cucina
(2x6.60+2x4.40)x2.10+7.5 53.700
mg. 160.897 37.50 6 033.64
1.3.18 Fornitura e posa zoccolini con le stesse caratteristiche delle piastrelle,
3.19 h8-10 cm.
zoccolini bar
28.00+2.8 30.800
disimpegno
8.00+1.0 9.000
ml. 39.800 16.00 636.80
1.3.19 Fornitura e posa di strato isolante realizzato con pannelli in polistirene
3.21 estruso (XPS9 con resistenza alla compressione di 500 Kpa,
conducibilita termica non superiore a 0,034 W/m°K, posato prima della
caldana per le pavimentazioni, compreso tessuto non tessuto di
separazione.
[solante pavimentazione bar
105.0+10.0 115.000
mg. 115.000 15.00 1725.00
1.3.20 Manto impermeabile per zone carrabili (terrazze a transito pesante)
3.22 costituito da telo in PVC elastico, plastificato, armato, ottenuto per
spalmatura, spessore 2,0 mm, termosaldato in opera mediante aria
calda; compreso sottostante strato di compensazione in stuoia
poliestere da Kg 0,55/mq, strato di protezione meccanica c.s. da Kg
0,55/mq e carta oleata quale strato di separazione
impermeabilizzazione solaio
180.0+18.0 198.000
risvolti
70.00x0.20+1.4 15.400
a riportare € 163 508.04
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 163 508.04
mq. 213.400 33.50 7 148.90
1.3.21 Manto impermeabile eseguito con duplice guaina bituminosa da 4+4
3.23 mm, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a fiamma
diretta, previa applicazione del supporto in primer bituminoso a freddo
(ciclo base).
impermeabilizzazione veletta
1.20x25.00+3.0 33.000
mq. 33.000 21.00 693.00
1.3.22 Manto impermeabilizzante su murature verticali contro terra eseguito
3.24 con strato di attacco con primer steso a pennello, guaina poliestere kg
4/mq e protezione con membrana in polietilene ad alta densita con
rilievi semiconici.
impermeabilizzazione cavedio
16.00x3.90+(6.60x3.90)/2+7.5 82.770
raccordi su fondazione
15.00+1.5 16.500
mq. 99.270 25.00 2481.75
TOTALE PAVIMENTAZIONI E SOTTOFOND/ € 81707.26
POZZETTI, CHIUSINI E TUBAZIONI
1.4.1 Sopralzo, messa in quota o spostamento di pozzetti di ogni tipo e
41 dimensione esistenti sui marciapiedi o sulla sede stradale, compreso
recupero, accatastamento e successiva posa dei chiusini in ghisa o cls
esistenti riutilizzabili (secondo direttive della D.L.), calcestruzzo ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
rialzo pozzetti
2 2.00
cad 2.00 50.00 100.00
1.4.2 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa lamellare perlitica a norma
4.2 UNI En 124 1SO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t),
compresa malta cementizia di allettamento.
chiusini
6x62 372.00
pozzetto fogna
2x62 124.00
kg. 496.00 2.20 1091.20
1.4.3 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per
4.3.A fognature e sottoservizi a sezione quadrata (la D.L. potra prescrivere
l'uso di pozzetti sifonati per le fognature), escluso scavo e chiusino,
compreso collegamenti alle tubazioni, cls di sottofondo ed eventuale
sifonatura.
pozzetto cm 40x40x40 interno.
pozzetti
3 3.00
cad 3.00 26.00 78.00
a riportare € 175 100.89
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 175 100.89
1.4.4 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per
43B fognature e sottoservizi a sezione quadrata (la D.L. potra prescrivere
l'uso di pozzetti sifonati per le fognature), escluso scavo e chiusino,
compreso collegamenti alle tubazioni, cls di sottofondo ed eventuale
sifonatura.
pozzetto cm 50x50x50 interno
pozzetti
3 3.00
pozzetto fogna
1+1 2.00
cad 5.00 32.00 160.00
145 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per
43.C fognature e sottoservizi a sezione quadrata (la D.L. potra prescrivere
l'uso di pozzetti sifonati per le fognature), escluso scavo e chiusino,
compreso collegamenti alle tubazioni, cls di sottofondo ed eventuale
sifonatura.
anello cm 40x40x40 interno.
anelli
3 3.00
cad 3.00 24.00 72.00
1.4.6 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per
43D fognature e sottoservizi a sezione quadrata (la D.L. potra prescrivere
l'uso di pozzetti sifonati per le fognature), escluso scavo e chiusino,
compreso collegamenti alle tubazioni, cls di sottofondo ed eventuale
sifonatura.
anello cm 50x50x50 interno.
anelli
3 3.00
pozzetto fogna
2+2 4.00
cad 7.00 30.00 210.00
1.4.7 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica per passacavi a
4.4.A doppio strato (corrugato esterno e continuo all'interno), compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore in cls 200kg
di cemento R325, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte.
diametro 60 mm .
collegamenti
10.00+1.0 11.000
ml. 11.000 6.00 66.00
14.8 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica per passacavi a
44B doppio strato (corrugato esterno e continuo all'interno), compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore in cls 200kg
di cemento R325, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte.
diametro 125 mm.
reti fabbricato
30.00+3.0 33.000
ml. 33.000 13.00 429.00
1.4.9 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica per fognature
4.5A orizzontali ed immissione in linea di scarico principale compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8/12, compreso scavo e reinterro. - Serie pesante tipo 302 (colore
arancio).
a riportare € 176 037.89
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 176 037.89
diam. est. mm 125, sp. mm 3,0.
scarichi
30.00+3.0 33.000
ml. 33.000 17.70 584.10
1.4.10 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica per fognature
45B orizzontali ed immissione in linea di scarico principale compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8/12, compreso scavo e reinterro. - Serie pesante tipo 302 (colore
arancio).
diam. est. mm 160, sp. mm 3,2.
scarichi
30.00+3.0 33.000
ml. 33.000 23.30 768.90
1.4.11 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica per fognature
45C orizzontali ed immissione in linea di scarico principale compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8/12, compreso scavo e reinterro. - Serie pesante tipo 302 (colore
arancio).
diam. est. mm 200, sp. mm 4,0.
fognatura
40.00+10.00+5.0 55.000
acque bianche
40.00+4.0 44.000
ml. 99.000 30.00 2970.00
TOTALE POZZETTI, CHIUSINI E TUBAZIONI € 6529.20
SERRAMENTI]
1.5.1 Fornitura e posa di telaio a scomparsa per porte di cm 80x210.
5.1
scorrevoli
3 3.00
cad 3.00 295.00 885.00
1.5.2 Fornitura e posa di porta interna in legno con anta mobile tamburata e
52 con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili a incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento
e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80-90 cm, con anta
cieca liscia in rovere naturale.
porte
4 4.00
cad 4.00 260.00 1.040.00
153 Fornitura e posa di porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata
53 e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato
dello spessore 8/11 mm, coprifili a incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210 x 70-80-90 cm,
cieca liscia in rovere naturale.
scorrevoli
3 3.00
a riportare € 182 285.89
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
€

IMPORTO
€

riporto €

182 285.89

cad

3.00

330.00

990.00

1.5.4
55.A

Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato da premurare, guarnizioni in EODM o neoprene, Uw < 1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.
Portafinestra singola anta con apertura a vasistas cm 110x250,
compresa di maniglia, cerniere e falsotelaio in legno. Vetrocamera
55.1+16SWGas+33.1BE Ug< 1,40 W/mq°K.

portefinestra
2

cad

2.00

2.00

1280.00

2 560.00

1.5.5
5.5.B

Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato da premurare, guarnizioni in EODM o neoprene, Uw < 1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.
Portafinestra singola anta con apertura a vasistas cm 110x250,
compreso maniglione antipanico, cerniere e falsotelaio in legno.
Vetrocamera 55.1+16SWG Ug< 1,40 W/mqg°K.

Portefinestra con maniglione
2

cad

2.00

2.00

1280.00

2 560.00

1.5.6
55.C

Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato da premurare, guarnizioni in EODM o neoprene, Uw < 1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.

Vetrata a quattro specchiature con due ante centrali apribili dimensioni
totali cm 3600x2500, compresa di maniglione antipanico, cerniere e
falsotelaio in legno. Vetrocamera 55.1+16SWG Ug< 1,40 W/mqg°K.

vetrata ingresso bar
1

cad

1.00

1.00

3 750.00

3 750.00

1.5.7
55.D

Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato da premurare, guarnizioni in EODM o neoprene, Uw < 1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.

Finestra fissa cm 360x200. Vetrocamera 55.1+16SWG Ug< 1,40
W/mq°K. Compreso falso telaio in legno.

finestra bar
1

cad

1.00

1.00

1300.00

1.300.00

1.5.8
55.E

Fornitura e posa di serramento in alluminio eseguiti con profilati estrusi,
a taglio termico comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro
zincato da premurare, guarnizioni in EODM o neoprene, Uw < 1,40
W/mq°K. Spessore telaio 72/77 mm, spessore anta 80 mm.

Finestra singola anta con apertura a vasistas cm 80x80, compresa
maniglia, cerniere e falsotelaio in legno. Vetrocamera 55.1+16SWG
Ug< 1,40 W/mg°K.

finestra spogliatoio su cavedio
3

cad

3.00

3.00

540.00

1620.00

a riportare €

195 065.89
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 195 065.89
TOTALE SERRAMENT/ € 14 705.00
OPERE DI FINITURA E ARREDO URBANO
1.6.1 Formazione di ringhiere o cancelli in ferro con profilati semplici, peso
6.1 medio fino a 25 kg/m, compreso: altezze ridotte del parapetto, fornitura
e posa, verniciatura con due mani di vernice micacea tipo anticato
previo trattamento antiruggine, il tutto per dare la recinzione finita.
Eventuali cancelli verranno pagati per 1,5 volte la superficie effettiva.
ringhiere
36.00x0.70+8.00x0.85+3.2 35.200
ripristini e raccordj verso
campo sportivo
10.00+1.0 11.000
ringhiera rampa
(7.50+3.00)x1.10+1.2 12.750
mg. 58.950 80.00 4716.00
1.6.2 Fornitura e posa di lattoneria varia in alluminio per canali di gronda,
6.2 copertine, raccordi, faldali, compresi ancoraggi, fissaggi e siliconatura
scossaline muri
(38.00+10.00+26.00)x0.65+4.8 52.900
mq. 52.900 44.00 2 327.60
1.6.3 Fornitura e posa di pluviali in alluminio diametro 100mm, compresi
6.3 ancoragdgi, fissaggi e siliconatura, pezzi curvi ed opere provvisionali per
la posa
pluviali
3.50x4+1.4 15.400
ml. 15.400 31.50 485.10
1.6.4 Realizzazione manto di copertura mediante I'applicazione di lastre
6.4 verniciate in alluminio, spessore 7/10, passo 55 com, con profili omega
di supporto, raccordi e sfridi vari, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d’arte. Compreso I'utilizzo su gronde, velette, pensiline e coperture di
piccola metratura.
veletta
25.00x1.10+2.8 30.300
mq. 30.300 27.00 818.10
1.6.5 Tinteggiatura per interno con tempera lavabile stesa a due mani, su
6.5 superfici verticali e orizzontali intonacate al civile, compresa stesura di
isolante fissativo e gli occorrenti ponteggi e ogni altro onere per dare il
lavoro finito.
bar
28.00x2.70+42.0+11.7 129.300
disimpegno
7.50x2.70+3.0+2.3 25.550
servizi
(1.85x2.80+3.45+2.00+5x2.15+2x1.55+2x1.00+0.80+1.50+1.95)xO0. 34.738
60+13.1+3.2
cucina
(2x6.60+2x4.40)x0.60+30.0+4.3 47.500
a riportare € 203 412.69
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 203 412.69
spogliatoio-bagno
(4x1.71+2x1.60+2x2.40)x0.60+7.0+1.6 17.504
mgq. 254.592 4.00 1018.37
1.6.6 Fornitura e posa in opera di panchine in legno con struttura in ghisa,
6.8 dimensioni 180*50
panchine
4 4.00
cad 4.00 280.00 1120.00
1.6.7 Fornitura e posa in opera di cestino con struttura in metallo verniciato,
6.9 completo di coperchio
cestini
5 5.00
cad 5.00 160.00 800.00
1.6.8 Fornitura e posa in opera di fioriere per esterni
6.10
fioriere
8 8.00
cad 8.00 220.00 1760.00
1.6.9 Fornitura e posa di palo e cartello per indicazione del parcheggio
6.11 riservato ai portatori di handicap/stop/indicatori parcheggi, compresi
basamento, assistenza muraria e quanto necessario a dare il lavoro
finito aregola d'arte.
segnaletica verticale
1 1.00
cad 1.00 200.00 200.00
TOTALE OPERE DI FINITURA E ARREDO URBANO € 13 24517
IMPIANTI LAVORI A CORPO
1.71 Realizzazione di impianto elettrico, illuminazione, telefonico, TV,
71 fotovoltaico e areazione per lo spazio feste, con caratteristiche tecniche
come da elenco dettagliato presente nell’Allegato C.A02 e Tavole
C.A03.1, C.A03.2 e C.A03.3 del progetto esecutivo.
impianto elettrico
1 1.000
corpo 1.000 33 200.00 33 200.00
1.7.2 Realizzazione di impianto idrotermosanitario per lo spazio feste, con
7.2 caratteristiche tecniche come da elenco dettagliato presente
nell’Allegato C.A04 e Tavola C.A05 del progetto esecutivo.
impianto idrotermosanitario
1 1.000
corpo 1.000 16 000.00 16 000.00
a riportare € 257 511.06
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
€

IMPORTO
€

riporto €

257 511.06

TOTALE  IMPIANTI LAVORI A CORPO

49 200.00

LAVORI A CORPO

1.8.2
8.2

Formazione tettuccio di chiusura pilastro in pietra, dimensioni in pianta
200x525 cm (tettuccio) e 200x305 cm (supporto verticale), costituito da
struttura portante in profili HEA140 e lamiere in alluminio superiori e
rivestimento in perline inferiori di chiusura, compresi: tubolari metallici
interni per la giunzione fra le varie strutture portanti e listoni di legno
fissati ai tubolari (sopra e sotto) per formare uno spessore di rialzo per
le lamiere di chiusura superiore e il rivestimento in perline inferiore.
Sono inoltre compresi gli ancoraggi al pilastro, ponteggi, mano di
antiruggine e vernice ferromicacea su tutti gli elementi metallici e tutto
quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

tettuccio
1

corpo

1.000

1.000

2500.00

2 500.00

1.8.3
8.3

Fornitura e posa essenze arboree come da progetto esecutivo (fioriere
e alberello a livello copertura), da eseguirsi su specifica indicazione del
DL

verde
1

corpo

1.000

1.000

600.00

600.00

1.8.4
8.4

Fornitura e posa di cornici in ferro per la realizzazione di spallette per
porte e finestre con larghezza mm 460:

- n° 4 per portefinestre mm 1050x2500, sviluppato su tre lati
(spalle+architrave);

- n° 1 per finestra fissa mm 3600x2000, sviluppato su quattro lati
(spalle+architrave+seduta);

- n° 1 per portafinestra mm 3600x2500, sviluppato su tre lati
(spalle+architrave).

Le cornici saranno trattate mediante zincatura primer e verniciatura a
polvere.

Il fissaggio avvera sulla muratura portante mediante tasselli.

cornici finestre
1

corpo

1.000

1.000

3 950.00

3 950.00

1.8.5
8.6

Interventi da valutarsi in corso d'opera per sostituzioni di reti
tecnologiche interrate rinvenute da effettuarsi su specifica indicazione
del D.L.

interventi in corso d’opera

1

corpo

1.000

1.000

3 000.00

3 000.00

1.8.6
8.7

Scavo da realizzare a mano in presenza di impianti interrati, da
realizzarsi su specifica indicazione del DL

scavi a mano
1

corpo

1.000

1.000

1.040.00

1.040.00

a riportare €

268 601.06
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 268 601.06
1.8.7 Assistenza edile per realizzazione impianto elettrico, compresa
8.8 manodopera, attrezzi e materiale di consumo, comprese varianti e
modifiche all'impianto definite in corso d’opera.
assistenza elettrico
1 1.000
corpo 1.000 2 500.00 2 500.00
1.8.8 Assistenza edile per realizzazione impianto termo-idraulico, compresa
8.9 manodopera, attrezzi e materiale di consumo, comprese eventuali
variante e modifiche all'impianto definite in corso d’opera
assistenza idraulico
1 1.000
corpo 1.000 2 500.00 2 500.00
1.8.9 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso
8.10 su superfici indicate dal D.L., con vernice rifrangente del tipo
premiscelato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura di
materiale, la pulizia delle zone dimpianto e [linstallazione ed il
mantenimento della segnaletica regolamentare.
segnaletica orizzontale
1 1.000
corpo 1.000 400.00 400.00
TOTALE LAVORI A CORPO € 16 490.00
TOTALE  A-STRUTTURA DI FRUIZIONE PUBBLICA CETO € 274 001.06
B - EX MUNICIPIO
PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI/
2.3.1 Fornitura e posa zoccolini con le stesse caratteristiche delle piastrelle,
3.19 h8-10 cm.
zoccolini sottotetfo
10.45x2+8.70x2+3.90x2 46.100
ml. 46.100 16.00 737.60
232 Fornitura e posa pavimento per interni ed esterni in gres fine
3.18 porcellanato di seconda scelta, spessore 9, posato a colla, per locale
accessorio sottotetto, formato 40x40 o 30x30, finitura satinata, grana e
colore a scelta della D.L., con formazione giunti di dilatazione e
compresi tutti i materiali e le colle per dare il lavoro completo e finito a
regola d’arte.
pavimento sottotetto
75.00+7.50 82.500
mq. 82.500 30.00 2 475.00
TOTALE PAVIMENTAZIONI E SOTTOFOND/ € 3212.60
SERRAMENTI]
a riportare € 277 213.66
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
€

IMPORTO
€

riporto €

277 213.66

2.5.1
52

Fornitura e posa di porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili a incastro in
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento
e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80-90 cm, con anta
cieca liscia in rovere naturale.

porte piano primo
4

porta softtotetto

1

cad

4.00

1.00

5.00

260.00

1.300.00

252
5.3

Fornitura e posa di porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato
dello spessore 8/11 mm, coprifili a incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210 x 70-80-90 cm,
cieca liscia in rovere naturale.

porta piano primo
2

cad

2.00

2.00

330.00

660.00

253
5.4

Fornitura e posa in opera di telaio per porte a scomparsa, per
dimensioni 80/90 cm con zanche di ancoraggio, compreso malta e ogni
onere per dare il telaio montato in opera.

piano primo

1

cad

1.00

1.00

300.00

300.00

254
5.6

Fornitura e posa elemento esterno da fissare in spalletta per
formazione riparo anticaduta ad altezza prevista da norma sulle
aperture del piano primo

parapetto

6

cad

6.00

6.00

90.00

540.00

TOTALE  SERRAMENTI

2800.00

LAVORI A CORPO

2.8.1
8.11

Fornitura e posa di scala a rampa rettilinea con struttura in acciaio e
gradini in legno, come da elaborati grafici, compresa ringhiera rettilinea
su un lato per la rampa, relazione di calcolo e certificazioni a cura del
produttore, opere provvisionali e quanto necessario a dare la scala
finita in opera.

scala softtotetto

1

corpo

1.000

1.000

2900.00

2900.00

282
8.12

Completamento impianto di riscaldamento locale sottotetto, gia
predisposto con tubazioni di distribuzione, alimentazione e comando,
con posa di termostato di comando e n. 3 ventilconvettori ad
installazione verticale completo di piedini, cassone in ABS e lamiera
Zincata verniciata e trattata con cataforesi, griglie in ABS, valvola a 3
vie, scheda selettore velocita per gestione centralizzata, allacciamenti
elettrici esclusi. . Livello sonoro 30/47 dB (A) - Portata aria 295 mc/h -

a riportare €

282 913.66
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. € €
riporto € 282 913.66
Potenza termica W 2020.Tipo Sabiana Carisma CRC 23.
impianto riscaldamento sottotetto
1 1.000
corpo 1.000 1.300.00 1.300.00
2.8.3 Realizzazione di bacheca in acciaio verniciato, suddivisa in 2
8.13 specchiature (una dotata di anta con lucchetto e rete di protezione, una
libera) dimensione spazio espositivo 2,60x1,60, con fissaggio a terra,
compresi rimozione e smaltimento bacheca esistente, nuovi plinti ed
opere accessorie per dare il manufatto finito e posato
bacheca
1 1.000
corpo 1.000 950.00 950.00
2.8.4 Interventi di ripristino e modifica finiture di facciata per spostamento
8.14 linee ed impianti tecnologici aerei posizionati in facciata, da realizzarsi
su specifica indicazione del DL, anche con I'ausilio di piattaforma aerea
Interventi per spostamento linee aere
1 1.000
corpo 1.000 2700.00 2700.00
2.85 Manutenzione serramenti lignei piano terra edificio ex municipio,
8.15 mediante smontaggio, pulitura, integrazione, spazzolature, verniciatura
con impregnate naturale, manutenzione e pulizia ferramenta
serramenti piano terra
1 1.000
corpo 1.000 1200.00 1200.00
2.8.6 Interventi di pulizia, ripristino, manutenzione e completamento degli
8.16 elementi lapidei commemorativi presenti in facciata con interventi
definiti secondo indicazioni del DL
lapidi
1 1.000
corpo 1.000 600.00 600.00
TOTALE LAVORIA CORPO € 9 650.00
TOTALE B - EX MUNICIPIO € 15 662.60
C-PALESTRA
OPERE DIl FINITURA, ARREDO E ARREDO URBANO
3.6.1 Tinteggi interni nuove tramezze, e pareti perimetrali.
6.6
tinteggi interni
26.00x7.20+14.95x7.20+30.0 324.840
ma. 324.840 3.60 1169.42
3.6.2 Formazione di controsoffitto isolante acustico e termico, resistente agli
6.7 urti per uso in impianti sportivi, costituito da:
a riportare € 290 833.08
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ODI 2015 ESECUTIVO LAVORI

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

€

IMPORTO
€

riporto €

290 833.08

- pannello autoportante in lana di roccia 600x600mm ad elevato
assorbimento acustico, rivestito sulla faccia apparente da un tessuto di
vetro bianco o decorato e sulla faccia opposta da un velo di vetro
naturale. Spessore minimo del pannello 20 mm, assorbimento acustico
alfa= 0,90 classe A, resistenza termica R = 1,43 mgK/w, classe di
resistenza al fuoco 1, indeformabili anche in ambiente con umidita pari
al 100%, finitura colorata a scelta da campione secondo le indicazioni
del DL;

- strato isolante superiore continuo, spessore cm 6, costituito da lana di
roccia in rotoli/lastre con velo vetro/carta kraft

-sistema di posa costituito da orditura con profili metallici verniciati
sospesi ai tegoli di copertura, posizionamento dei pannelli sui 4 lati con
accessori clip per limitare il sollevamento dei pannelli, orditura
costituita da profili portanti e profili intermedi di fissaggio;

- compresa carpenteria ed elementi di fissaggio, apprestamenti per il
lavoro in quota, adeguamento/abbassamento illuminazione esistente
per integrazione con controsoffitto, ogni ed ogni accessorio necessario
adare il controsoffitto posato e finito, con locale sgombro e pulito.

controsoffitto
14.95x26.00+39.0

mq.

427.700

427.700

52.50

22 454.25

TOTALE OPERE DIl FINITURA, ARREDO E ARREDO URBANO

23 623.67

LAVORI A CORPO

3.8.1
8.5

Per interventi di ripristino puntuale di intonaci ammalorati, spallette, su
specifica indicazione del DL

ripristini
1

corpo

1.000

1.000

1612.67

1612.67

TOTALE  LAVORIA CORPO

€

1612.67

TOTALE C-PALESTRA

€

25 236.34

TOTALE COMPUTO METRICO

314 900.00

gennaio 2017

IL PROGETTISTA/D.L.

PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
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