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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI
COMUNALI E SISTEMAZIONE DEL FONDO DELLA PIATTAFORMA
SPORTIVA IN VIA TOSELLE

COMMITTENTE: | Comune di Esine

Esine, 28/09/2016

IL TECNICO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Preparazione del piano di posa della pavimentazione, mediante
11 scrificadelle parti eccedenti ovvero riporto di materiale
calcareo nelle zone carenti, con creazione delle idonne
pendenze, il tutto pronto per eseguire la pavimentazione in
asfalto
250,00 5,500 1'375,00
SOMMANO m2 1"375,00 3,00 4125,00
2 F.raeposadi cordolo in granito sezione dim. 12x25, a
12 chiusura della strada esistente con pavimentazione in selciato,
compreso scavo, alettamento e rinfianco con maltadi cemento
esigillaturadei giunti.
5,50 5,50
SOMMANO m 5,50 70,00 385,00
3 Binder in materiale di conglomerato bituminoso spessore cm.
13 5, eseguito con pietrischetto naturale o materiale di recupero
autorizzato, pezzatura fino a 20 mm. compresa stesa e rullaturg
fino a chiusura, compresa stesura di emulsione bituminosain
ragione di 1,50 Kg/mg..
250,00 4,500 1'125,00
SOMMANO m2 1'125,00 9,40 10'575,00
4 Tappeto d'usurain conglomerato bituminoso, compresa pulizia
14 del piano di posa e stesuradi emulsione bituminosa
70,00 5,000 350,00
120,00 4,000 480,00
SOMMANO m2 830,00 9,00 7°470,00
5 F.raeposadi ghiaietto di fiume lavato pezzatura 10/20 mm.
15 spessore medio cm. 10, nella strisciarimanente trala
pavimkentazione in binder ed il muro di recinzione
dell'Ospedale, per permettere il drenaggio e lo smaltimento
dell'acqua piovana.
250,00 1,000 250,00
SOMMANO m2 250,00 3,50 875,00
6 F.rae posadi materiale bitumato di ricarica per livellamento
16 strada e intasamento delle buche, per preparareil piano ala
posa del tappetino d'usura.
10,000 10,00
SOMMANO 't 10,00 80,00 800,00
7 Sistemazione dell'area attrezzata, mediante puliziadelle
17 sterpaglie esistenti, posa di terra vegetale di livellamento ed
inerbimento di tuttal'area.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
8 F.raeposadi tavoli tipo pic-nic in pregiato legno di pino
18 trattato in autoclave, dimensioni tavolo 180x70, con n. 2
panche laterdi collegate a tavolo, viti in acciaio zincato,
compreso fissaggio aterra
2,00
A RIPORTARE 2,00 24°730,00
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 24°730,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
9 Nuova segnal etica orizzontale per indicazione del percorso
1.9 ciclo-pedonale, sulla pavimentazione in asfalto di nuova
costituzione, composta da linee longitudinali ed apposizione di
n. 20 simboli.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
10 Preparazione del piano di posa del fondo calcareo della pista
21 ciclabile nel tratto di nuova costituzione, compresa scarifica
del terreno vegetale e ricarica con materiale arido di media
pezzatura ben costipato e rullato, per uno spessore finito di cm,
15/20.
320,00 3,000 960,00
SOMMANO m2 960,00 4,50 47320,00
11 Fornitura e stesura di strato di materiale calcareo nellatraccia
2.2 stradal e spessore 10 cm., larghezza pari a metri 3,00,
debitamente rullato con formazione di pendenze per lo
smaltimento delle acque.
650,00 3,000 1'950,00
SOMMANO m2 17950,00 6,00 11°700,00
12 Realizzazione di staccionatain legno costituita da paletti
23 verticali diam. cm. 12 elung. cm. 170, aformacircolare
conficcati nel terreno adistanza di circam. 2 en°® 2 correnti
orizzontali in legno di castagno scorteggiato diam. cm. 10.
Compreso sistema di fissaggio con barrafilettata e bulloni ed
ogni prestazione d'opera per dare il manufatto completo a
regoladarte
750,00 750,00
SOMMANO m 750,00 25,00 18°750,00
13 Sistemazione dellarecinzione esistente ai piedi della scarpata
2.4 dellaS.S. 42, mediante rimozione delle sterpaglie,
raddrizzamento della rete esistente, tesaggio e legatura ai
paletti esistenti.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°000,00 17000,00
14 Spostamento del parapetto in legno esistente della passerella
31 sul fiume Oglio per unalunghezza di metri 6, mediante
rimozione e riposizionamento del parapetto parallelamente
al'argine, con demolizione e ricostruzione del cordolo di
aancoraggio esistentein cls.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
15 Puliziadalle sterpaglie e rovi ed eventuale taglio di piante nell¢
32 sede di occupazione del tracciato della nuova pistaciclabile
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°000,00 1°000,00
16 Preparazione del piano di posa del fondo calcareo della pista
A RIPORTARE 637100,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

637100,00

33
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34

18
35

19
3.6

20
37

21
4.1

22
4.2

ciclabile nel tratto di nuova costituzione, compresa scarifica
del terreno vegetale e ricarica con materiale arido di media
pezzatura ben costipato e rullato, per uno spessore finito di cm,
15/20.

SOMMANO m2

Fornitura e stesura di strato di materiale calcareo nellatraccia
stradal e spessore 10 cm., larghezza pari a metri 3,00,
debitamente rullato con formazione di pendenze per lo
smaltimento delle acque.

SOMMANO m2

Realizzazione di staccionatain legno costituita da paletti
verticali diam. cm. 12 elung. cm. 170, aformacircolare
conficcati nel terreno adistanzadi circam. 2 en°® 2 correnti
orizzontali in legno di castagno scorteggiato diam. cm. 10.
Compreso sistema di fissaggio con barrafilettata e bulloni ed
ogni prestazione d'opera per dare il manufatto completo a
regoladarte

SOMMANO m

F.rae posadi parapetto altezza dalla sommita dell'argine cm.
100 in profilati di ferro prestampato e tinteggiato con vernice
micacea color marrone brunito, costituito da montanti
vertiveali en. 2 correnti orizzontali, compreso fissaggio
al'arginein cls esistente con idonee piastre e tasselli.

SOMMANO m

Rimodellamento della scarpata nel tratto in fregio a fiume
Oglio nel tratto interessato dal posizionamento del parapetto in
ferro, dalla passerella di attraversamento del fiume Oglio fino ¢
prima della zona del parco Toroselle, con stesura di terra
vegetale da coltivo spess. cm. 20 ed inerbimento della
scarpata.

SOMMANO m

Sistemazione del sottofondo in asfalto nei punti oggetto di
deterioramento, mediante fresatura e ricostituzione del
tappetino in materiale bituminoso, la stuccatura di tutte le
fessure in modo da avere un piano compl etamente omogeneo e
lapulizia con idonei prodotti e con I’ utilizzo di idro-pulitrice di
tuttala superficie.

SOMMANO cadauno

Realizzazione nuova pavimentazione sportiva per campo
polivalente, mediante applicazione di sistema di rivestimento
colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. |1
sistema dovra seguire le seguenti fasi di applicazione: verifica
dell’idoneita del piano di posain asfalto; applicazione con
spatolain metallo o spatola gommata di fondo riempitivo di
preparazione e regolarizzazione, eventualmente diluito con 5-
15% d'acqua, in 2 mani adistanza di 8-12 oreI’'unadall’atra;
ad asciugamento del fondo, applicazione di rivestimento

150,00

1000,00

800,00

100,00

100,00

3,000

3,000

450,00

450,00

37000,00

3000,00

800,00

800,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

4,50

6,00

25,00

50,00

20,00

3'000,00

2°025,00

18°000,00

20°000,00

57000,00,

2°000,00

3'000,00,

A RIPORTARE

1137125,00
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1137125,00
colorato (nel colore stabilito dallaDL) a base di resina acrilica
e cariche in dispersione acquosada, da applicarsi con spatola
gommatain 3 mani, adistanzadi 8-12 ore una dall’ altra;
realizzazione delle linee di demarcazione delle aree di gioco di
diverso colore per basket, pallavolo, calcetto, e delle corsie
dellapistadi atleticamediante applicazione di pittura a base di
resinaacrilicain dispersione acquosa. |1 tutto compreso e
compensato nel prezzo per dareil lavoro finito aregolad’ arte
1'500,00
SOMMANO m2 1'500,00 23,00 34'500,00
23 Taglio siepe esistente compreso smaltimento ramaglie.
43 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 100,00 100,00
24 Rimozione dellaringhiera e del cancello pedonale esistenti con
44 accatastamento in cantiere per il successivo riutilizzo
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00
25 Demolizione muretto in cls esistente, compreso smaltimento
4.5 del materiale in discarica autorizzata
30,00 0,200 0,250 1,50
SOMMANO m3 1,50 150,00 225,00
26 Scavo di fondazione in sezione ristretta eseguito con mezzi
4.6 meccanici, con smaltimento del materialein discarica
30,00 0,400 0,300 3,60
SOMMANO m3 3,60 15,00 54,00
27 Getto di fondazione aq.li 3,00 di cemento/mc R325, gettato
47 con l'ausilio di casseri, ferro in ragione di 30 Kg/mc e casseri
compresi nel prezzo
30,00 0,400 0,200 2,40
SOMMANO m3 2,40 210,00 504,00
28 Getto di muraturaag.li 3,50 di cemento/mc R325, gettato con
4.8 l'ausilio di casseri, ferro in ragione di 40 Kg/mc e casseri
compresi nel prezzo
30,00 0,250 0,200 1,50
SOMMANO m3 1,50 240,00 360,00
29 Riposizionamento ringhiera e cancellino pedonale, mediante
49 fissaggio alla nuova muratura con idonei tasselli.
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 15,00 450,00
30 Nuova pavimentazione in piastre di cls come I'esistente,
4.10 compreso preparazione del fondo e sabbiadi allettamento.
30,00 1,100 33,00
SOMMANO m2 33,00 30,00 990,00
31 F.raeposadi paletti in acciaio zincato per apposizione nuova
A RIPORTARE 150°458,00

COMMITTENTE: Comunedi Esine
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Esine, 28/09/2016

Il Tecnico

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1507458,00
51 segnaleticaindicativadel percorsi ciclabili altezzacm. 300 e
diam. cm. 8, in operea tutto compreso.
20,00
SOMMANO cad. 20,00 50,00 1°000,00
32 F.raeposadi cartelli segnaletici indicatori e direzionali di
5.2 variaformain acciaio zincato con pellicolarifrangente ad alta
visibilita, per indicazione dei percorsi ciclabili, in operea tutto
compreso.
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 30,00 900,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 152°358,00
TOTALE euro 152358,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Esine
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 152°358,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 152°358,00
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 0,00
A corpo euro 2'642,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 2'642,00
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti eindagini euro 0,00
¢3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 0,00
c4) Imprevisti ed arrotondamento euro 4°075,00
¢5) Acquisizione aree o immobili euro 30°000,00
¢6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n° 109/94 euro 0,00
c7) Spesetecnicherelative a progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezzain fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alladirezione lavori ed a coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione, assistenza giornalierae
contabilitd, assicurazione dei dipendenti euro 5425,00
c8) Spese per attivitadi consulenza o di supporto euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altreimposte euro 157500,00
Sommano euro 55°000,00
TOTALE euro 210°000,00

Esine, 28/09/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Esine



