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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO

Euro

INTERVENTO 3

SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1.1.1
1.1

Rimozione completa del tetto costituito da manto di copertura in tegole
marsigliesi in laterizio, cantinelle, travicelli, travi di colmo, terzere e
dormienti d'appoggio in gronda, lattoneria orizzontale e pluviali fino a
terra, compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta
in discarica autorizzata, oneri di accesso alla stessa e ogni altro

onere necessario per dare il lavoro finito a regola d’'arte.

tetfo

183.0

m2

183.000

183.000

18.00

3294.00

1.1.2
1.2

Pulitura e smaltimento di materiale vario depositato sull’estradosso
solaio, compreso carico, trasporto e smaltimento in discarica
autorizzata.

softotetto

80.0

Ingresso sede associazioni piano terra

27.3

piano primo

95.0

m2

80.000

27.300

95.000

202.300

4.50

910.35

1.1.3
1.3

Demolizione di solai con struttura portante in legno, formati da travi,
assiti, listonature, intonaco e rimepimento con malte e materiali lapidei
vati, compreso taglio e rimozioni dalle murature perimetrali degli
elementi portanti, carico, trasporto e smaltimento del materiale di
risulta in discarica autorizzata, oneri di accesso alla stessa e ogni
altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
sottotetto

85.0+8.5

m2

93.500

93.500

23.50

2197.25

1.1.4
1.4

Rimozione e smaltimento intonaco e listonatura di attacco (cantinelle)
chiodata a struttura orizzontale lignea portante, compreso carico,
trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica
autorizzata, oneri di accesso alla stessa e ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

cantinelle piano sottotetto

40.0+4.0

m2

44.000

44.000

8.50

374.00

1.1.5
1.5

Rimozione di serramenti interni ed esterni in legno o ferro compreso
telaio maestro, eventuali ante, carico, trasporto e smaltimento a
discarica del materiale di risulta, onere di accesso alla discarica ed
ogni altra prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Misura per la valutazione della lavorazione: luce dell’apertura in

a riportare Euro

6 775.60
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 6 775.60
spalletta.
serramenti interni posta e atrio P.T.
2x0.90x2.10+1.00x2.10+0.70x2.10+1.58x2.30 10.984
serramenti inferni piano primo
3x0.80x2.10 5.040
serramenti esterni piano terra
1.05x0.90+0.85x0.90+4x1.00x1.80+1.58x2.70+1.00x2.60 15.776
serramenti piano primo
1.40x1.20+1.00x1.80+0.85x0.90+2x1.00x1.80+1.00x2.64+1.00x1.8 12.285
0
m? 44.085 14.50 639.23
1.1.6 Rimozione di pavimenti interni in ceramica, granito o cotto, compreso
1.6 sottostante strato di malta di allettamento, compreso: eventuale
accatastamento in area di cantiere su indicazione del DL per
successivo riutilizzo, carico, trasporto e smaltimento del materiale di
risulta in discarica autorizzata, oneri di accesso alla stessa e ogni
altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
poste+atrio ingresso P.T.
73.0+7.0 80.000
piano primo
85.0+8.5 93.500
m? 173.500 9.50 1648.25
1.1.7 Rimozione di sottofondi in calcestruzzo o in materiale di riempimento,
1.7 sp. massimo 10 cm da eseguire a mano, compreso rimozione
dell’eventuale impiantistica presente nel sottofondo, carico, trasporto
e smaltimento di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata,
oneri di accesso alla stessa e ogni altro onere necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
poste P.T.
40.0+4.0 44.000
ingresso sala associazioni piano terra
35.0+3.5 38.500
piano primo
85.0+8.5 93.500
m? 176.000 12.00 2 112.00
1.1.8 Rimozione di rivestimento in piastrelle smaltate (spessore max cm 2),
1.8 compreso carico, trasporto e oneri di accesso alla discarica.
rivestimenti bagno posta P.T.
5.80x2.00+1.10x2.00+1.4 15.200
m? 15.200 11.00 167.20
1.1.9 Demolizione pareti realizzate in forati, compreso intonaco o
1.9 rivestimento in piastrelle e falsitelai delle porte, spessore 8-12 cm,
compreso: necessari ponteggi, carico, trasporto e smaltimento a
discarica del materiale di risulta, onere di accesso alla discarica ed
ogni altra prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
bagno poste P.T.
(1.70+1.60)x3.00+1.0 10.900
ingresso sede associazioni su atrio comune P.T.
1.10x3.00+0.5 3.800
a riportare Euro 11 342.28
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.
COD. E.P.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

11 342.28

ingresso sede associazioni vicino a scala
3.50x2.90+1.0 11.150
piano primo
(5.15+3.70+3.80+3.50)x3.00+5.0 53.450

m? 79.300

14.80

1173.64

1.1.10 Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di apparecchi
1.10 sanitari, compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale di
risulta in discarica autorizzata, oneri di accesso alla stessa e ogni
altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
sanitari poste P.T.

2 2.000

cad 2.000

25.00

50.00

1.1.11 Demolizione di solette piene e rampe scala esistenti in c.a., eseguite a
1.1 mano, compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale di
risulta in discarica autorizzata, oneri di accesso alla stessa e ogni

altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
demolizione scala ingresso sede associazioni P.T.

7.0+1.0 8.000

m? 8.000

75.00

600.00

1.1.12 Demolizione muratura portante in pietra o laterizio, anche per porzioni
1.12 di limitata estensione, compreso carico, trasporto e smaltimento del
materiale di risulta in discarica autorizzata, oneri di accesso alla
stessa e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

demolizioneporzioni murature

2.2+3.1+1.0 6.300
demolizione pilastro piano sottotetfo
1.10x0.60x2.40+0.5 2.084

m? 8.384

95.00

796.48

1.1.13 Rottura in breccia di muratura in pietra, eseguita anche con l'ausilio di
1.13 apprestamenti ed attrezzi, compreso carico, trasporto e smaltimento
del materiale di risulta in discarica autorizzata, oneri di accesso alla
stessa e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

rottura in breccia

1.2+2.0+2.5 5.700

m? 5.700

350.00

1995.00

1.1.14 Asportazione di pavimentazione stradale esistente in cubetti di pietra,
1.15 acciottolato e sottofondo in calcestruzzo con seguente scavo di
sbancamento per uno spessore complessivo fino a cm 30, da
eseguire con piccoli mezzi meccanici 0 a mano, compreso: ompreso
carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica
autorizzata, oneri di accesso alla stessa e ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

collegamenti su via Marconi

a riportare Euro

15 957.40
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

15 957.40

(8.00+8.50+15.00+10.00)x1.20+5.0

mZ

54.800

54.800

20.00

1096.00

1.1.15
1.16

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e/o a mano in
terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di reti, pozzetti e
sottoservizi esistenti, con regolarizzazione del piano, con carico e
trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso onere di
accesso alla stessa e smaltimento. Su indicazione della D.L. il
materiale di scavo potra essere riutilizzato, senza costi aggiuntivi,
per riempimenti da eseguirsi in cantiere, con sistemazione e
compattamento del materiale stesso.

collegamenti su via Marconi
(8.00+8.50+15.00+10.00)x1.20x0.60+3.0

m3

32.880

32.880

14.00

460.32

1.1.16
1.17

Scavo a mano in terreno di qualsiasi natura, in prossimita di reti,
pozzetti e sottoservizi esistenti, con carico e trasporto a discarica
del materiale di risulta, compreso onere di accesso alla stessa e
smaltimento. Su indicazione della D.L. il materiale di scavo potra
essere riutilizzato, senza costi aggiuntivi, per riempimenti da
eseguirsi in cantiere, con sistemazione e compattamento del
materiale stesso.

scavo a mano in prossimita dei sottoservizi

1.50x5+5.5

m3

13.000

13.000

140.00

1820.00

1.1.17
1.18

Sopralzo voltino porte interne su murature portanti di qualsiasi
materiale e spessore, con demolizione voltino esistente e sopralzo al
finito fino a 30 cm, fornitura e posa travetti sostitutivi, riempimento
muratura , compreso opere provvisionali e quanto necessario per
dare la parete intonacabile

sopralzo porte inferne

5

cad

5.000

5.000

180.00

900.00

TOTALE  SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Euro

20 233.72

NUOVE STRUTTURE, COPERTURA E LATTONERIE

1.2.1
2.1

Muratura in pietrame locale fugata a un paramento a vista, spessore
fino a 40 cm, compresi: malta, ponteggi, ferro di armatura con
incidenza massima di 10 kg/mgq. Cls per eventuale spessore in
eccedenza compensato a parte.

regolarizzazione pareti perimetrali sottotetto

35.00x0.50+2.0

m2

19.500

19.500

180.00

3510.00

1.2.2
2.2

Risarcitura della muratura portante nelle zone fessurate mediante la
tecnica del cuci-scuci con l'utilizzo dei materiali originari dalle

a riportare Euro

23 743.72
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 23 743.72
caratteristiche simili all'esistente legati con malte di calce idraulica
naturale bianca priva di sali, in modo da creare una continuita statica
e di materiali tra il nuovo intervento e l'originaria muratura. Il tutto
compreso per dare |'opera finita a regola d'arte. Misura al mq per una
profondita media di cm 25/35.
porzioni varie
4.0+0.5 4.500
m? 4.500 210.00 945.00
1.2.3 Fornitura e posa di nuovo solaio piano costituito da:
2.3 - struttura principale e secondaria in legno massello di abete con
trattamento antitarlo e antimuffa e colore a scelta del D.L.;
- ferramenta assemblaggio struttura lignea;
- assito in perline in abete sp. cm 2 con incastro a m/f, con
trattamento antitarlo e antimuffa e colore a scelta del D.L.;
- freno vapore con doppio nastro acrilico incorporato per la sigillatura
con valore sd>2 m;
- piolo di connessione legno-cls, costituito da ferro da cantiere ad
aderenza migliorata piegato a “L”, diam. 14 mm posato sui travetti con
passo 20 cm;
- caldana in cls collaborante sp. cm 6, con la posa di 1 ferro diam. 12
mm ogni travetto e rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 20x20 cm.
Compresi relazione di calcolo a cura del produttore, opere
provvisionali, scassi nelle murature per il posizionamento dei travetti
e I'ancoraggio del solaio alla muratura perimetrale, ferro di armatura,
ferro integrativo perimetrale di connessione e tutto quanto per dare il
solaio finito in opera.
Misura di contabilita del solaio effettuata sulla superficie libera tra
pareti portanti.
sotfotetto
80.0+4.00 84.000
m? 84.000 120.00 10 080.00
1.2.4 Fornitura e posa di nuova copertura con struttura principale
2.4 ricadente all'interno del perimetro del fabbricato e passafuori di
gronda, costituita da:
- struttura principale (n° 1 trave di colmo e n° 2 diagonali) in legno
massello di abete con trattamento antitarlo e antimuffa e colore a
sceltadel D.L.;
- struttura secondaria (travetti interni al perimetro del fabbricato) in
legno massello di abete con trattamento antitarlo e antimuffa e colore
asceltadel D.L,;
- travetti passafuori di gronda in legno massello di abete con
trattamento antitarlo e antimuffa e colore a scelta del D.L.;
- ferramenta assemblaggio struttura lignea;
- assito in perline in abete sp. cm 2 con incastro a m/f, con
trattamento antitarlo e antimuffa e colore a scelta del D.L.;
- freno vapore con doppio nastro acrilico incorporato per la sigillatura
con valore sd>2 m;
- pannello OSB 3, spessore 22 mm per controventatura copertura,
escluso le gronde;
- strato isolante in fibra di legno, spessore mm 80+80, densita 110
Kg/mc
- listone abete grezzo per contenimento isolante sez. (6x8)+(6x8)
cm;
- guaina traspirante con doppio nastro acriilico incorporato per
sigillatura;
a riportare Euro 34 768.72
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

34 768.72

- listone abete grezzo per formazione ventilazione sez. (8x6) cm;
- viti di assemblaggio pacchetto (1/ml), compreso punto chiodo;

- secondo assito, larghezza mista 2,5 cm;

- n° 1 riquadro in legno lamellare d’abete per la finestra uscita del
tetto 55x98 cm.

Compresi relazione di calcolo a cura del produttore, opere
provvisionali, carpenteria alla necessita, pulizia finale delle parti in
vista e tutto quanto necessario a dare la copertura finita al civile.
tetfo

175.00x1.03+8.00

m2

188.250

188.250

152.00

28 614.00

1.2.5
2.5

Copertura con tegole in cotto marsigliesi per un fabbisogno per mq di
circa 10 pz., con superficie superiore antichizzata, compreso listello
portategola.

manto di copertura

175.00x1.03+8.00

mZ

188.250

188.250

25.00

4706.25

1.2.6
2.6

Realizzazione di colmo ventilato formato da:

- elementi metallici di rialzo per il fissaggio del colmo, da inchiodare
alle ultime file di listoni portategola;

- bandella traspirante da incollare lungo lo sviluppo del colmo;

- listone in legno da inchiodare sopra I'elemento metallico di rialzo,
lungo tutto lo sviluppo del colmo;

- posa di coppi in laterizio per il colmo, compresi ganci metallici per il
fissaggio al listone sottostante.

nuovo colmo ventilato

9.00+6.50x1.03+9.00x1.03+3.0

27.965

27.965

40.00

1118.60

1.2.7
2.7

Fornitura e posa di canali di gronda, scossaline e converse per
compluvi a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e
siliconati, compresi apprestamenti per il montaggio, tiranti di sostegno
interni (1 ogni metro), in opera, in rame, spessore 8/10 mm e sviluppo
cm 65.

canali e scossaline

41.00+14.00x1.03+8.5

63.920

63.920

62.50

3 995.00

1.2.8
2.8

Fornitura e posa di scossalina forata per ventilazione in rame,
spessore 6/10 mm e sviluppo cm 15.

scossalina forata

41.00+4.0

45.000

45.000

20.00

900.00

1.2.9
2.9

Fornitura e posa di tubi pluviali in rame, aggraffati, spessore 8/10 mm
e diametro mm 100, compreso bracciali.

pluviali

11.50x4+5.0

51.000

a riportare Euro

74 102.57
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 74 102.57
m 51.000 58.00 2958.00
1.2.10 Fornitura e posa di comignolo in rame, per sfiati, fino a diametro mm
2.10 150, compresa conversa in piombo e ogni onere per dare il lavori
finito a regola d’arte.
sfiati
2 2.000
cad 2.000 150.00 300.00
1.2.11 Fornitura e posa di comignolo in rame, per canne fumarie, fino a
2.1 diametro mm 250, compresa conversa in piombo e ogni onere per

dare il lavori finito a regola d’arte.
canne fumarie

2 2.000
cad 2.000 200.00 400.00
1.2.12 Fornitura e posa di cappotto interno formato da uno strato di lana di
212 roccia di 60 mm, una struttura di acciaio zincato spessore 75 mm e

due lastre di cartongesso avvitate alla struttura portante con
apposite viti. | giunti piani tra le lastre, orizzontali e verticali, saranno
trattati con la tecnica e i materiali (stucco, nastro d’armatura) e
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Prima
della posa delle lastre di cartongesso, si inserira una barriera al
vapore con Sd > 2m. Tutti i collegamenti della barriera a vapore
avverra con adeguato nostro adesivo.

Sono compresi nella voce: raccordi, bordi, angoli e smussi per
seguire 'andamento delle pareti originali anche in prossimita delle
aperture, ogni tipo di forometria e predisposizione per gli impianti
elettrici e termo-idraulici come definiti da progetto esecutivo ed
eventuali aggiornamenti degli impianti in corso d’opera.

cappotto interno poste P.T.

(18.20+5.15+7.00)x3.10+10.0 104.085
cappotto interno ingresso sede associazioni P.T.

3.90x2.90+3.30x2.90+2.0 22.880
cappotto P.1

(3.85+5.35+3.50+3.60)x3.00+(5.60+4.30)x5.70/2+(5.60+4.30)x5.20/ 139.095

2+6.40x4.10+10.00

m? 266.060 43.00 11 440.58

1.2.13 Fornitura e posa in opera di parete divisoria realizzata con quattro
213 lastre (due per ciascun parametro divisorio) di spessore 125 mm,
fissate con viti autoperforanti fosfate su profili montanti a C, a norma
UNI o DIN, in lamiera d’acciaio zincato da 0,6 mm di spessore, aventi
larghezza 75 mm, opportunamente inseriti in guide a U orizzontali,
poste a pavimento e soffitto. | profili montanti saranno posati a
interasse da 60 cm. | giunti piani tra le lastre, orizzontali e verticali,
saranno trattati con la tecnica e i materiali (stucco, nastro d’armatura)
e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Compreso ogni tipo di forometria e predisposizione per gli impianti
elettrici e termo-idraulici come definiti da progetto esecutivo ed
eventuali aggiornamenti degli impianti eseguiti in corso d’opera.
pareti interne posta P.T.

(4.80+3.80+2.00)x3.00+3.0 34.800

a riportare Euro 89 201.15
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 89 201.15
pareti interne P. 1
(3.80+3.80+2.20+2.70+3.60)x3.00+5.0 53.300
sottotetto
3.60x2.60x2+1.00x2.60+2.5 23.820
m? 111.920 43.00 4812.56
1.2.14 Tavolato interno in cartongesso: sovrapprezzo per uso lastra
2.14 rivestita specifica per locali ad alta umidita.
bagno posta P.T.
13.50x3.00+4.0 44.500
bagno P.1
(5.90+6.00+5.50)x3.00+5.0 57.200
m? 101.700 4.00 406.80
1.2.15 Fornitura e posa di pannello isolante semirigido in lana di roccia sp.
215 cm 8 da inserire nelle tramezze in cartongesso per il miglioramento
acustico, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
pareti interne posta P.T.
(4.80+3.80+2.00)x3.00+3.0 34.800
pareti interne P. 1
(3.80+3.80+2.20+2.70+3.60)x3.00+5.0 53.300
softotetto
3.60x2.60x2+1.00x2.60+2.5 23.820
m? 111.920 8.00 895.36
1.2.16 Tavolato interno, eseguito con malta bastarda di cemento e calce
2.16 idraulica, compresi i necessari ponteggi per ogni altezza, eseguito
con mattoni forati (misura con detrazione di tutti i vuoti): tavolato
spessore cm 8.
tramezza a fianco del bancone poste P.T.
2.00x3.00+1.0 7.000
m? 7.000 18.50 129.50
1.2.17 Fornitura e posa di gancio di sicurezza da tetto, di tipo B, montato alla
217 struttura lignea come da norma tecnica, certificato mediante garanzia
di montaggio dall'impresa installatrice.
ganci per sicurezza tetto
20 20.000
cad 20.000 30.00 600.00
1.2.18 Fornitura e posa di putrelle di acciaio tipo IPE/HE/simili, compreso
218 saldature, materiali di scarto, ferri per I'ancoraggio nel calcestruzzo,
ponteggi fino a 3,50 m di altezza e ogni onere per dare la putrella
montata a regola d’arte.
pilastri sottotetto
2x2.30x42.3+25.0 219.580
trave sottotetto
1.50x42.3+15.0 78.450
a riportare Euro 96 045.37
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

96 045.37

Kg.

298.030

2.60

774.88

TOTALE

NUOVE STRUTTURE, COPERTURA E LATTONERIE

Euro

76 586.53

FINITURE ESTERNE E INTERNE

1.3.1
3.1

Scalcinatura manuale e completa di intonaci in malta di qualsiasi
genere, anche di tipo cementizio, di qualsiasi spessore fino al vivo
della muratura, da eseguirsi con particolare cura e cautela fino a
ridosso di eventuali cornici o marcapaini, senza danneggiare in alcun
modo i paramenti murari, decorazioni o cornici, compreso il lavaggio
con acqua a bassa pressione della muratura sottostante.E' inclusa la
pulizia almeno quotidiana delle macerie al fine di evitare spargimento
di polveri. il trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta, quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

porzioni esterne zoccolatura

30.00x0.90+3.0

porzioni infonaco non recuperabile

90.00+9.0

pareti di spina interne

9.00x2.80x4

N

m

30.000

99.000

100.800

229.800

9.36

2150.93

1.3.2
3.2

Integrazione delle lacune con applicazione di intonaco rustico e
formazione nuovo intonaco composto di calce idraulica naturale
bianca e sabbia in rapporto di kg 300 ogni mc di sabbia di frantoio,
della granulometria identica agli intonaci originari (2-1/4 di mm), lavata
priva di qualsiasi materia deliquidescente. Si prescrive di non
stendere piu di 1/1,5 cm per mano di spessore, fino ad un massimo di
cm 3,00 in totale, avendo cura di bagnare a saturazione il sottofondo
fra una mano e l'altra, strato di finitura realizzato con intonaco
identico al preesistente per finitura e composizione. Il tutto da seguire
con particolare cura dell'appaltatore dietro indicazioni della D.L. che
dovra verificare ed approvare la qualificazione della manodopera
impiegata (con particolare riferimento ad interventi di recupero del
patrimonio storico archiettonico) ed i materiali impiegati in modo da
dare I'opera finita in ogni sua parte a regola d'arte.E' compresa nel
prezzo l'esecuzione di campioni a richiesta della D.L.

integrazione lacune

50.00+15.00+27.00+9.0

N

m

101.000

101.000

30.00

3030.00

1.3.3
3.4

Esecuzione di intonaco di rinzaffo risanante ad azione deumidificante
per uno spessore minimo finito di 2,5 cm realizzato in almeno due
strati con malte premiscelate ad alta resistenza ai sali composta da
calci idrauliche naturali, pozzolana, sabbie quarzifere e polveri
carbonatiche selezionate in curva granulometrica 0,5 mm e additivi
areanti naturali. L'intonaco sara applicato sulla muratura
preventivamente liberata da parti di intonaco preesistenti, previo
lavaggio ripetuto mediante getto d'acqua a pressione e spazzolatura
al fine di asportare polveri e incrostazioni saline.Applicazione di un
primo strato di rinzaffo (tipo Rinzaffo B80 MGN o equivalente) a
copertura del supporto per uno spessore minimo di 0,5 cm. Ad

a riportare Euro

102 001.18
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO

Euro

riporto Euro

102 001.18

applicazione conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di
piccole dimensioni e la superficie dovra essere sufficientemente
ruvida da garantire I'ancoraggio dello strato successivo.Applicazione
successiva del secondo strato a forte spessore (tipo Risanamur B80
MGN o equivalente), livellando e portando in piano il supporto con
finitura frattazzata per uno spessore totale minimo finito di 2 cm. Il
tutto da seguire con particolare cura dell'appaltatore dietro indicazioni
della D.L. che dovra dovra verificare ed approvare la qualificazione
della manodopera impiegata (con particolare riferimento ad interventi
di recupero del patrimonio storico archiettonico) ed i materiali
impiegati in modo da dare I'opera finita in ogni sua parte a regola
d'arte.E' compresa nel prezzo I'esecuzione di campioni a richiesta
dellaD.L.

deumidificante

36.00+3.5

m2

39.500

39.500

27.98

1105.21

1.3.4
3.5

Consolidamento localizzato di fessure dovute a lievi cedimenti
strutturali nelle murature da eseguirsi nel seguente modo:
eliminazione puntuale del materiale incoerente e pulitura con aria
compressa, iniezione con apposita siringa di miscela di acqua e
alcool per pulizia interna delle parti staccate e umidificazione della
muratura;eventuale stuccatura superficiale provvisoria al fine di
evitare il deflusso, iniezione, avendo cura di evitare il riflusso verso
I'esterno di maltina adesiva a presa debolmente idraulica costituita da
calce aerea, calce idraulica bianca desalinizzata, cariche
carbonatiche micronizzate (tipo calce F2 e/o F3 MGN o equivalenti)
addittivata con resina acrilica in emulsione Primal AC-33. |l tutto da
seguire con particolare cura dell'appaltatore dietro indicazioni della
D.L. che dovra verificare ed approvare la qualificazione della
manodopera impiegata (con particolare riferimento ad interventi di
recupero del patrimonio storico archiettonico) ed i materiali impiegati
in modo da dare I'opera finita in ogni sua parte a regola d'arte.E'
compresa nel prezzo I'esecuzione di campioni a richiesta della D.L.
fessure parete est

10.00+15.00+2.5

27.500

27.500

65.61

1804.28

1.3.5
3.6

Consolidamento localizzato degli intonaci esistenti da eseguirsi nel
seguente modo: - microforatura con fori del diam. 8 mm interasse
50/70 cm; - aspirazione dei detriti con pippetta in gomma; - iniezione
con apposita siringa di miscela di acqua e alcool per pulizia interna
delle parti staccate e umidificazione della muratura; iniezione nei fori
predisposti di maltina adesiva a presa debolmente idraulica costituita
da calce aerea, calce idraulica bianca desalinizzata, cariche
carbonatiche micronizzate (tipo calce F2 e/o F3 MGN o equivalenti)
addittivata in misura del 5-10 % con Primal AC-33 operando con
leggera ma prolungata pressione sulle parti distaccate onde evitare il
percolamento verso I'esterno. |l tutto da seguire con particolare cura
dell'appaltatore dietro indicazioni della D.L. che dovra verificare ed
approvare la qualificazione della manodopera impiegata (con
particolare riferimento ad interventi di recupero del patrimonio storico
archiettonico) ed i materiali impiegati in modo da dare l'opera finita in
ogni sua parte a regola d'arte.E' compresa nel prezzo I'esecuzione di
campioni a richiesta della D.L.

consolidamento

15.00+1.5

16.500

a riportare Euro

104 910.67
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 104 910.67
m? 16.500 75.00 1237.50
1.3.6 Trattamento di preconsolidamento delle porzioni di intonaco o tinte a
3.7 calce interessate da fenomeni di polverizzazione superficiale tramite

stesura a pennello o spruzzo di acqua di calce fino a completa
bagnatura del paramento; I'intervento di preconsolidamento dovra
essere verificato a distanza di almeno due/tre settimane ed
eventualmente ripetuto prima delle operazioni di risarcitura.
Operazioni di preconsolidamento su porzioni di intonaco in distacco
ed in pericolo di caduta tramite iniezione di malte a calce
eventualmente additivata con resine acriliche autoreticolanti in misura
del 3% sulla componente di legante o malte a calce da iniezione
preconfezionate tipo Ceprovip della Cepro Lafarge.

La D.L. dovra verificare ed approvare la qualificazione della
manodopera impiegata (con particolare riferimento ad interventi di
recupero del patrimonio storico archiettonico) ed i materiali impiegati.

consolidamento
112.00+5.00 117.000
m? 117.000 37.00 4 329.00
1.3.7 Pulizia parte in pietra a vista, con rimozione malta di allettamento
3.8 degradata e idropulitura.
parete nord
56.00+5.5 61.500
m? 61.500 15.00 922.50
1.3.8 Ristilatura dei giunti di malta inteso chiudere tutte le possibili vie di
3.9 accesso delle acque meteoriche nel corpo murario da realizzarsi con
utilizzo di malte a base di calce che richiamino le cromie e
gralunometria delle malte esistenti.
parete nord
56.00+5.5 61.500
m? 61.500 27.50 1691.25
1.3.9 Formazione nuovo intonaco interno al civile, su pareti in muratura di
3.10 nuova realizzazione, anche per porzioni e fasce di suiperficie limitata

a seguito di realizzazione tracce per ipianti, compresi apprestamenti
ed ogni onere per dare la parete/soffitto al civile pronto per la
tinteggiature

Iinfonaci interni soffitto piano terra

75.00+10.50+8.5 94.000
piano primo e varie
9.00x2.80x4+15.00+1.5 117.300
m? 211.300 22.50 4 754.25
1.3.10 Tinteggiatura degli intonaci esterni con la tecnica della velatura con
3.1 composto a base di latte di calce grassa di fossa, lungamente

stagionata e perfettamente estinta, polveri carbonatiche
micronizzate, olio di lino,metilcellulosa, resina acrilica pura per

a riportare Euro 117 845.17
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

117 845.17

restauri, colorata con pigmenti inorganici scelti dalla D.L. fra la gamma
delle terre a tinta chiara, inalterabili ai raggi U.V. altamente
traspirante, ecologica, data in opera a tre mani, delle quali due a
pennello e l'ultima con la tecnica della scialbatura, completa delle
piccole stuccature necessarie, rifinitura cornici, riccioli, cornicioni,
marcapiani e tutte le modanature, per dare l'opera finita a regola
d'arte. E' compreso nel prezzo della tinteggiatura la preventiva
colorazione delle porzioni di intonaco reintegrato e la completa pulizia
dei supporti.

pareti esterne

51+67+120+24.0

262.000

262.000

16.00

4 192.00

1.3.11
3.12

Trattamento di pulitura degli elementi lapidei tramite accurata
spazzolatura con spazzole di saggina a setole morbide e medie per
la rimozione di depositi incoerenti e successiva aspirazione dei
residui rimossi. In seguito saranno effettuati i brevi cicli di lavaggio
con acqua deionizzata vaporizzata sulla superficie da trattare a
bassa pressione (3 bar con ugello nebulizzatore) e leggero
bruschinaggio ove necessario per la tenacita del deposito. Le opere
di pulitura dovranno essere eseguite al termine dei trattamento di
preconsolidamento e dopo un tempo sufficiente a garantire la
corretta azione e presa dei materiali utilizzati.

pietre

8.00x0.25x16+3.5

balconi e scale

(5.00+2.50+1.00)x2.5+2.5

m2

35.500

23.750

59.250

8.00

474.00

1.3.12
3.13

Stuccatura di porzioni lapidee interessate da fenomeni di mancanza
profonda tramite applicazione di malta a calce idraulica naturale con
aggregato selezionato al fine di riprendere la cromia della pietra
esistente; vista l'instabilita alle condizioni atmosferiche non &
consentito I'utilizzo di pigmenti anche naturali, le cromie volute
andranno quindi raggiunte attraverso I'utilizzo di polveri e sabbie di
marmi colorati.

Le operazioni di stuccatura non dovranno essere intese in ottica
ricostruttiva ma quale intervento atto a sanare punti di possibile
innesco del degrado, fessurazioni, punti di ristagno ed infiltrazione di
acque meteoriche.

varie

2.50+0.5

3.000

3.000

85.00

255.00

1.3.13
3.14

Trattamento protettivo delle porzioni lapidee con prodotti
idrorepellenti, tenuto conto della durabilita dell’intervento su superfici
particolarmente esposte agli agenti meteorologici in presenza di
acque in movimento

pietre

53.50+5.5

m2

59.000

59.000

17.50

1.032.50

1.3.14

Tinteggiatura per interno ed esterno con tempera lavabile stesa a due

a riportare Euro

123 798.67
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

123 798.67

3.15

mani, su superfici verticali ed orizzontali intonacate al civile,
compresa stesura di isolante fissativo e gli occorrenti ponteggi ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito.

poste P.T.

53.00x3.00+66.0+14.00x1.00+7.5+5.00x3.00+1.5+26.0

ingresso sede associazioni P.T.

28.00x3.00+30.0+11.5

piano primo
(14.00+20.00+16.00+12.00)x3.00+12.0+21.0+15.0+7.0+(23.00x1.00
)+10.0+4.00x3.00+1.0+(5.60+4.30)x5.70/2+(5.60+4.30)x5.20/2+6.4
0x4.30+7.80x5.60+41.0

mq.

289.000

125.500

453.155

867.655

4.00

3470.62

1.3.15
3.16

Trattamento sul posto 0 a magazzino (eventuale posa in opera
compensata a parte) di struttura portante orizzontale lignea, costituita
da travi diam. 15-25 cm, per il completo restauro, compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

restauro legni

10x5.00+5.0

55.000

55.000

12.00

660.00

1.3.16
3.17

Verniciatura con smalto sintetico antichizzante ferromicaceo, data a
pennello su manufatti in ferro o metallo, con accurata preparazione
delle superfici (pulitura e carteggiatura), una mano di antiruggine e

due mani a finire con smalto sintetico ferromicaceo.

ringhiere balconi P1

2.50x0.90+7.50x0.90+5.0

m2

14.000

14.000

15.10

211.40

1.3.17
3.18

Consolidamento solaio mediante il posizionamento di elementi di
interconnessione sull’estradosso del solaio, in corrispondenza dei
travetti di armatura esistenti, collaboranti con strato superiore gettato
in opera, con tecnica e passo da definirsi in fase di escuzione su
indicazione del DL a seguito di verifica del solaio una volta reso
ispezionabile e libero dagli strati di finitura presenti, comprese opere
provvisionali, strato collaborante, fissaggi e fornitura carpenteria ed
elementi speciali

solaio P1

40.0+36.0+20.0+12.0+11.0

119.000

119.000

36.50

4 343.50

1.3.18
3.19

Fornitura e posa di tappeto tecnico di ingresso costituito da:

- telaio in estruso di alluminio con sagome a doppia zanca, spessore
di alloggiamento 20mm, da incassare nel pavimento;

- zerbino costituito da struttura in profili di alluminio incernierati fra
loro a tapparella su cui sono montati gli inserti pulenti a spazzola in
nylon.

Il tutto montato a regola d’arte. Dimensioni dello zerbino cm 150x100.
zerbino

1

cad

1.000

1.000

300.00

300.00

a riportare Euro

132 784.19
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 132784.19
TOTALE  FINITURE ESTERNE E INTERNE Euro 35 963.94
SOTTOFONDI E PAVIMENTAZION/
1.4.1 Riempimento di vuoti strutturali mediante stesura a secco di argilla
4.1 proveniente da cava, in granuli, essiccata ed espansa a 1200°C,
trasportata in sacchi. Si prevede la successiva sistemazione a mano
per la formazione di piani.
riempimento pavimento atrio e poste P.T.
35.0x0.18+1.0 7.300
m? 7.300 90.00 657.00
1.4.2 Formazione di caldana armata con rete fine per caldane, spessore
4.2 medio del getto cm 8, con formazione del piano di posa tirato in piano
a frattazzo lungo idoneo alla successiva posa di pavimento a colla,
con impasto a 300 kg di cemento R 325 per mc di sabbia e ghiaietto,
armata con rete zincata maglia 5x5 cm.
poste e atrio P.T.
75.0+7.5 82.500
ingresso sede associazioni P.T.
35.0+3.5 38.500
piano primo
102.0+10.0 112.000
sottotetto
75.00+7.5 82.500
m? 315.500 14.00 4417.00
14.3 Fornitura e posa pavimento per interni ed esterni in gres fine
4.3 porcellanato di prima scelta, spessore 11-12mm, posato a colla,
formato 40x40 o 30x30, finitura satinata, grana e colore a scelta della
D.L., con formazione giunti di dilatazione e compresi tutti i materiali e
le colle per dare il lavoro completo e finito a regola d’arte.
pavimento poste e atrio P.T.
66.0+6.5 72.500
m? 72.500 50.00 3625.00
1.4.4 Fornitura e posa pavimento per interni ed esterni in gres fine
4.4 porcellanato di seconda scelta, spessore 9, posato a colla, per locale
accessorio sottotetto, formato 40x40 o 30x30, finitura satinata, grana
e colore a scelta della D.L., con formazione giunti di dilatazione e
compresi tutti i materiali e le colle per dare il lavoro completo e finito a
regola d’arte.
locali accessori
10.00 10.000
m? 10.000 28.50 285.00
145 Fornitura e posa zoccolini in ceramica con le stesse caratteristiche
4.5 delle piastrelle di coordinato, h 8-10 cm.
poste e atrio P.T.
a riportare Euro 141 768.19
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 141 768.19
53.00+5.5 58.500
m 58.500 10.00 585.00
146 Fornitura e posa zoccolini in legno, colore e spessore su indicazioni
4.6 DL
zoccolini piano terra
28.00+3.0 31.000
piano primo
85.00+8.5 93.500
m 124.500 7.50 933.75
147 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento in ceramica per
4.7 pareti bagno, formati vari, posato a colla su intonaco semicivile o
cartongesso, colore a scelta della D.L., compresi tutti i materiali e le
colle per dare il lavoro completo e finito a regola d’arte.
bagno posta P.T.
7.10+13.50x2.00+3.5 37.600
centrale termica posta P.T.
2.0+0.5 2.500
bagno P.1
(7.80+7.60+6.50)x2.00+4.5 48.300
mq. 88.400 52.50 4 641.00
1.4.8 Fornitura e posa di pavimento costituito da piastrelle di cotto antico
4.8 fiorentino, fatto a mano, quadri 25x25 cm o rettangolari con posa a
spina di pesce a scelta del D.L., spessore cm 3, levigati, nocciolati e
stonalizzati, di recupero o nuova produzione, con trattamento di
finitura in opera con prodotti impregnanti ed oli al fine di rendere la
pavimentazione finita, pulita e pronta all’'uso.
ingresso sede associazioni P.T.
35.0+3.5 38.500
piano primo
102.0+10.5 112.500
m? 151.000 80.00 12 080.00
1.4.9 Pavimentazione in cubetti di porfido del trentino, pietra di luserna o
4.10 acciottolato con schema di posa secondo indicazioni della D.L., con
utilizzo dei cubetti accatastati in cantiere derivanti da precedenti
demolizioni, posati su letto di sabbia, spessore soffice cm 10,
compresi: sabbia e sigillatura con sabbia e cemento e integrazione di
nuovi cubetti mancanti.
collegamenti su via Marconi
(8.00+8.50+15.00+10.00)x1.20+15.0 64.800
m? 64.800 25.00 1620.00
1.4.10 Formazione di massetto in cls a Kg 300 di cemento R 325, sp. medio
4.12 cm 10, per formazione di caldana di sottofondo per pavimentazioni
esterne in genere, compreso: rete elettrosaldata diam. mm 6 maglia
20x20, formazione di pendenze per lo smaltimento delle acque, giunti
ogni 7,5 ml ed ogni altro onere per dare finito il piano di posa per la
a riportare Euro 161 627.94
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.
COD. E.P.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

161 627.94

successiva pavimentazione a malta.
collegamenti su via Marconi
(8.00+8.50+15.00+10.00)x1.20+15.0 64.800

m? 64.800

15.00

972.00

TOTALE SOTTOFONDI E PAVIMENTAZION/

Euro

29 815.75

SERRAMENTI

1.5.1 Fornitura e posa di serramenti in legno con sezione per il telaio e
51A 'anta di mm 68x66, essenza noce, con tripla guarnizione, anta a
ribalta e ferramenta color argento.

Vetro con stratigrafia 3+3/camera gas argon/3+3 basso emissivo.
Trasmittanza per legge <1,4 W/mqg°K.

Finestra 1000x1800 mm, doppia anta con una a ribalta.

piano terra

5 5.000
piano primo
4 4.000

cad 9.000

1040.00

9 360.00

1.5.2 Fornitura e posa di serramenti in legno con sezione per il telaio e
5.1.B 'anta di mm 68x66, essenza noce, con tripla guarnizione, anta a
ribalta e ferramenta color argento.

Vetro con stratigrafia 3+3/camera gas argon/3+3 basso emissivo.
Trasmittanza per legge <1,4 W/mqg°K.

Finestra 850x1800 mm, anta singola a ribalta.

piano terra

1 1.000
piano primo
1 1.000

cad 2.000

1.075.00

2 150.00

1.5.3 Fornitura e posa di serramenti in legno con sezione per il telaio e
5.1.C I'anta di mm 68x66, essenza noce, con tripla guarnizione, anta a
ribalta e ferramenta color argento.

Vetro con stratigrafia 3+3/camera gas argon/3+3 basso emissivo.
Trasmittanza per legge <1,4 W/mqg°K.

Finestra 1050x900 mm, doppia anta con una a ribalta.

piano terra

1 1.000

cad 1.000

800.00

800.00

1.5.4 Fornitura e posa di serramenti in legno con sezione per il telaio e
5.1.D 'anta di mm 68x66, essenza noce, con tripla guarnizione, anta a
ribalta e ferramenta color argento.

Vetro con stratigrafia 3+3/camera gas argon/3+3 basso emissivo.
Trasmittanza per legge <1,4 W/mqg°K.

Portafinestra 1000x2640 mm, doppia anta con una a ribalta.
piano primo

2 2.000

a riportare Euro

174 909.94
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CETO - ESECUTIVO INTERVENTI 3-5

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 174 909.94
cad 2.000 1490.00 2980.00
1.5.5 Fornitura e posa di serramenti in legno con sezione per il telaio e
51.E 'anta di mm 68x66, essenza noce, con tripla guarnizione, anta a
ribalta e ferramenta color argento.
Vetro con stratigrafia 3+3/camera gas argon/3+3 basso emissivo.
Trasmittanza per legge <1,4 W/mqg°K.
Portafinestra 900x2250 mm, anta singola con ribalta.
piano primo
1 1.000
cad 1.000 1490.00 1490.00
1.5.6 Fornitura e posa di serramenti in legno con sezione per il telaio e
51.F 'anta di mm 68x66, essenza noce, con tripla guarnizione, anta a
ribalta e ferramenta color argento.
Vetro con stratigrafia 3+3/camera gas argon/3+3 basso emissivo.
Trasmittanza per legge <1,4 W/mqg°K.
Finestra 1400x1200 mm, doppia anta con una a ribalta.
piano primo
1 1.000
cad 1.000 960.00 960.00
1.5.7 Fornitura e posa di persiane con stecca fissa aperta in legno,
5.2.A essenza noce, con ferramenta color nero.
Persiana 1000x1800 mm a doppia anta.
piano terra
5 5.000
piano primo
3 3.000
cad 8.000 375.00 3 000.00
1.5.8 Fornitura e posa di portoncino blindato, dimensioni 100x210 cm,
5.3 verniciato noce.
ingresso sede associazioni P.T.
1 1.000
cad 1.000 1100.00 1100.00
1.5.9 Realizzazione di portone di ingresso in legno cieco, essenza noce,
54 con dimensione 1600x2400 mm a tre specchiature (cm 30+100+30),
maniglia antipanico interna e in alluminio esterna. Trasmittanza come
da normativa <1,4 W/mq°K.
portone ingresso atrio P.T.
1 1.000
cad 1.000 5500.00 5500.00
1.5.10 Fornitura e posa di porta interna a un battente in legno tamburato
5.5 colore noce, dimensioni 70/80/90x210 cm, compreso maniglia e
ferramenta.
posta P.T.
a riportare Euro 189 939.94
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 189 939.94
3 3.000
cad 3.000 260.00 780.00
1.5.11 Fornitura e posa di porta interna scorrevole in legno tamburato colore
5.6 noce, dimensioni 70/80/90x210 cm, compreso maniglia e ferramenta.
piano primo
1 1.000
cad 1.000 330.00 330.00
1.5.12 Fornitura e posa di finestra per tetti in legno con vetro 2x3 mm
5.7 stratificato di sicurezza + 15 mm gas argon + 4 mm temprato,
dimensione 55x98 cm, trasmittanza del serramento <1,3 W/mq°K.
finestra tetto
1 1.000
cad 1.000 700.00 700.00
1.5.13 Fornitura e posa di controdavanzale interno in legno, sp. cm 3,
5.8 larghezza fino a 40 cm, compreso ogni onere e lavorazione per dare
il davanzale montato e funzionale.
piano primo
1.20+4x1.25+1.20 7.400
piano primo
1.70+1.40+0.80+2x1.35+1.20 7.800
m 15.200 35.00 532.00
1.5.14 Fornitura e posa di soglia di porta esterna e di balcone in lastra di
5.9 granito, sp. cm 3, larghezza fino a cm 30, con finitura bocciardata,
compreso ogni onere per dare la soglia montata e funzionale.
piano primo
2x1.10+1.00 3.200
m 3.200 48.00 153.60
1.5.15 Solo posa di falso telaio in metallo per portoncini blindati da
5.10 90/100x210, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
posa di falso per porta ingresso poste P.T.
1 1.000
posa di falso per porta ingresso sede associazioni P.T.
1 1.000
cad 2.000 80.00 160.00
1.5.16 Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno per serramenti
5.11 interni, con zanche di ancoraggio, compreso malta e ogni onere per
dare il telaio montato in opera.
piano primo
3x0.90x2.15 5.805
m? 5.805 35.00 203.18
a riportare Euro 192 798.72
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 192 798.72
1.5.17 Fornitura e posa in opera di telaio per porte a scomparsa, per
5.12 dimensioni 80/90 cm con zanche di ancoraggio, compreso malta e
ogni onere per dare il telaio montato in opera.
piano primo
2 2.000
cad 2.000 300.00 600.00
TOTALE SERRAMENTI Euro 30 798.78
POZZETTI E IMPIANTI INTERRATI/
1.6.1 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per
6.2.A fognature e sottoservizi a sezione quadrata (la D.L. potra
prescrivere l'uso di pozzetti sifonati per le fognature), escluso scavo
e chiusino, compreso collegamenti alle tubazioni, cls di sottofondo ed
eventuale sifonatura.
pozzetto cm 30x30 interno.
pozzetti
3+1 4.000
cad 4.000 25.00 100.00
1.6.2 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per
6.2.B fognature e sottoservizi a sezione quadrata (la D.L. potra
prescrivere l'uso di pozzetti sifonati per le fognature), escluso scavo
e chiusino, compreso collegamenti alle tubazioni, cls di sottofondo ed
eventuale sifonatura.
pozzetto cm 40x40 interno.
pozzetti
3+1 4.000
cad 4.000 30.00 120.00
1.6.3 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa lamellare perlitica a
6.3 norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura
25 t), compresa malta cementizia di allettamento:
pozzetti
4x23 92.000
pozzetti
4x36 144.000
kg. 236.000 2.20 519.20
1.6.4 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica per passacavi a
6.4.A doppio strato (corrugato esterno e continuo all'interno), compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore in cls
200kg di cemento R325, escluso scavo e reinterro da valutarsi a
parte
diametro 90 mm
collegamenti su via Marconi
8.00+8.50+15.00+10.00+4.5 46.000
m 46.000 8.00 368.00
a riportare Euro 194 505.92
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

194 505.92

1.6.5
6.4.B

Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica per passacavi a
doppio strato (corrugato esterno e continuo all'interno), compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore in cls
200kg di cemento R325, escluso scavo e reinterro da valutarsi a
parte

diametro 125 mm

collegamenti su via Marconi

8.00+8.50+15.00+10.00+4.5

46.000

46.000

13.00

598.00

TOTALE  POZZETTI E IMPIANTI INTERRAT/

Euro

1705.20

NOLI

1.7.1
71

Nolo ponteggio metallico prefabbricato per la messa in sicurezza
delle operazioni in quota, per tutta la durate del cantiere anche in
caso di varianti e proroghe della durata lavori

prospetto ovest

140.0+28.0

prospetto sud

80.0+16.0

prospetto est

160.0+16.0

m2

168.000

96.000

176.000

440.000

11.00

4 840.00

TOTALE  NoLl

Euro

4 840.00

IMPIANTI LAVORI A CORPO

1.8.1
8.1

Realizzazione di impianto elettrico, illuminazione, telefonico e
predisposizione punti trasmissione dati per 'ufficio postale in Piazza
XXV Aprile, con caratteristiche tecniche come da elenco dettagliato
presente nell’Allegato D2 e Tavola 10A del progetto esecutivo.
ELETTRICO

1

a corpo

1.000

1.000

4 962.46

4 962.46

1.8.3
8.3

Realizzazione di impianto idro-termosanitario per I'ufficio postale in
Piazza XXV Aprile, con caratteristiche tecniche come da elenco
dettagliato presente nell’Allegato D3 e Tavola 10A del progetto
esecutivo.

termoidraulico

1

a corpo

1.000

1.000

9 323.20

9323.20

1.8.5
8.5

Realizzazione di impianto elettrico, illuminazione, telefonico e TV per
la sede associativa in Piazza XXV Aprile, con caratteristiche
tecniche come da elenco dettagliato presente nell’Allegato D5 e
Tavola 10B del progetto esecutivo.

a riportare Euro

214 229.58
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

214 229.58

elettrico
1

a corpo

1.000

1.000

13 319.57

13 319.57

1.8.7
8.7

Realizzazione di impianto idro-termosanitario per la sede associativa
in Piazza XXV Aprile, con caratteristiche tecniche come da elenco
dettagliato presente nell’Allegato D7 e Tavola 10B del progetto
esecutivo.

termoidraulico

1

a corpo

1.000

1.000

13 023.50

13 023.50

TOTALE  IMPIANTI LAVORI A CORPO

Euro

40 628.73

LAVORI EDILI A CORPO

1.9.1
9.1

Demolizione e rimozione di bancone esistente nel del locale poste,
comprese vetrate, compreso carico, trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata e quanto necessario per dare il locale libero
demolizione bancone poste P.T.

1

a corpo

1.000

1.000

520.00

520.00

1.9.2
9.2

Interventi da valutarsi in corso d’opera su specifica indicazione del
D.L. per ripristini e raccordi con pareti e copertura confinante o in
aderenza.

raccordi

1

a corpo

1.000

1.000

1650.00

1650.00

1.9.3
9.3

Interventi da valutarsi in corso d’opera per demolizioni su manufatti
esterni al fabbricato ed in prossimita di reti tecnologiche da
effettuarsi su specifica indicazione del D.L.

interventi esterni

1

a corpo

1.000

1.000

2414.90

2414.90

1.9.4
9.4

Realizzazione di rampa per ingresso disabili in ferro, realizzata
secondo disegni esecutivi ed indicazione DL, compresa struttura in
profilati commerciali semplici opportunamente lavorati, rivestimento
laterale e piano di calpestio in lamiera stirata, parapetto con contanti,
corrimano e correnti, verniciatura con mano di attacco di antiruggine
e due mani di vernice ferromicacea con tinta a scelta del DL. La
struttura dovra essere eseguita e certificata dal produttore ai sensi
della normativa vigente

rampa disabili

1

a corpo

1.000

1.000

2900.00

2900.00

a riportare Euro

248 057.55
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

248 057.55

1.9.6
9.6

Fornitura e posa di scala a chiocciola con struttura in acciaio
verniciato con tinta a due mani a scelta del D.L. previa stesura di
antiruggine, pedate in legno di larice, corrimano e ringhiera anche sul
pianerottolo di arrivo, diametro scala cm 240, come da particolare
esecutivo allegato al progetto, compresi relazione di calcolo a cura
del produttore, opere provvisionali e quanto necessario per dare la
scala finita e montata in opera.

scala collegamento P.T.-P.1

1

a corpo

1.000

1.000

15 100.00

15 100.00

1.9.8
9.10

Fornitura e posa di montascale elettrico per superamento barriere
architettoniche, rispondente alla normativa vigente, realizzato
mediante ancoraggio alla parte strutturale centrale della scala,
compresi collegamenti e quadri elettrici di comando, piattaforma e
guide, il tutto per dare il servoscala finito, funzionante e certificato in
opera.

montascale sede associazioni

1

a corpo

1.000

1.000

16 800.00

16 800.00

1.9.9
9.12

Assistenza edile per realizzazione impianto elettrico ed illuminazione
poste, compresa manodopera, attrezzi e materiale di consumo,
comprese variante e modifiche all'impianto definite in corso d’opera
assistenza elettrico poste

1

a corpo

1.000

1.000

1.000.00

1.000.00

1.9.10
9.13

Assistenza edile per realizzazione impianto termo-idraulico poste,
compresa manodopera, attrezzi e materiale di consumo, comprese
variante e modifiche all'impianto definite in corso d’opera
assistenza idraulico poste

1

a corpo

1.000

1.000

1.000.00

1.000.00

1.9.11
9.14

Assistenza edile per realizzazione impianto elettrico ed illuminazione
sede associazioni, compresa manodopera, attrezzi e materiale di
consumo, comprese variante e modifiche all'impianto definite in corso
d’opera

assistenza elettrico associazioni

1

a corpo

1.000

1.000

1700.00

1700.00

1.9.12
9.15

Assistenza edile per realizzazione impianto termo idraulico sede
associazioni, compresa manodopera, attrezzi e materiale di
consumo, comprese variante e modifiche all'impianto definite in corso
d’opera

assistenza idraulico associazioni

1

1.000

a riportare Euro

283 657.55
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

283 657.55

a corpo

1.000

1700.00

1700.00

1.9.13
9.16

Interventi di consolidamento volta posta a piano terra in prossimita del
vano scala, con interrventi da valutarsi in corso d’opera a seguito
della demolizione della scala in c. a. e da eseguirsi su specifica
indicazione del D.L.

consolidamento

1

a corpo

1.000

1.000

2 147.45

2 147.45

TOTALE  LAVORI EDILI A CORPO

Euro

46 932.35

TOTALE  INTERVENTO 3

Euro

287 505.00

INTERVENTO 5A

SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

211
1.14

Asportazione di pavimentazione stradale in cubetti di porfido,
compreso rimozione di sottofondo in sabbia e cemento e completa
pulizia fino al massetto in cls, accatastamento in cantiere dei cubetti
per un successivo riutilizzo e carico e trasporto in discarica del
materiale di risulta, onere di accesso alla discarica.

rimozione di pavimentazione centrale via Marconi
220.00x1.20+22.0

m2

286.000

286.000

12.00

3432.00

TOTALE  SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Euro

3432.00

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

241
4.9

Pavimentazione in lastre di granito con larghezza 50cm, spessore cm
8, posata su letto di sabbia e cemento e/o malta, questo compreso,
spessore cm 10, comprese sigillatura con sabbia e cemento,
assistenze murarie e pulizia a lavori ultimati, eventuali sagomature e
tagli ed ogni altra opera per dare il lavoro completo e finito a regola
d'arte.

lastra centrale via Marconi

220.00x0.50+11.0

m2

121.000

121.000

90.00

10 890.00

242
4.10

Pavimentazione in cubetti di porfido del trentino, pietra di luserna o
acciottolato con schema di posa secondo indicazioni della D.L., con
utilizzo dei cubetti accatastati in cantiere derivanti da precedenti
demolizioni, posati su letto di sabbia, spessore soffice cm 10,
compresi: sabbia e sigillatura con sabbia e cemento e integrazione di
nuovi cubetti mancanti.

riposizionamento cubetti vicino a nuova lastra via Marconi
220.00x0.70+11.0

165.000

a riportare Euro

301 827.00
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

301 827.00

m2

165.000

25.00

4125.00

243
4.11

Pulitura della pavimentazione in cubetti esistente con getto d’acqua in
pressione e successiva stuccatura delle fughe ammalorate con malta
premiscelata tipo Mapestone PFS 2, in alta classe di esposizione XF4
ad elevata resistenza meccanica, resistente ai sali disgelanti e ai cicli
gelo-disgelo.

stuccatura delle fughe via Marconi

1280.0+130.0

deduzione lastra centrale

-(220.00x1.00)

mZ

1410.000

-220.000

1.190.000

12.50

14 875.00

TOTALE  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

Euro

29 890.00

TOTALE INTERVENTO 5A

Euro

33 322.00

INTERVENTO 5B

SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

3.1.1
1.15

Asportazione di pavimentazione stradale esistente in cubetti di pietra,
acciottolato e sottofondo in calcestruzzo con seguente scavo di
sbancamento per uno spessore complessivo fino a cm 30, da
eseguire con piccoli mezzi meccanici 0 a mano, compreso: ompreso
carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica
autorizzata, oneri di accesso alla stessa e ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

tunnel via Marconi-San Giorgio

80.0+8.0+15

m2

103.000

103.000

20.00

2 060.00

3.1.2
1.16

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e/o a mano in
terreno di qualsiasi natura, anche in presenza di reti, pozzetti e
sottoservizi esistenti, con regolarizzazione del piano, con carico e
trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso onere di
accesso alla stessa e smaltimento. Su indicazione della D.L. il
materiale di scavo potra essere riutilizzato, senza costi aggiuntivi,
per riempimenti da eseguirsi in cantiere, con sistemazione e
compattamento del materiale stesso.

scarifica in fondo a via San Giorgio per posa nuova
pavimentazione

8.00x4.50x0.20+7.5

m3

14.700

14.700

14.00

205.80

TOTALE  SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Euro

2265.80

FINITURE ESTERNE E INTERNE

3.3.1

Formazione di ringhiere o cancelli in ferro con profilati semplici, peso

a riportare Euro

323 092.80
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

323 092.80

3.20

medio 20-25 kg/m, compreso: fornitura e posa, verniciatura con due
mani di vernice micacea tipo anticato previo trattamento antiruggine, il
tutto per dare la recinzione finita. Eventuali cancelli verranno pagati
per 1,5 volte la superficie effettiva.

ringhiere in fondo a via San Giorgio

(4.00+4.00)x1.00+1.0

mq.

9.000

9.000

80.00

720.00

TOTALE  FINITURE ESTERNE E INTERNE

Euro

720.00

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

3.4.1
4.9

Pavimentazione in lastre di granito con larghezza 50cm, spessore cm
8, posata su letto di sabbia e cemento e/o malta, questo compreso,
spessore cm 10, comprese sigillatura con sabbia e cemento,
assistenze murarie e pulizia a lavori ultimati, eventuali sagomature e
tagli ed ogni altra opera per dare il lavoro completo e finito a regola
d'arte.

lastre in fondo a via San Giorgio

(4.00+4.00)x0.50+0.5+2.00

m2

6.500

6.500

90.00

585.00

34.2
4.12

Formazione di massetto in cls a Kg 300 di cemento R 325, sp. medio
cm 10, per formazione di caldana di sottofondo per pavimentazioni
esterne in genere, compreso: rete elettrosaldata diam. mm 6 maglia
20x20, formazione di pendenze per lo smaltimento delle acque, giunti
ogni 7,5 ml ed ogni altro onere per dare finito il piano di posa per la
successiva pavimentazione a malta.

massetto tunnel

80.0+8.0

massetto in fondo a via San Giorgio

8.00x4.50+3.5+15.00

m2

88.000

54.500

142.500

15.00

2137.50

343
4.13

Fornitura e posa di nuovi cordoli di granito con le due teste finite
posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo
compresi, con sezione cm. 15x25, compreso: curve, elementi per la
formazione bocche di lupo per le caditoie, posa di tratti con elementi a
lunghezza ridotta per formazione rampe con smussatura teste.
cordoli tunnel

7.00+5.00+1.5

13.500

13.500

42.00

567.00

344
4.14

Pavimentazione in cubetti di porfido del trentino, pietra di luserna o
acciottolato con schema di posa secondo indicazioni della D.L.,
squadrati a spacco pezzatura cm 8/10 posati su letto di sabbia,
spessore soffice cm 10, compresi: sabbia e sigillatura con sabbia e
cemento, realizzazione di linee a colori differenziati per
l'individuazione di parcheggi od altro, assistenze murarie.
pavimentazione tunne/

80.0+8.0+15.00

pavimentazione in fondo a via San Giorgio

103.000

a riportare Euro

327 102.30
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 327 102.30
8.00x4.50+3.5 39.500
m? 142.500 60.00 8 550.00
TOTALE =~ SOTTOFONDI E PAVIMENTAZION/ Euro 11.839.50
POZZETTI, IMPIANTI INTERRATI E ARREDO URBANO
3.141 Sopralzo o messa in quota di pozzetti di ogni tipo e dimensione
6.1 esistenti sui marciapiedi o sulla sede stradale, compreso recupero,
accatastamento e successiva posa dei chiusini in ghisa o cls
esistenti riutilizzabili (secondo direttive della D.L.), calcestruzzo ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
sopralzo pozzetti tunnel
4 4.000
cad 4.000 40.00 160.00
3.14.2 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per
6.2.A fognature e sottoservizi a sezione quadrata (la D.L. potra
prescrivere l'uso di pozzetti sifonati per le fognature), escluso scavo
e chiusino, compreso collegamenti alle tubazioni, cls di sottofondo ed
eventuale sifonatura.
pozzetto cm 30x30 interno.
pozzetto I.P.
1 1.000
cad 1.000 25.00 25.00
3.14.3 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento per
6.2.B fognature e sottoservizi a sezione quadrata (la D.L. potra
prescrivere I'uso di pozzetti sifonati per le fognature), escluso scavo
e chiusino, compreso collegamenti alle tubazioni, cls di sottofondo ed
eventuale sifonatura.
pozzetto cm 40x40 interno.
impianti
1 1.000
cad 1.000 30.00 30.00
3.14.4 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa lamellare perlitica a
6.3 norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura
25 t), compresa malta cementizia di allettamento:
pozzetto illuminazione
1x23 23.000
pozzetto impianti
1x36 36.000
kg. 59.000 2.20 129.80
3.14.5 Fornitura e posa in opera di panchine in legno con struttura in ghisa,
6.5 dimensioni 180*50
Panchine
a riportare Euro 335997.10
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 335997.10
2 2.000
cad 2.000 275.00 550.00
3.14.6 Fornitura e posa in opera di cestino con struttura in metallo
6.6 verniciato, completo di coperchio
cestini
2 2.000
cad 2.000 160.00 320.00
TOTALE POZZETTI, IMPIANTI INTERRATI E ARREDO URBANO Euro 1214.80
LAVORI A CORPO
3.16.1 Interventi da valutarsi in corso d’opera su specifica indicazione del
9.8 DL, per interventi vari su reti interrate esistenti. in caso di ripristini,
interferenze, sostituzione manufatti rinvenuti in corso d’opera
Interventi reti interrate esistenti
1 1.000
a corpo 1.000 922.90 922.90
3.16.2 Fornitura e posa di n. 1 braccio con riflettori tipo anticato,
9.9 comprensivo di cavi per collegamenti vari e quadro di comando con
allacciamenti.
corpo illuminante
1 1.000
a corpo 1.000 980.00 980.00
3.16.3 Opere per rialzo di griglie e pozzetti in fondo a via San Giorgio,
9.1 compresa ogni opera edile e di lattoneria per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
via San Giorgio
1 1.000
a corpo 1.000 230.00 230.00
TOTALE LAVORI A CORPO Euro 2132.90
TOTALE INTERVENTO 5B Euro 18 173.00
TOTALE COMPUTO METRICO Euro 339 000.00

dicembre 2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
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