

**Determinazione Dirigenziale n° 784/2017**

**SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 684/2017**

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEL FONDO DELLA PIATTAFORMA SPORTIVA IN VIA TOSELLE NEL COMUNE DI ESINE (BS) – CIG: 70652561B2. RETTIFICA DEL VERBALE AUTORITA' DI GARA DEL 13/07/2017 E DELLA DETERMINA DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.06.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 6.06.2016, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 28 settembre 2016 di adeguamento dell'incarico conferito al dott. Riccardo Davini con decreto n. 369/2015 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 20 “Gestione dell'attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018 e successive variazioni;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

Visti:

- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50;
- il Regolamento dei Contratti della Provincia di Brescia;

Vista, altresì:

- la Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2015 e successive modificazioni, sottoscritta dal Comune in oggetto in data 07/04/2017;

Documento firmato digitalmente

Richiamati:

- il verbale del 13/07/2017 dell'Autorità di gara, nominata con determinazione dirigenziale n. 646 del 19/06/17;
- la determinazione dirigenziale n. 772 del 13/07/17 "Lavori di riqualificazione e ampliamento delle piste ciclabili comunali e sistemazione del fondo della piattaforma sportiva in via Toselle – Comune di Esine – CIG 70652561B2. Proposta di aggiudicazione" nella quale si approvavano i verbali dell'Autorità di gara dei giorni 20 giugno 2017, 7 e 13 luglio 2017 e si proponeva l'aggiudicazione alla concorrente AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Mazzini, 32 a Bienno P.IVA 03091200984;

Preso atto che per mero errore materiale è stato riportato, nel verbale del 13 luglio 2017, che l'importo contrattuale era pari ad € 130.616,51 anziché di € 133.258,51 (di cui € 130.616,51 quale prezzo offerto ed € 2.642,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Provincia;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il “Regolamento dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6/2012 e successive modifiche;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

DETERMINA

di rettificare il verbale dell'Autorità di gara del 13 luglio 2017 e la determinazione dirigenziale n. 772/2017 dando atto che l'importo contrattuale corretto è pari ad € 133.258,51 (di cui € 130.616,51 quale prezzo offerto ed € 2.642,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Brescia, li 17-07-2017

Il Dirigente
RICCARDO DAVINI