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1.

OGGETTO DELL'APPALTO

L’'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste per la riqualifica,

adeguamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica per il

comune di Martinengo, sulle seguenti vie appartenenti al Lotto 1:

VIA TRIESTE

VIA DE GASPERI
VIA MEUCCI

VIA FERMI

VIA PIAVE

VIA ROSSINI

VIA A. DA MERTINENGO
VIA TRENTO

VIA POLONI

VIA MONS. PIANI
VIA PINETTI

VIA CERIOLI

VIA MILANO

VIA VENEZIA

VIA BALICCO

VIA IV NOVEMBRE
VIA MATTEOTTI

VIA MORZENTI

VIA DELLA CASELLA
VIA MOLINO NUOVO
VIA LUOGHI

VIA ZAMBIANCHI
VIA DELL'INCORONATA
VIA CROCEFISSO
VIA TADINO

VIA CUCCHI

VIA COLLEONI
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VIA ALLEGRENI

VIA DERUSCO

VIA MONS. PIANI

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU VIA TRIESTE
ROTATORIA VIA ROMANO

PARCHEGGIO VIA ALIGHIERI

ROTATORIA VIA DE GASPERI

ROTATORIA S.S. 498

ROTATORIA VIA TRIESTE

E pil in generale secondo il perimetro rappresentato graficamente nelle tavole di

progetto “TAV.01 — Tavola interventi di efficientamento” e “TAV.02 — Tavola interventi

di adeguamento”.

Esse possono riassumersi come segue, salvo tutte quelle piu precise indicazioni

che verranno fornite dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo:

Lavorazioni previste:

Gli interventi, generalmente previsti, consisteranno in:

Sostituzione di corpi illuminanti

Sostituzioni e/o interventi di adeguamento su dorsali e derivazioni elettriche
Sostituzioni e/o interventi di ripristino di sostegni di qualsiasi natura per corpi
illuminanti

Realizzazione di opere murarie e stradali per la predisposizione di impianti di
pubblica illuminazione; in sintesi: scavi in sezione, posa di cavidotti,
realizzazione di plinti e pozzetti per pali di pubblica illuminazione; successivo
ripristino di pavimentazioni o aree verdi manomesse

Sostituzioni e/o interventi di adeguamento e/o interventi di ripristino su quadri

elettrici
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2. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a corpo.

L’'importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta ad € 570.500,00
(euro cinquecentosettantamilacinquecento//00) e comprende gli oneri relativi al piano
di sicurezza, indicati al successivo art. 23 in misura fissa ed invariabile.

Tale importo complessivo rappresenta il limite massimo di spesa che la Stazione
appaltante dispone per i lavori in oggetto. L'offerta che supera il suddetto importo
complessivo sara esclusa dall’appalto.

L’importo risulta cosi suddiviso:

a) Per lavori a corpo: € 560.000,00

b) Oneri per la sicurezza: € 10.500,00

L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

| prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare
completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di
esecuzione, qualita, sicurezza, collaudo ed agibilita delle opere appaltate, anche se
non specificatamente descritte nella lista delle categorie di opere comprese

nell’appalto, richiamata al successivo art. 4.

3. OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si
riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che I'Appaltatore possa
avanzare alcuna eccezione o richiesta di compenso:

- allacciamento/spostamento reti di servizi pubblici

4. DOCUMENTI D’APPALTO
Completano i documenti d’appalto e fanno parte integrante del contratto, anche se

non materialmente allegati:
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- gli elaborati tecnici

- EP - Elenco prezzi

- CML — Computo metrico dei lavori per gara d’appalto

- CMEL - Computo metrico estimavo dei lavori

- CL — Cronoprogramma dei lavori

- SC - Schema di contratto

- CSAA — Capitolato speciale d’appalto — Parte A — Norme amministrative

- CSAB - Capitolato speciale d’appalto — Parte B — Norme tecniche

- QEGS - Quadro economico generale di spesa

- PSC - Piano di sicurezza e coordinamento

- APSC - Allegati al PSC

-  PMFT - Piano di manutenzione dell'opera e fascicolo tecnico

- il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R.
05.10.2010 n° 207, in seguito chiamato “REG. 207/2010", per le parti ancora
vigenti a seguito del D.Igs. 50/2016

- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M.
19.4.2000 n° 145, in seguito chiamato “CGA 145/2000”

- le polizze di garanzia

5. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati, che formano
parte integrante del presente Capitolato. Cosi pure formeranno parte integrante del
presente Capitolato i particolari disegni di dettaglio, che verranno trasmessi

all'lmpresa appaltatrice dalla D.L. con apposito ordine di servizio.

6. VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate pud essere introdotta
dall’Appaltatore se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata
dalla Stazione appaltante.

La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del
responsabile del procedimento, comporta I'obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue

spese i lavori in difformita.

METCING
Studio associato di ingegneria
STELLA . RAMORINO . VILLA
Piazzale San Paolo n°2, 24128 Bergamo - Tel./Fax 035.26.10.86 - email: info@metcing.com



COMUNE DI MARTINENGO (BG) — INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED _ PAG.7DIS1
File: CSAA CAPITOLATO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPFECIAIF D'APPAI TO

Sono ammesse variazioni in corso d’opera e modifica del contratto, sentiti il
Progettista ed il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati:

- dallart. 106 del D.lgs. 50/2016;

- dallarticolo 149 del D.Igs. 50/2016 per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai
sensi del D.Igs. 42/2004.

Si puo procedere a varianti in corso d’'opera nei seguenti casi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di
Autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti

- per circostanze impreviste ed imprevedibili

- per l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti della qualita dellopera o di sue
parti e sempre che non alterino I'impostazione progettuale

- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si
interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non

prevedibili nella fase progettuale

nei casi previsti dall’art.1664, secondo comma, del Codice Civile.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.Igs. 50/2016.

La Stazione appaltante puo ordinare, durante I'esecuzione dell'appalto e per i soli
casi sopra citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo d’appalto e I'Appaltatore e tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione
del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

La Stazione appaltante pud sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati
nel limite di un quinto dellimporto di contratto. Tale diminuzione dovra essere
tempestivamente comunicata all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto
quinto dell'importo contrattuale. L’Appaltatore, peraltro, non dovra dare corso ad
opere aggiuntive e a lavori che comportino varianti al progetto, se non dopo che tali
opere e lavori siano stati autorizzati dalla Stazione appaltante.

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi
alla esecuzione delle opere di cui trattasi. L’Appaltatore non potra richiedere, e quindi

non avra diritto, ad alcun compenso, indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e
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specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non conformemente alle prescrizioni

contenute nel presente articolo.

7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE — DOMICILIO
E DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA

Il Direttore dei lavori e Coordinatore per I'esecuzione hanno il compito di curare che
le opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme di
capitolato, nonché al piano di sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di
impartire gli ordini inerenti e di controllare i materiali e le opere in tutte le fasi di
esecuzione dei lavori. In particolare competono al Direttore dei lavori tutte le
prestazioni previste dall'articolo 101 del D.Igs. 50/2016 e dalla normativa tecnica e
amministrativa di settore, anche avvalendosi della collaborazione di assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Al Coordinatore per I'esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall’art. 92 del
d.lgs. 81/2008, pertanto puo ordinare all’Appaltatore la sospensione delle singole
lavorazioni in corso delle varie categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed
imminenti per la mancata attuazione delle norme di sicurezza, dandone
comunicazione al Direttore dei lavori e alla Stazione appaltante per ogni ulteriore
provvedimento a carico dell’Appaltatore. Inoltre, pud proporre, alla stessa Stazione
appaltante, dandone comunicazione anche al Direttore dei lavori, la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese e la risoluzione del contratto per gravi
inosservanze ed inadempimenti dellAppaltatore alle prescrizioni del piano di
sicurezza.

Ai sensi degli art. 2 e 3 del CGA 145/2000 I'Appaltatore deve indicare, prima della
stipula del contratto, il proprio domicilio e le persone che possono riscuotere, con i
vincoli previsti dagli articoli stessi.

Da parte dellAppaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve
conferire mandato di rappresentanza ad un proprio Direttore tecnico,
professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, del quale ha I'obbligo
di comunicare il nominativo all’atto della consegna dei lavori.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile delloperato del proprio

rappresentante. Compito del Direttore tecnico dell'impresa appaltatrice e quello di
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affiancare il Direttore Lavori e Coordinatore per I'esecuzione, per tutta la durata delle
opere, in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente
attuazione. L’Appaltatore rimane, ad ogni effetto, I'unico responsabile per danni o
sinistri di qualsiasi entitd che avessero a verificarsi a persone 0 a cose in
conseguenza di cattiva esecuzione delle opere, di mancanza di adeguate cautele
nella loro esecuzione, comprese le opere provvisionali, e di contravvenzione al piano
di sicurezza del cantiere nonché di tutte le vigenti normative in materia di prevenzione

antinfortunistica e di sicurezza. Inoltre I'Appaltatore dovra nominare, all’atto della
consegna dei lavori, un tecnico professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti
in materia e che pud anche essere il medesimo Direttore tecnico dell'impresa,
mediante il quale I'Appaltatore stesso si assumera lintera responsabilita della
esecuzione a regola d’arte di tutte le strutture appaltate, o preesistenti 0 comunque
interessate alle opere appaltate, per le quali sia necessario assicurare adeguata
stabilita e che interessino I'incolumita e la sicurezza.

L’Appaltatore dovra inoltre nominare, all'atto della consegna dei lavori, i tecnici
professionalmente idonei, a termini di legge, mediante i quali 'Appaltatore stesso si
assumera lintera responsabilita della esecuzione, nel rispetto della normativa
vigente, degli impianti tecnologici. Tali tecnici saranno altresi responsabili della
rispondenza alle normative di sicurezza di tutte le parti di impianto esistenti o
mantenute in esercizio, opportunamente integrate con il nuovo impianto Detti tecnici
dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della Stazione appaltante,
per gravi e giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento immediato.

8. OSSERVANZE DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE
NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme
contenute nel D.lgs. 50/2016, le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato
con D.M. 145/2000, per gli articoli ancora vigenti, e nel REG. 207/2010.

L’Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in
Italia derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all’edilizia,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché delle

norme sulla circolazione stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da
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parte dei subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi. Analogamente dovranno
essere osservate le norme CEIl, UNI, ISO; CNR, fornendo la relativa documentazione

a richiesta della Direzione Lavori.

9. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Igs. 50/2016, I'offerta da presentare per I'affidamento

dell’'esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere
corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dellimporto dei
lavori a base d'appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione
del contratto d’appalto dopo I'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad
una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed e svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L’Appaltatore, ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovra
obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione
del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale dei lavori. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale
della cauzione definitiva e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento e di 2 (due) punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata nei modi e termini previsti
dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in
corso d’'opera, nei termini e per le entita previste dalla normativa sopra richiamata, e
automatico e pertanto non necessita di benestare del committente.

Detta cauzione definitiva e prestata a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto
dall'articolo 103 comma 1 e 2 del D.Igs. 50/2016.

La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la

decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l'incameramento della
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garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite
con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la loro operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della
Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2° del

Codice Civile.

10. COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore ha l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da
gualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell'incendio, scoppio e dell’azione del
fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata
corrisponde all'importo del contratto, con massimale per responsabilita civile verso
terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale
polizza dovra specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i
rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori,
guando presenti in cantiere”.

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni
prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art.
103 comma 7 del D.Igs. 50/2016.

In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato,
sara fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale
non si dara corso alla consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto
per grave inadempienza.

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10
del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno
essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei
soggetti ammessi ad accedere all’'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni

in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno
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essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalita richiamati dal

presente articolo.

11. CONSEGNA — SOSPENSIONE - RIPRESA — PROROGA - ULTIMAZIONE
LAVORI

All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore dovra presentare il programma
esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 14.

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni stabilite
dall’articolo 107 del D.Igs. 50/2016. L’Appaltatore puo richiedere motivata proroga del
termine fissato per l'ultimazione lavori, sulla quale si esprime il responsabile del
procedimento previa acquisizione di relazione da parte del direttore dei lavori.

Per il certificato d’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite dall’art.
107 comma 5 del D.Igs. 50/2016.

12. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori e fissato in giorni 120 (centoventi) naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori e stato calcolato considerando l'orario di
lavoro indicato al successivo art.18 del presente Capitolato.

La data di ultimazione dei lavori, determinata con l'applicazione del suindicato
tempo utile, non subira alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei
lavori per gravi inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte
dell’Appaltatore.

L'ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per scritto dall’Appaltatore al
Direttore dei Lavori e sara accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in
contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare,

sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.

13. PENALE PER RITARDI
La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori (comprensiva delle

spesa di assistenza) resta stabilita nella percentuale dell’l (uno) per mille
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dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal
contratto.

Complessivamente la penale non puo essere superiore al 10% dellammontare
netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si dara avvio
alle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di
cui all'art. 108 del D.Igs. 50/2016.

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi esecutive
dei lavori, con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sara
applicata anche per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori di ciascuna fase

esecutiva.

14. PROGRAMMA ED ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori,
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, un
proprio programma dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere
appaltate, con I'impegno ad assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando
il dettagliato programma esecutivo predisposto. | lavori dovranno essere ultimati nel
tempo utile previsto al precedente art. 12. In tale programma saranno riportate, per
ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il periodo di esecuzione anche
'ammontare presunto, parziale e progressivo, delllavanzamento dei lavori. Eventuali
ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale carico
dello stesso Appaltatore, che non potra pretendere alcun rimborso o compenso da
parte della Stazione appaltante.

Il programma esecutivo potra essere adeguato ed adattato in corso d’'opera, dalla
stessa Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive.
A giudizio della Direzione lavori, la modalita di conduzione dei lavori non puo essere
di pregiudizio alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione
appaltante. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obblighi indicati nel successivo
art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di cui al successivo art. 23.

L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio
emanati dal Direttore dei lavori che li comunica allimpresa stessa in due copie di cui

una restituita per avvenuta conoscenza.
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La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori in modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, tutto cio senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto

di richiesta di speciali compensi. L’Appaltatore e altresi responsabile della
disciplina ed il buon ordine dei cantieri come stabilito dall'art. 6 del CGA 145/2000.

15. CONTABILITA’ DEI LAVORI
Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilita dei lavori valgono tutte
le disposizione contenute nel titolo IX del REG. 207/2010 per le parti attinenti i lavori

appaltati.

16. PAGAMENTIIN ACCONTO E A SALDO

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni
gualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avra
raggiunto la cifra di € 100.000,00 (euro centomila/00).

In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili
all'impresa, e consentita I'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi
inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di
sospensione. Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque risulti il
suo ammontare, sara rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

L’'importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al
precedente art. 2, sara corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in
corso d’'opera, proporzionalmente all'importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei
lavori medesimi.

Il conto finale dei lavori dovra essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori. Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo dell’appalto non puo superare i giorni 45
(quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei

lavori.
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Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non
puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria
non pud superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso [l'esecutore non abbia presentato preventivamente la garanzia
fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia

stessa.

17. COLLAUDO DEI LAVORI

Il certificato di collaudo provvisorio sara emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla
data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione. In tale periodo
I'Appaltatore e tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi dell’opera eseguita,
indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte
le disposizioni di cui all’articolo 102 del d.Igs. 50/16 e del titolo X del REG. 207/2010

per le parti concernenti i lavori appaltati.

18. ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE - ORARIO DI
LAVORO

L’orario di lavoro per I'esecuzione delle opere previste dal progetto e stabilito dalle
ore 7.00 alle ore 20.00, tutti i giorni, compresi i sabati, le domeniche e i festivi, salvo
deroghe rilasciate in forma espressa a seguito di specifiche richieste da inoltrare
all’Amministrazione e alla Direzione lavori, salvo indicazioni e ulteriori limiti indicati
della Polizia Municipale.

| lavori di stesura dei tappeti bitulitici saranno sospesi indicativamente dalla fine del
mese di Settembre o, comunque, in condizioni meteorologiche avverse e ripresi solo
guando tali condizioni saranno cessate.

L'applicazione dell’'orario lavorativo al di fuori delle normali fasce lavorative e

comunque soggetta alle norme vigenti per il contenimento dell'inquinamento acustico.
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Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e dalle spese indicate

dagli art 5 e 8 dal CGA 145/2000 e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza

e resa obbligatoria per I'Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico

dell’ Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell’opera da

eseguire, su un area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione

appaltante d’intesa con I'’Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute

nel piano delle misure per la sicurezza, richiamato al successivo art.23, e dei vigenti

regolamenti in materia e comprendente:

i necessari movimenti di terra ed inghiaiamento dell'area di cantiere;

la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in
materia di sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e
notturne;

tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione
delle opere appaltate;

gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e di
energia elettrica;

la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe
in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
il cantiere dovra svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con
la minima interruzione di pubblico transito sulle strade, salvo quelle limitate
indispensabili occupazioni di chiusura al transito delle strade che dovranno
essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali
responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;

la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno
che di notte e fino al collaudo delle opere, con personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dalla
Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all’Appaltatore. Per tale
custodia I'Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto di adeguata
qualifica. Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e
sotterranei ed ogni loro eventuale modifica e spostamento saranno a completo

carico dell’Appaltatore, sia per ottenere i relativi permessi e sia per le spesa,
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dellimpresa appaltatrice. Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli eventuali
oneri e le spese conseguenti allacquisizione delle necessarie autorizzazioni per
l'installazione del cantiere.

2) Responsabilita ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini
al collaudo o alla consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15,
riguardanti le opere eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le
attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprieta della Stazione appaltante,
esistenti nell’ambito del cantiere;

3) Costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o piu locali,
attrezzati ad uso ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. | locali
dovranno essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

4) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale
addetto ai lavori;

5) Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del precedente art.7, per i tecnici le cui
prestazioni fanno carico all’ Appaltatore;

6) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati degli accessi carrali e pedonali alle proprieta private che venissero interrotti
per I'esecuzione dei lavori, collocando ove necessario ponticelli, camminamenti
protetti (anche a mensola) e scalette di adeguata portata e sicurezza ovvero altre
opportune opere provvisionali;

7) Fornitura della mano d'opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di
consegna, misure e verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati,
delle esperienze, prove, analisi ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da
impiegarsi nei lavori, nonché I'esecuzione di ogni altra prova, necessarie sia per
I'esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale.

8) Fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli stradali,
segnali di avviso, fanali notturni, impianti semaforici provvisori funzionanti sia di
giorno che di notte ed altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni
in materia di sicurezza dei lavoratori e a protezione della pubblica incolumita, anche

in relazione a specifiche richieste della Direzione lavori. | suddetti segnali stradali
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dovranno essere a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei
lavoratori e conformi alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;

9) Fornitura e la relativa posa in opera di cartelli indicatori, da ubicarsi nei siti
indicati dalla Direzione Lavori (generalmente inizio e fine cantiere), a fondo giallo
delle dimensioni minime di m 1.50x2.00 conformi a quanto previsto al comma 6
dell'art.30 (fig. 1l 382) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della Strada.

10) Mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuita degli scoli delle acque,
delle condutture, dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati
alle opere in appalto;

11) Esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di
fotografie eseguite prima, durante e dopo il compimento dell'opera. Le fotografie
dovranno essere di formato non inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno
essere consegnate alla D.L. n° 3 copie positive, raccolte in album contenitore con le
necessarie didascalie, ed il relativo negativo;

12) Pulizia quotidiana delle vie di transito al cantiere ed interne allo stesso cantiere,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte. Dovra essere prevista la
pulizia mediante spazzatrici meccaniche o con mezzi manuali ed eventuale
bagnatura delle vie interessate dai lavori al fine di evitare la formazioni di polveri in
conseguenza al passaggio di veicoli;

13) Libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere
eseguite od in corso di esecuzione al personale della Direzione lavori e della
Stazione appaltante per visite e sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio utilizzo
delle opere eseguite, nonché il libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello
stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano
stati affidati lavori o forniture non comprese nell’appalto ed alle persone che debbono
eseguire lavori per conto diretto della stazione appaltante; nonché, a richiesta della
Direzione lavori, I'uso parziale o totale, da parte delle suddette imprese o persone,
delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per
tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante

intendera eseguire direttamente o0 a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra
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esposto, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorte ne dalle ditte
interessate, ne dalla Stazione appaltante;

14) Ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche l'onere di scarico e
trasporto nei luoghi di deposito o a pie d'opera, di materiali per forniture ed opere
escluse dall'appalto ed eseguite da altre ditte per conto della Stazione appaltante,
restando I'appaltatore unico responsabile come previsto al precedente comma 2, con
I'obbligo conseguente di riparare a proprie cura e spese i danni che a tali materiali,
forniture ed opere avessero a derivare per propria negligenza;

15) Cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprieta della Stazione
appaltante, che eventualmente provengano da lavori eseguiti nel’ambito dell’appalto,
e loro trasporto e scarico nei luoghi del Comune di Martinengo indicati dalla D.L., con
trasporto a discarica, anche fuori del Comune di Martinengo, dei materiali eccedenti
di rifiuto, compresi gli oneri di discarica;

16) Consenso alluso gratuito anticipato di parte dell’'opera, su richiesta della
Direzione lavori, con facolta di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al
momento della concessione alluso anticipato, a garanzia dei possibili danni che
possono derivare dalla concessione;

17) Sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di
proprieta dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, I'area
occupata dal cantiere dovra essere sistemata come all'atto della consegna,;

18) Adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte
a garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi
e ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita nel caso di
inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste
dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e di infortuni ricadra pertanto sull'impresa
appaltatrice oltre che sul Direttore Tecnico dellimpresa stessa, restandone
pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il Direttore dei lavori
ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e sorveglianza dei lavori;

19) Obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione
regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un
servizio di automezzo che consenta I'immediato avviamento al piu vicino ospedale

del personale infortunato o colpito da malore;
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20) Obbligo di applicare integralmente le disposizione contenute nel D.lgs. 50/2016
e di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Obbligo, altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o
dalla strutture e dimensione dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza
alle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I'’Appaltatore
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre
imprese unicamente per la fornitura dei materiali.

L’Appaltatore € tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme
derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale
dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie
causali o professionali, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire
in corso di appalto. In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati
nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o0 ad essa segnalata
dall'Ufficio provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera
all’Appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia

dell’'adempimento degli obblighi di cui sopra.
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Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a
guando dall'lspettorato del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Appaltatore non puo
opporre eccezioni alla Stazione appaltante ne ha titolo a risarcimento dei danni;

21) Obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei
salari al personale dipendente dall'impresa; In caso di ritardo, debitamente accertato,
nel pagamento delle retribuzioni, si procedera in conformita a quanto previsto
all'art.30 del D.lgs. 50/2016.

Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sara detratto
dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze
dovranno essere sottoscritte dai lavoratori interessati e controfirmate da due
testimoni;

22) Osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;

23) Presentazione prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data
del verbale di consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi ed enti infortunistici;

24) Trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
con cadenza quadrimestrale. Il D.L. avra facolta di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;

25) Applicazione di tabelle di pubblicizzazione dei lavori che dovranno avere le
seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime: 3,00 x 2,50 m;

- materiale delle tabelle e dei sostegni: adatti e calcolati a resistere agli agenti
atmosferici e alle sollecitazioni previste dalle norme; da escludere, per le
tabelle, carta, cartone e simili materiali deperibili;

- visibilita: la visibilita pubblica dovra essere massima possibile; ove le dimensioni
o l'ubicazione del cantiere lo suggeriscano, le tabelle dovranno essere anche
piu di una, in numero sufficiente per pubblicizzare I'argomento, oppure
dovranno essere bifacciali, se poste a bandiera all’estremita di una strada e non

semplicemente applicate ad un ponteggio o ad uno steccato;
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- colorazioni e indicazioni come da allegato grafico di dettaglio;

26) Pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore
(imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte
di registro) nonché, per I'aggiudicatario, rimborso delle spese di pubblicazione del
bando di gara e relativo esito secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

27) Per quanto riguarda gli impianti elettrici I'’Appaltatore dovra fornire, entro 30
giorni dalla aggiudicazione dei lavori,

- campionature dei materiali

- disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti.

Al termine dei lavori I'’Appaltatore fornira alla Stazione appaltante una serie di
disegni in copia cartecea oltre ad un CD/DVD con i relativi file in formato .dwg.

| disegni riporteranno al costruttivo la distribuzione degli impianti, con tutte le
indicazioni tecniche utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e di
manutenzione. L’Appaltatore al compimento delle opere dovra fornire alla D.L.
dichiarazione di “CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI", ai sensi della L. Reg. 31/2015 e
piu in generale le certificazioni previsti dalla normativa vigente.

28) Indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie
per I'esatta conoscenza delle caratteristiche delle strutture e manufatti esistenti e
stabilire le caratteristiche e le modalita degli interventi;

29) Sara a cura e a spesa dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le
denunce presso gli Enti preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di
impianti, ancorché richiesti dalla Stazione appaltante;

30) Si intendono a totale carico dell’Appaltatore e pertanto senza nessun
particolare compenso tutte le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi
d'opera, opere provvisionali, di presidio e/o di protezione che si rendessero
necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo Appaltatore e previa
approvazione della Direzione lavori della Stazione appaltante) per assicurare durante
tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale
conservazione e stabilita di tutte le strutture aeree e sotterranee esistenti;

31) Le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni

per abbattimento di piante per depositi od estrazione di materiali;
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32) La recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si
svolgeranno i lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con
opportuni teli, soprattutto per evitare il diffondersi di polveri

33) Gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico
degli impianti tecnologici, esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico
della Stazione appaltante

34) 1l contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla
legislazione vigente

35) La piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle
disposizioni vigenti che regolano l'accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e
mezzi d’opera nel caso di lavori da eseguire all'interno del perimetro che delimita il
centro storico e/o aree con limitazioni particolari, compresi gli oneri e le spese
conseguenti 'acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

36) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e
I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

37) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si
verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

38) L'esecuzione di verifiche, assaggi, campioni, analisi e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso gli Istituti o Laboratori
di fiducia del Comune di Martinengo, sui materiali e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di
accettazione o di esecuzione.

39) Le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondita di tutte le
strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del
cantiere. L'Impresa dovra fornire alla Direzione Lavori una documentazione grafica
adeguata dei risultati dell'indagine.

L'impresa prima di dare inizio ai lavori deve accertare presso gli utenti del suolo e
sottosuolo pubblico I'esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o di
condutture (acquedotti, gasdotti, metanodotti, oleodotti, ossigenodotti, ecc.). Qualora
fosse accertata la presenza di tali impianti I'lmpresa appaltatrice dovra comunicare

agli Enti proprietari dei medesimi la data di inizio dei lavori chiedendo altresi tutti gli
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elementi necessari a consentire I'esecuzione dei lavori con le cautele opportune onde
evitare danni ai predetti impianti. Il maggior onere alla quale I'lmpresa dovra
sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e
compensato con i prezzi in elenco. Qualora nonostante le precauzioni adottate
dovessero essere arrecati, nel corso dei lavori, danni agli impianti sotterranei esistenti
I'Impresa appaltatrice dovra provvedere a darne immediato avviso agli Enti interessati
ed alla Direzione dei Lavori significandosi comunque che I'lmpresa e in ogni caso
unica responsabile nei confronti degli Enti in questione rimanendo del tutto estranea
I’Amministrazione Comunale da qualunque vertenza sia civile che penale.

40) | ritrovamenti di manufatti artistici od oggetti di valore storico devono essere
denunciati immediatamente dall'lmpresa alla Direzione Lavori. Tutti i materiali e gli
oggetti artistici ritrovati resteranno di proprieta della Stazione Appaltante e nulla
spettera all'lmpresa per i ritrovamenti in questione. E' fatto obbligo alla Ditta
appaltatrice di provvedere al recupero ed alla conservazione di quanto sopra
specificato. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati si e
tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a corpo.

41) L'esecuzione delle opere di ricarica delle pavimentazioni stradali e/o dei suoli
con idonei materiali, ogni qual volta si rendesse necessario in conseguenza di
cedimenti e/o assestamenti che si verificassero nell’arco temporale intercorrente tra
I'esecuzione di pavimentazioni provvisorie e quelle definitive (tappetino) da realizzarsi
successivamente, cio anche in relazione alla stagione ritenuta piu propizia per
I'esecuzione di quest'ultime.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati € conglobato nei prezzi di elenco,

essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

19. QUALITA’, PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI — MODALITA’ DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Per quanto concerne la qualita, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei
materiali, le modalita di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui
tutte le norme contenute negli art. 16 e 17 del CGA 145/2000 e nel DPR 207/2010.
Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione

di qualita rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati. L’Appaltatore dovra
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garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da utilizzare per i lavori
appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il rispetto dei
tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa
campionatura, la certificazione dei requisiti di qualita richiesti monche la
documentazione tecnica per le necessarie verifiche.

Per tutti gli impianti tecnologici previste nell’appalto dei lavori, dovranno essere
rispettate tutte le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro

esecuzione.

20. NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI — NUOVI
PREZZI

Valgono le norme stabilite negli art. 77 e 78 del CST, richiamato al precedente art.
4, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nell’elenco
descrittivo e nella lista richiamati al precedente art. 4.

Sono comunque comprese nell'appalto tutte le prestazioni, materiali e noli
necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti
normative di esecuzione, sicurezza ed agibilita delle opere appaltate, anche se non
specificatamente indicate e descritte negli allegati di cui al precedente art 4.

Qualora per particolari lavorazioni non previste nell’elenco descrittivo e nella lista
sia necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno
determinati ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto o
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

| nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra direttore lavori e impresa
esecutrice e approvati dall'organo decisionale del’Amministrazione comunale.

Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il comune di
Martinengo puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si

intendono definitivamente accettati.
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21. DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA IN ECONOMIA

A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di
interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano
d’'opera negli appalti di opere e servizi, non sono ammissibili prestazioni di mano

d’opera in economia e le conseguenti liquidazioni e pagamenti.

22. CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O
SCORPORABILI
L’Appaltatore dovra eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto e la

seguente:

CATEGORIA PREVALENTE NON SUBAPPALTABILE

CAT. OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblicailluminazione.

Importo € 552.784,00

CATEGORIA NON PREVALENTE INTERAMENTE SUBAPPALTABILE

CAT. OGS3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,

funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari.
Importo € 17.716,00

Le suddette categorie scorporabili possono essere pertanto oggetto di subappalto,
purché dichiarato dall’operatore economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e
le modalita procedurali previste dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sara autorizzato
qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D.Ilgs. 50/2016, che si

intendono integralmente richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere
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espressamente indicate all’atto dell’offerta, e nel rispetto dei requisiti di qualificazione
previsti dalla normativa.

L’affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che le imprese concorrenti abbiano indicato all'atto dell’'offerta, e nel caso di
varianti in corso d'opera all'atto dell’affidamento, i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che per lautorizzazione al subappalto, I'Appaltatore trasmetta altresi la
certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti
per 'ammontare dei lavori da assumere;

3) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n° 575 e successive
modificazioni;

4) che I'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’'esecuzione delle relative opere e lavorazioni, al deposito del contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda i limiti di subappaltabilita delle singole lavorazioni, fatto salvo
guanto espressamente previsto dal bando di gara, si applica dall'articolo 105 del
D.Igs. 50/2016.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi per qualsiasi contratto
di subappalto avente per oggetto le attivita previste dal comma 2 del richiamato
art. 105 del D.Igs. 50/2016.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione per il subappalto
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato per una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o
di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta. L’Appaltatore ha I'obbligo di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa effettuati

ai subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli
affidatari. In forza di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 180/2011, la
disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle somme dovute agli
esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate
in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

La mancata presentazione delle suddette fatture dara altresi titolo alla stazione
appaltante per I'eventuale attivazione delle procedure di cui all’articolo 108 del D.Igs.
50/2016 per inadempienza agli obblighi contrattuali.

In ogni caso, in caso di subappalto a microimprese o piccole imprese (come
definite all’articolo 3 comma 1 lettera aa) del D.lgs. 50/2016) I’Amministrazione
comunale corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni e lavori I'importo dovuto per le prestazioni direttamente
eseguite.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore; il
committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa
esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli
adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti.

Saranno imputati all’ Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i danni conseguenti al
mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo e dell’art.105 del D.Igs.
50/2016, che qui si intende integralmente richiamato, anche nel caso che questi
dovessero ripercuotersi sull’'andamento dei lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori

stessi e alle eventuali modifiche intervenute.

23. PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
L’'onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato

guale parte integrante del presente Capitolato, ammonta ad € 10.500,00 (euro
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diecimilacinquecento/00), come indicato al precedente art. 2. Tale importo, compreso
nell'appalto, e fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d’asta.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione potra proporre al Direttore
lavori e alla Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata
relativa ad opere gia in fase d’esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo,
nel caso di ordini di sospensione dei lavori per gravi inosservanze da parte
dell'impresa appaltatrice alle norme del D.Igs. 81/2008 e per la sospensione delle
singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi ed
imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi
inosservanze e pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo
stesso Coordinatore, con appositi ordini di servizio notificati allimpresa appaltatrice,
trasmessi al Direttore dei lavori, e comunicati agli Enti ed Autorita preposte per le
sanzioni e contravvenzioni previste dal D.lgs. 81/2008.

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, dovra presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per
'esecuzione quanto previsto dall'articolo 131 comma 2° del D.lgs 163/06. Le
eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, i prezzi contrattuali gia pattuiti e
pertanto la Stazione appaltante non riconoscera alcun onere aggiuntivo e/o
suppletivo allammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile.

Per le eventuali modifiche in corso d’opera disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi
del precedente dall’art. 2, I'Appaltatore non potra pretendere alcun rimborso ed onere
suppletivo e/o aggiuntivo del’ammontare fisso ed invariabile sopra stabilito, in quanto
tali modifiche non costituiscono varianti e non comportano 'aumento del’ammontare
del contratto stipulato.

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno l'obbligo della tempestiva e
completa attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di
sicurezza e coordinamento del cantiere, richiamato al precedente art. 4.

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresi I'obbligo di osservare,
adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008,
nonché tutte le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di

sicurezza. Il piano sara adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per I'esecuzione
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di volta in volta in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei vari piani

di sicurezza.

24. RISERVE - CONTROVERSIE - RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL
CONTRATTO

Le eccezioni e riserve che I'’Appaltatore intende opporre debbono essere formulate,

a pena di inammissibilita, con le modalita e nei termini stabiliti dagli articoli 190 e 191
del REG. 207/2010.

Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del

contratto d’appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo

dove il contratto e stato stipulato.

25. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D’APPALTO

Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'appalto dei lavori i soggetti
indicati dall'art 45 del D.lgs. 50/2016.

Nei casi espressamente previsti dalla norma, trovera applicazione l'articolo 110 del
D.Igs. 50/2016.

| relativi maggiori oneri, spese e danni sopportati dalla Stazione appaltante saranno
posti a carico dell’'appaltatore originario.

26. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
PER L’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.
| requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a quanto
previsto dal D.lgs. 50/2016, dal REG 207/2010 per le parti applicabili e dal bando di
gara con relativo disciplinare.
In caso di lavorazioni di tipo impiantistico le imprese aggiudicatrici dell'appalto o le
eventuali subappaltatrici, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-

professionali per I'esecuzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2° del decreto del
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Ministero dello sviluppo economico n° 37 in data 22.01.08, e precisamente quelli

relativi alle lettere a).

27. ORDINAZIONE, ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI OPERE DI
MANOMISSIONE PER SERVIZI TECNOLOGICI SOTTERRANEI

Qualora sia necessario ed opportuno ordinare I'esecuzione di lavori di
manomissione, di ripristino e comunque connessi con servizi tecnologici sotterranei,
di competenza di enti e ditte non comunali, il cui costo sia a carico e pagato da questi
ultimi, I'lmpresa appaltatrice &€ obbligata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del
contratto dei lavori comunali di cui al presente progetto; le relative fatture, indirizzate
dall'lmpresa appaltatrice agli enti e ditte suddetti, saranno vistate per I'approvazione
dalla Direzione lavori comunale, solo per quanto attiene l'avvenuta applicazione dei
prezzi unitari, delle condizioni contrattuali comunali e per l'accettazione delle opere,
restando a carico degli enti e ditte I'ordinazione e la verifica in contraddittorio delle

guantita contabilizzate ed esposte.
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